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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

 
DEMONTAŻ
 instalacji podtynkowej
demontaż rozdzielnicy głównej w nastawni
demontaż skrzyń rozdzielczych w części piwnicznej
demontaż opraw oświetleniowych w pomieszczeniu kotłowi
 
 
 
ułożenie kabla WLZ do rodzielni 
kabel YKYżo 4 x 35mm2 - zasilanie po ok 8m z każdej ZKP-1 do ZK-8
 
 
montaż: 
ułożenie kabla z rozdzielnicy ZK-8
  do zasilania pieca CO ( kabel YKYżo 5 x10mm2
montaż kabla z ZK-8 do rozdzielnicy głównej  YKYżo 5 x 10mm2
 
- rezerwa
 
zabudowa wideodomofonu sterowana kablem
 
 
montaż rozdzielni głównej na piętrze  
( wyposażenie transformator 24V=,100 W,  różnicówka, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazowa, wyłączniki )
ułożenie nowej instalacji oświetleniowej w pom nastawni , naprężowni, pom gospodarczym
ułożenie nowej instalacji do gniazd 230V w kotłowi 
 
 
 
 
montaż gniazd i przełączników jedno i dwu biegunowych w pom kotłowi i korytarzu
montaż oświetlenia w kotłowni  ledy odp oprawy świetlówkowe LED  2 x36W hermetyczne
 
zabudowa rozdzielnicy 20 polowej ( z wyposażeniem ) na kablu YKYżo 5 x 10mm2 w kotłowni - piec CO
 
 
zabudowa listwy wyrównawczej w kotłowni
 
 
wywóz gruzu 
wykucie bruzd , zatynkowanie po ułożeniu kabla , ztarcie na gładko
 
 
pomiary elektryczne
schematy jednokreskowe rozdzielni 
dokumentacja powykonawcza - schematy - rozmieszczenie gniazd i opraw 
certyfikaty
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
oświetlenia

m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich - obwody
gniazd 230V

m

25 m 25,000
RAZEM 25,000

6
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem WLZ zasilanie tablicy rozdzielczej m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegu-
nowego, przycisku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtynkowych szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9
0202-01 kal-
kukacja włas-
na

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wyposażeniem  IP 65 w nast dysp (  P-poż -
przycisk przy drziwach nastwni, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazowego, różniców-
ka, wyłączniki , transformator 24V= 100W ) uziom ponizej 5 omów

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

80 m 80,000
RAZEM 80,000

11
d.2

KSNR 9
0201-01 kal-
kuacja włas-
na

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycną kapką z wyposażeniem. (
wył 3 faz , cyfrowy wyśietlacz kontroli 3 faz, wył różnicow zab ośw, zab gniazd w
kotłowni ) - do pieca CO

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  do oświet-
lenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomieszczenie kotłowi

m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

13
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich  zasilanie
gniazd 5 x 2,5mm2   kotłownia

m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

14
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x
2,5mm2 - gniazda obwód do kotłowi hermetycznych pojedyńczych

m

24 m 24,000
RAZEM 24,000

15
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

7* (0,9*0,4) m3 2,520
RAZEM 2,520

16
d.2

KNNR 9
0301-02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem i część w rurze osłonowej zasilająca roz-
dzielnie YKYżo 5 x 10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)

m

18 m 18,000
RAZEM 18,000

17
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyjnych winiduro-
wych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym
przekroju żył 12.5-30 mm2 - od ZK8 do kotłowni ( zasilanie pieca CO),

m

14 m 14,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 14,000

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych - pasy pokrywają-
ce bruzdy o szer. do 10 cm

m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

19
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

7* (0,9*0,4) m3 2,520
RAZEM 2,520

20
d.2

KSNR 9
0402-01 kalu-
lacja własna

montaż gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych podtynkowych pojedyń-
czych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

21
d.2

KNNR 9
0402-04 kal-
kulacja włas-
na

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 fazowych 5 bieguno-
wych w kotłowni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

22
d.2

KSNR 9
0401-01

Montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobieguno-
wego, przycisku

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

23
d.2

KSNR 9
0401-06

Montaż uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżowego szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

24
d.2

KNNR 9
0501-03 kal-
kulacja włas-
na

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED odpowiednik   2 x 36W HER-
METYCZNE kotłownia

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

25
d.2

KNNR 9
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych LED odpowiednik  żarowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED ( oświwtlenie awaryjne - pod-
trzymanie 3 godziny ) pom kotłowni

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

27
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub
bolce

szt.żył

( 3+3+3+5)*3 szt.żył 42,000
RAZEM 42,000

28
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kot-
łowi

zabudowa listwy wyrównawczej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - pomiar pierwszy nad biurkiem

punkt

0 punkt 0,000
RAZEM 0,000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. - pierw-
szy pomiar

pomiar

1+1 pomiar 2,000
RAZEM 2,000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 1-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody gniazd 3-faz. instala-
cji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

33
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

34
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) szt.
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4 szt. 4,000

RAZEM 4,000
35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kal-
kulacja włas-
na

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km m3

1 m3 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

koszty dodat-
kowe

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia w kosztorysie szacunkowym prac i materia-
łów, kóre muszą być wykonane.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ
1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9
0501-06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówko-
wych z kloszem
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,55 r-g/szt.
r-g 0,5500 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

2
d.1

KNNR 9
0501-05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,26 r-g/szt.
r-g 0,2600 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

3
d.1

KNNR 9
0201-06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni po-
nad 0.5 m2
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1,43 r-g/szt
r-g 1,4300 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

4
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody oświetlenia
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 1,3200 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

5
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich - obwody gniazd 230V
obmiar  = 25 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,6000 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

6
d.1

KNNR 9
0301-01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem
WLZ zasilanie tablicy rozdzielczej
obmiar  = 5 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 1,3200 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

7
d.1

KSNR 9
0401-01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wy-
łącznika, przełącznika jednobiegunowego, przy-
cisku
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,00000 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

8
d.1

KNNR 9
0402-01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych
nieuszczelnionych podtynkowych
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 0,6420 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9
0202-01 kal-
kukacja
własna

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wyposażeniem
IP 65 w nast dysp (  P-poż - przycisk przy drzi-
wach nastwni, cyfrowy wskaźnik napięcia 3 fazo-
wego, różnicówka, wyłączniki , transformator
24V= 100W ) uziom ponizej 5 omów
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8 r-g/szt
r-g 8,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami herne-

tycznymi z wyposażeniem
1 szt./szt

szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

10
d.2

KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w
cegle
obmiar  = 80 m

m

-- R --
1* robocizna

0,0798 r-g/m
r-g 6,3840 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

11
d.2

KSNR 9
0201-01 kal-
kuacja włas-
na

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z her-
metycną kapką z wyposażeniem. ( wył 3 faz , cyf-
rowy wyśietlacz kontroli 3 faz, wył różnicow zab
ośw, zab gniazd w kotłowni ) - do pieca CO
obmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

8 r-g/szt
r-g 8,0000 0,00000 0,00

-- M --
2* tablica rodzielcza 20 polowa z wyposażeniem

1 szt./szt
szt. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

12
d.2

KNNR 9
0301-01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  do oświetlenia YDYżo 4
x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe pomieszcze-
nie kotłowi
obmiar  = 30 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 7,9200 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2

1,04 m/m
m 31,2000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

13
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich  zasilanie gniazd 5 x
2,5mm2   kotłownia
obmiar  = 10 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 2,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2

1,04 m/m
m 10,4000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
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R M S

14
d.2

KNNR 9
0301-01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem
wtynkowych lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 -
gniazda obwód do kotłowi hermetycznych poje-
dyńczych
obmiar  = 24 m

m

-- R --
1* robocizna

0,264 r-g/m
r-g 6,3360 0,00000 0,00

-- M --
2* przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2

1,04 m/m
m 24,9600 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

15
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w
gruncie kat. III
obmiar  = 7* (0,9*0,4) = 2,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m3
r-g 5,6448 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

16
d.2

KNNR 9
0301-02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem i część w
rurze osłonowej zasilająca rozdzielnie YKYżo 5 x
10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)
obmiar  = 18 m

m

-- R --
1* robocizna

0,315 r-g/m
r-g 5,6700 0,00000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2

1,04 m/m
m 18,7200 0,00000 0,00

3* rury winidurowe''
0,0312 m/m

m 0,5616 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

17
d.2

KNNR 9
0306-02 kal-
kulacja włas-
na

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w
rurach instalacyjnych winidurowych pod tynkiem
wykonanych przewodami izolowanymi jednożyło-
wymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
ZK8 do kotłowni ( zasilanie pieca CO),
obmiar  = 14 m

m

-- R --
1* robocizna

0,692 r-g/m
r-g 9,6880 0,00000 0,00

-- M --
2* kabel YKY żo 5 x 10mm2

1,04 m/m
m 14,5600 0,00000 0,00

3* rury windurowe gięte typu RVKLn
1,04 m/m

m 14,5600 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach
instalacyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer.
do 10 cm
obmiar  = 20 m

m

-- R --
1* robocizna

0,44 r-g/m
r-g 8,8000 0,00000 0,00

-- M --

- 9 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* zaprawa gipspwa
20 kg

kg 20,0000 0,00000 0,00

3* woda
0,002 m3/m

m3 0,0400 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

19
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcz-
nie w gruncie kat. III
obmiar  = 7* (0,9*0,4) = 2,520 m3

m3

-- R --
1* robocizna

1,21 r-g/m3
r-g 3,0492 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

20
d.2

KSNR 9
0402-01 ka-
lulacja włas-
na

montaż gniazd instalacyjnych wtykowych herme-
tycznych podtynkowych pojedyńczych
obmiar  = 3 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,321 r-g/szt.
r-g 0,9630 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda wtykowe pojedyńcze hemetyczne

1,02 szt./szt.
szt. 3,0600 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

21
d.2

KNNR 9
0402-04 kal-
kulacja włas-
na

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych
uszczelnionych 3 fazowych 5 biegunowych w kot-
łowni
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,769 r-g/szt.
r-g 0,7690 0,00000 0,00

-- M --
2* gniazda wtykowe 3 fazowe 5 biegunowe bolce

okrągłe
1,0 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

22
d.2

KSNR 9
0401-01

Montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącz-
nika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,32 r-g/szt.
r-g 0,6400 0,00000 0,00

-- M --
2* łączniki instalacyjne z ramką

1,02 szt./szt.
szt. 2,0400 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

23
d.2

KSNR 9
0401-06

Montaż uszczelnionego przełącznika schodowe-
go, krzyżowego
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,571 r-g/szt.
r-g 0,5710 0,00000 0,00

-- M --

- 10 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2* łączniki instalacyjne hermetyczne
1,00 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

24
d.2

KNNR 9
0501-03 kal-
kulacja włas-
na

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
LED odpowiednik   2 x 36W HERMETYCZNE
kotłownia
obmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,37 r-g/szt.
r-g 2,7400 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy świetlówkowe LED odpowiednik 2 x 36W

- hermetyczne
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00000 0,00

3* świetlówki LED odpowiednik 36W  barwa światłą
powyżej 4000K
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00000 0,00

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

25
d.2

KNNR 9
0501-01

Montaż opraw oświetleniowych LED odpowiednik
żarowych
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,59 r-g/szt.
r-g 0,5900 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawy LED  ODPOWIEDNIK żarowe do zawie-

szania WOS 100
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

26
d.2

KNNR 9
0501-02 kal-
kulacja włas-
na

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych
LED ( oświwtlenie awaryjne - podtrzymanie 3 go-
dziny ) pom kotłowni
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,14 r-g/szt.
r-g 1,1400 0,00000 0,00

-- M --
2* oprawa świetlówkowa LED  podtrzymanie 3 go-

dziny
1 szt./szt.

szt. 1,0000 0,00000 0,00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

27
d.2

KNNR 5
1203-04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekro-
ju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce
obmiar  = ( 3+3+3+5)*3 = 42,000 szt.żył

szt.
żył

-- R --
1* robocizna

0,0263 r-g/szt.żył
r-g 1,1046 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

28
d.2

listwa wy-
równawcza
w kotłowi

zabudowa listwy wyrównawczej
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00000 0,00

- 11 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* listawa wyrówwnawcza z przewodani

1 kpl./kpl.
kpl. 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 25000 Użytkownik: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.



Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych
punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej -
pomiar pierwszy nad biurkiem
obmiar  = 0 punkt

pun
kt

-- R --
1* robocizna

0,4 r-g/punkt
r-g 0,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar
obmiar  = 1+1 = 2,000 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

1,04 r-g/pomiar
r-g 2,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 4 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,52 r-g/pomiar
r-g 2,0800 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycz-
nych - obwody gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej
- pierwszy pomiar
obmiar  = 1 pomiar

po-
mia

r

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/pomiar
r-g 0,7200 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

33
d.3

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierw-
szy pomiar)
obmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 1,2400 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

34
d.3

KNNR 5
1304-05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowa-
nia (pierwszy pomiar)
obmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0,5 r-g/szt.
r-g 2,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kal-
kulacja włas-
na

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowy-
ładowczymi na odl. do 1 km
obmiar  = 1 m3

m3

-- R --
1* robocizna

3,12 r-g/m3
r-g 3,1200 0,00000 0,00

-- M --
2* materiały pomocnicze

2,1 %(od R)
% 2,1000 0,00000 0,00

-- S --
3* samochód samowyładowczy 3,5 t

1,5 m-g/m3
m-g 1,5000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 

- 13 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kst

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000
36
d.3

koszty do-
datkowe

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia w kosztory-
sie szacunkowym prac i materiałów, kóre muszą
być wykonane.
obmiar  = 1 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna''

1 r-g/kpl.
r-g 1,0000 0,00000 0,00

Razem koszty bezpośrednie: 
Cena jednostkowa: 0,00 0,00000 0,00000 0,00000

PODSUMOWANIE

Pomiary elektryczne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

VAT [V] 23% od ((R+M+S))

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstDZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 1 8
2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 9 28
3 Pomiary elektryczne 29 36

- 15 -
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 89,6516 0,00 0,00
2. robocizna r-g 16,0000 0,00 0,00
3. robocizna'' r-g 1,0000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena 
jedn.

Wartość

1. zaprawa gipspwa kg 20,0000 0,00 0,00
2. woda m3 0,0400 0,00 0,00
3. rury windurowe gięte typu RVKLn m 14,5600 0,00 0,00
4. rury winidurowe'' m 0,5616 0,00 0,00
5. przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2 m 10,4000 0,00 0,00
6. przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2 m 24,9600 0,00 0,00
7. przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 m 31,2000 0,00 0,00
8. rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami hernetycznymi z wyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
9. łączniki instalacyjne z ramką szt. 2,0400 0,00 0,00

10. łączniki instalacyjne hermetyczne szt. 1,0000 0,00 0,00
11. oprawy świetlówkowe LED odpowiednik 2 x 36W - hermetyczne szt. 2,0000 0,00 0,00
12. świetlówki LED odpowiednik 36W  barwa światłą powyżej 4000K szt. 4,0000 0,00 0,00
13. kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 33,2800 0,00 0,00
14. gniazda wtykowe pojedyńcze hemetyczne szt. 3,0600 0,00 0,00
15. oprawy LED  ODPOWIEDNIK żarowe do zawieszania WOS 100 szt. 1,0000 0,00 0,00
16. oprawa świetlówkowa LED  podtrzymanie 3 godziny szt. 1,0000 0,00 0,00
17. tablica rodzielcza 20 polowa z wyposażeniem szt. 1,0000 0,00 0,00
18. listawa wyrówwnawcza z przewodani kpl. 1,0000 0,00 0,00
19. gniazda wtykowe 3 fazowe 5 biegunowe bolce okrągłe szt. 1,0000 0,00 0,00
20. materiały pomocnicze zł 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. samochód samowyładowczy 3,5 t m-g 1,5000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem szt. 1

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 1

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt 1

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody oświetlenia

m 5

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub
płaskich - obwody gniazd 230V

m 25

6
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem WLZ zasilanie tab-
licy rozdzielczej

m 5

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącz-
nika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych
podtynkowych

szt. 2

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9 0202-
01 kalkukacja
własna

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wyposażeniem  IP 65 w nast
dysp (  P-poż - przycisk przy drziwach nastwni, cyfrowy wskaźnik
napięcia 3 fazowego, różnicówka, wyłączniki , transformator 24V=
100W ) uziom ponizej 5 omów

szt 1

10
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 80

11
d.2

KSNR 9 0201-
01 kalkuacja
własna

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycną kapką z
wyposażeniem. ( wył 3 faz , cyfrowy wyśietlacz kontroli 3 faz, wył
różnicow zab ośw, zab gniazd w kotłowni ) - do pieca CO

szt 1

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody oświetleniowe
pomieszczenie kotłowi

m 30

13
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich  zasilanie gniazd 5 x 2,5mm2   kotłownia

m 10

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych lub płas-
kich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód do kotłowi hermetycz-
nych pojedyńczych

m 24

15
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 7* (0,9*0,4) = 2,520

16
d.2

KNNR 9 0301-
02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem i część w rurze osłonowej
zasilająca rozdzielnie YKYżo 5 x 10mm2 ( od ZK8 do rozdzielnicy
w nastawni)

m 18

17
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach instalacyj-
nych winidurowych pod tynkiem wykonanych przewodami izolowa-
nymi jednożyłowymi o łącznym przekroju żył 12.5-30 mm2 - od
ZK8 do kotłowni ( zasilanie pieca CO),

m 14

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instalacyjnych -
pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 20

19
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat.
III

m3 7* (0,9*0,4) = 2,520

20
d.2

KSNR 9 0402-
01 kalulacja
własna

montaż gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych podtyn-
kowych pojedyńczych

szt. 3

21
d.2

KNNR 9 0402-
04 kalkulacja
własna

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 fazo-
wych 5 biegunowych w kotłowni

szt. 1

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika
jednobiegunowego, przycisku

szt. 2

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Montaż uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżowego szt. 1

24
d.2

KNNR 9 0501-
03 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED odpowiednik
2 x 36W HERMETYCZNE kotłownia

szt. 2

25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Montaż opraw oświetleniowych LED odpowiednik  żarowych szt. 1

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED ( oświwtlenie
awaryjne - podtrzymanie 3 godziny ) pom kotłowni

szt. 1

27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył ( 3+3+3+5)*3 = 42,000

28
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kotło-
wi

zabudowa listwy wyrównawczej kpl. 1

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomia-
rowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy nad biurkiem

punkt 0
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstPOZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. Obmiar
30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody WLZ
3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 1+1 = 2,000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 4

32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwody
gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1

33
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1

34
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po-
miar)

szt. 4

35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kalkula-
cja własna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na
odl. do 1 km

m3 1

36
d.3

koszty dodatko-
we

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia w kosztorysie szacunkowym
prac i materiałów, kóre muszą być wykonane.

kpl. 1
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i
WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z klo-
szem

szt. 1 0,00 0,00

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żarowych szt. 1 0,00 0,00

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 szt 1 0,00 0,00

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody oświetlenia

m 5 0,00 0,00

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem wtynko-
wych lub płaskich - obwody gniazd 230V

m 25 0,00 0,00

6
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod tynkiem WLZ zasi-
lanie tablicy rozdzielczej

m 5 0,00 0,00

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika,
przełącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2 0,00 0,00

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnio-
nych podtynkowych

szt. 2 0,00 0,00

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9 0202-
01 kalkukacja
własna

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wyposażeniem  IP 65 w
nast dysp (  P-poż - przycisk przy drziwach nastwni, cyfro-
wy wskaźnik napięcia 3 fazowego, różnicówka, wyłączniki ,
transformator 24V= 100W ) uziom ponizej 5 omów

szt 1 0,00 0,00

10
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m 80 0,00 0,00

11
d.2

KSNR 9 0201-
01 kalkuacja
własna

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polowej z hermetycną
kapką z wyposażeniem. ( wył 3 faz , cyfrowy wyśietlacz
kontroli 3 faz, wył różnicow zab ośw, zab gniazd w kotłowni
) - do pieca CO

szt 1 0,00 0,00

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  do oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwody
oświetleniowe pomieszczenie kotłowi

m 30 0,00 0,00

13
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich  zasilanie gniazd 5 x 2,5mm2   kotłownia

m 10 0,00 0,00

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod tynkiem wtynkowych
lub płaskich YDY żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód do kotło-
wi hermetycznych pojedyńczych

m 24 0,00 0,00

15
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3 7* (0,9*0,4)
= 2,520

0,00 0,00

16
d.2

KNNR 9 0301-
02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem i część w rurze
osłonowej zasilająca rozdzielnie YKYżo 5 x 10mm2 ( od
ZK8 do rozdzielnicy w nastawni)

m 18 0,00 0,00

17
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowadzonych w rurach ins-
talacyjnych winidurowych pod tynkiem wykonanych prze-
wodami izolowanymi jednożyłowymi o łącznym przekroju
żył 12.5-30 mm2 - od ZK8 do kotłowni ( zasilanie pieca
CO),

m 14 0,00 0,00

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po robotach instala-
cyjnych - pasy pokrywające bruzdy o szer. do 10 cm

m 20 0,00 0,00

19
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w grun-
cie kat. III

m3 7* (0,9*0,4)
= 2,520

0,00 0,00

20
d.2

KSNR 9 0402-
01 kalulacja
własna

montaż gniazd instalacyjnych wtykowych hermetycznych
podtynkowych pojedyńczych

szt. 3 0,00 0,00

21
d.2

KNNR 9 0402-
04 kalkulacja
własna

Wymiana gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych
3 fazowych 5 biegunowych w kotłowni

szt. 1 0,00 0,00

22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Montaż nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, prze-
łącznika jednobiegunowego, przycisku

szt. 2 0,00 0,00

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Montaż uszczelnionego przełącznika schodowego, krzyżo-
wego

szt. 1 0,00 0,00

24
d.2

KNNR 9 0501-
03 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED odpo-
wiednik   2 x 36W HERMETYCZNE kotłownia

szt. 2 0,00 0,00

25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Montaż opraw oświetleniowych LED odpowiednik  żaro-
wych

szt. 1 0,00 0,00

26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świetlówkowych LED (
oświwtlenie awaryjne - podtrzymanie 3 godziny ) pom kot-
łowni

szt. 1 0,00 0,00

27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do
16 mm2 pod zaciski lub bolce

szt.żył ( 3+3+3+5)*3
= 42,000

0,00 0,00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilość Cena
zł

Wartość
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
28
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kotło-
wi

zabudowa listwy wyrównawczej kpl. 1 0,00 0,00

3 Pomiary elektryczne
29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach
pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy nad
biurkiem

punkt 0 0,00 0,00

30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy WLZ 3-faz. - pierwszy pomiar

pomiar 1+1 = 2,000 0,00 0,00

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 1-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 4 0,00 0,00

32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji elektrycznych - obwo-
dy gniazd 3-faz. instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

pomiar 1 0,00 0,00

33
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt. 1 0,00 0,00

34
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierw-
szy pomiar)

szt. 4 0,00 0,00

35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kalkula-
cja własna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczy-
mi na odl. do 1 km

m3 1 0,00 0,00

36
d.3

koszty dodatko-
we

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia w kosztorysie sza-
cunkowym prac i materiałów, kóre muszą być wykonane.

kpl. 1 0,00 0,00

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wymiana instalacji elektrycznej i dostosowanie instalacji do CO na nastawni wykonawczej Bm-1 tylko kotłownia i WLZ

1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
1

d.1
KNNR 9 0501-
06

Demontaż opraw oświetleniowych
świetlówkowych z kloszem

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,550000 0,00 0,00000

2
d.1

KNNR 9 0501-
05

Demontaż opraw oświetleniowych żaro-
wych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,260000 0,00 0,00000

3
d.1

KNNR 9 0201-
06

Demontaż tablic rozdzielczych o po-
wierzchni ponad 0.5 m2

szt 1

-- Robocizna --
r-g 1,430000 0,00 0,00000

4
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody oświetlenia

m 5

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

5
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich - ob-
wody gniazd 230V

m 25

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

6
d.1

KNNR 9 0301-
01

Demontaż przewodów układanych pod
tynkiem WLZ zasilanie tablicy rozdziel-
czej

m 5

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

7
d.1

KSNR 9 0401-
01

demontaż nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

8
d.1

KNNR 9 0402-
01

demontaż gniazd instalacyjnych wtyko-
wych nieuszczelnionych podtynkowych

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,00000

Razem dział: Demontaż opraw oświetleniowych  i instalacji podtynkowej w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 0,00
2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost
9

d.2
KSNR 9 0202-
01 kalkukacja
własna

montaż  rozdzielni skrzynkowej z wypo-
sażeniem  IP 65 w nast dysp (  P-poż -
przycisk przy drziwach nastwni, cyfro-
wy wskaźnik napięcia 3 fazowego, róż-
nicówka, wyłączniki , transformator
24V= 100W ) uziom ponizej 5 omów

szt 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
rozdzielnica skrzynkowa z drzwiczkami
hernetycznymi z wyposażeniem

szt. 1,000000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
d.2

KNNR 5 1207-
01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynko-
wych w cegle

m 80

-- Robocizna --
r-g 0,079800 0,00 0,00000

11
d.2

KSNR 9 0201-
01 kalkuacja
własna

zabudowa tablicy rozdzielczej 20 polo-
wej z hermetycną kapką z wyposaże-
niem. ( wył 3 faz , cyfrowy wyśietlacz
kontroli 3 faz, wył różnicow zab ośw,
zab gniazd w kotłowni ) - do pieca CO

szt 1

-- Robocizna --
robocizna r-g 8,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
tablica rodzielcza 20 polowa z wyposa-
żeniem

szt. 1,000000 0,00 0,00000

12
d.2

KNNR 9 0301-
01

montaż  przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  do
oświetlenia YDYżo 4 x 1,5mm2 - obwo-
dy oświetleniowe pomieszczenie kotło-
wi

m 30

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 4 x1,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

13
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich  zasi-
lanie gniazd 5 x 2,5mm2   kotłownia

m 10

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 5 x 2,5mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

14
d.2

KNNR 9 0301-
01

Montaż przewodów układanych pod
tynkiem wtynkowych lub płaskich YDY
żo 3x 2,5mm2 - gniazda obwód do kot-
łowi hermetycznych pojedyńczych

m 24

-- Robocizna --
r-g 0,264000 0,00 0,00000

-- Materiały --
przewody wtynkowe-YDYt 3 x 2,5 mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

15
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III

m3 7* (0,9*0,4)
= 2,520

-- Robocizna --
r-g 2,240000 0,00 0,00000

16
d.2

KNNR 9 0301-
02

Montaż  kabla układanych pod tynkiem
i część w rurze osłonowej zasilająca
rozdzielnie YKYżo 5 x 10mm2 ( od ZK8
do rozdzielnicy w nastawni)

m 18

-- Robocizna --
r-g 0,315000 0,00 0,00000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury winidurowe'' m 0,031200 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
17
d.2

KNNR 9 0306-
02 kalkulacja
własna

Montaż kabla  linii zasilających prowa-
dzonych w rurach instalacyjnych wini-
durowych pod tynkiem wykonanych
przewodami izolowanymi jednożyłowy-
mi o łącznym przekroju żył 12.5-30
mm2 - od ZK8 do kotłowni ( zasilanie
pieca CO),

m 14

-- Robocizna --
r-g 0,692000 0,00 0,00000

-- Materiały --
kabel YKY żo 5 x 10mm2 m 1,040000 0,00 0,00000
rury windurowe gięte typu RVKLn m 1,040000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

18
d.2

KNNR-W 9
1101-01

Uzupełnienie tynków kat.III zwykłych po
robotach instalacyjnych - pasy pokry-
wające bruzdy o szer. do 10 cm

m 20

-- Robocizna --
r-g 0,440000 0,00 0,00000

-- Materiały --
zaprawa gipspwa kg 1,000000 0,00 0,00000
woda m3 0,002000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

19
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. III

m3 7* (0,9*0,4)
= 2,520

-- Robocizna --
r-g 1,210000 0,00 0,00000

20
d.2

KSNR 9 0402-
01 kalulacja
własna

montaż gniazd instalacyjnych wtyko-
wych hermetycznych podtynkowych po-
jedyńczych

szt. 3

-- Robocizna --
r-g 0,321000 0,00 0,00000

-- Materiały --
gniazda wtykowe pojedyńcze heme-
tyczne

szt. 1,020000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
21
d.2

KNNR 9 0402-
04 kalkulacja
własna

Wymiana gniazd instalacyjnych wtyko-
wych uszczelnionych 3 fazowych 5 bie-
gunowych w kotłowni

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,769000 0,00 0,00000

-- Materiały --
gniazda wtykowe 3 fazowe 5 bieguno-
we bolce okrągłe

szt. 1,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
22
d.2

KSNR 9 0401-
01

Montaż nieuszczelnionego podtynko-
wego wyłącznika, przełącznika jedno-
biegunowego, przycisku

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 0,320000 0,00 0,00000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne z ramką szt. 1,020000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000

23
d.2

KSNR 9 0401-
06

Montaż uszczelnionego przełącznika
schodowego, krzyżowego

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,571000 0,00 0,00000

-- Materiały --
łączniki instalacyjne hermetyczne szt. 1,000000 0,00 0,00000
materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
24
d.2

KNNR 9 0501-
03 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świet-
lówkowych LED odpowiednik   2 x 36W
HERMETYCZNE kotłownia

szt. 2

-- Robocizna --
r-g 1,370000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy świetlówkowe LED odpowied-
nik 2 x 36W - hermetyczne

szt. 1,000000 0,00 0,00000

świetlówki LED odpowiednik 36W  bar-
wa światłą powyżej 4000K

szt. 2,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
25
d.2

KNNR 9 0501-
01

Montaż opraw oświetleniowych LED
odpowiednik  żarowych

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 0,590000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawy LED  ODPOWIEDNIK żarowe
do zawieszania WOS 100

szt. 1,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
26
d.2

KNNR 9 0501-
02 kalkulacja
własna

montaż opraw oświetleniowych świet-
lówkowych LED ( oświwtlenie awaryjne
- podtrzymanie 3 godziny ) pom kotłow-
ni

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,140000 0,00 0,00000

-- Materiały --
oprawa świetlówkowa LED  podtrzyma-
nie 3 godziny

szt. 1,000000 0,00 0,00000

materiały pomocnicze(od M) % 4,000000 0,00 0,00000
27
d.2

KNNR 5 1203-
04

Podłączenie przewodów pojedynczych
o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.
żył

( 3+3+3+5)*
3 = 42,000

-- Robocizna --
r-g 0,026300 0,00 0,00000

28
d.2

listwa wyrów-
nawcza w kotło-
wi

zabudowa listwy wyrównawczej kpl. 1

-- Robocizna --
r-g 1,000000 0,00 0,00000

-- Materiały --
listawa wyrówwnawcza z przewodani kpl. 1,000000 0,00 0,00000

Razem dział: montaż rozdzielnic i złącz kablowych, instalacji elektrycznej i CO w nastawni wykonawczej Bm-1 Babimost 0,00
3 Pomiary elektryczne

29
d.3

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia na wy-
znaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
nad biurkiem

punkt 0

-- Robocizna --
r-g 0,400000 0,00 0,00000

30
d.3

KNNR-W 9
1202-03

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody WLZ 3-faz. -
pierwszy pomiar

po-
miar

1+1 = 2,000

-- Robocizna --
r-g 1,040000 0,00 0,00000

31
d.3

KNNR-W 9
1202-07

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 1-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

4

-- Robocizna --
r-g 0,520000 0,00 0,00000
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt 
jedn.
(5 x 6)

Ilość Wartość
(7 x 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
32
d.3

KNNR-W 9
1202-09

Sprawdzenie stanu izolacji instalacji
elektrycznych - obwody gniazd 3-faz.
instalacji odbiorczej - pierwszy pomiar

po-
miar

1

-- Robocizna --
r-g 0,720000 0,00 0,00000

33
d.3

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)

szt. 1

-- Robocizna --
r-g 1,240000 0,00 0,00000

34
d.3

KNNR 5 1304-
05

Badania i pomiary instalacji skutecz-
ności zerowania (pierwszy pomiar)

szt. 4

-- Robocizna --
r-g 0,500000 0,00 0,00000

35
d.3

KNR 19-01
0118-17 kalku-
lacja własna

Wywóz gruzu ceglanego samochodami
samowyładowczymi na odl. do 1 km

m3 1

-- Robocizna --
r-g 3,120000 0,00 0,00000

-- Materiały --
materiały pomocnicze(od R) % 2,100000 0,00 0,00000

-- Sprzęt --
samochód samowyładowczy 3,5 t m-g 1,500000 0,00 0,00000

36
d.3

koszty dodatko-
we

koszty dodatkowe wynikłe z nie ujęcia
w kosztorysie szacunkowym prac i ma-
teriałów, kóre muszą być wykonane.

kpl. 1

-- Robocizna --
robocizna'' r-g 1,000000 0,00 0,00000

Razem dział: Pomiary elektryczne 0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstTABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Demontaż opraw oświetleniowych  i instala-

cji podtynkowej w nastawni wykonawczej
Bm-1 Babimost

0,00

2 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, insta-
lacji elektrycznej i CO w nastawni wykonaw-
czej Bm-1 Babimost

0,00

3 Pomiary elektryczne 0,00
RAZEM netto 0,00
VAT 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Babimost nast wyk instalacja elek plus dost do CO minimim 11 06 2024 zerowy.kstTABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 8 Demontaż opraw oświetleniowych  i instala-
cji podtynkowej w nastawni wykonawczej
Bm-1 Babimost

0,00 0,00%

2 9 - 28 montaż rozdzielnic i złącz kablowych, insta-
lacji elektrycznej i CO w nastawni wyko-
nawczej Bm-1 Babimost

0,00 0,00%

3 29 - 36 Pomiary elektryczne 0,00 0,00%
RAZEM netto 0,00 0,00%
VAT 0,00 0,00%
Razem brutto 0,00 0,00%

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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