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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Pojecie/skrot Opis
DTR Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zaktad Linii Kolejowych tj. wtasciwa terytorialnie jednostka
1z zamawiajgcego odpowiadajgca za eksploatacje i utrzymanie

infrastruktury

Inspektor Nadzoru

osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

KODGIiK Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
LCS Lokalne Centrum Sterowania
Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie
i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociggi,
Kolizja a takze obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzgdzeh albo koniecznos¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrécenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjetg technologig robét przez Wykonawce.
Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca sredniego napiecia -
LPN SN)
PFU niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy
PLK S.A. Zamawiajagcy — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
uktad wspotrzednych ptaskich prostokgtnych, przeznaczony gtownie
PL-2000 )
dla map wielkoskalowych
PnB Pozwolenia na budowe
PODGIK Powiatowy Os$rodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Prawo Prawo okreslone w § 1 ust.4 Umowy

Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r. z p6zn. zmianami,
tekst jednolity Dz. U. 2020 poz.1333 z pézn. zm.

PZGiK Panstwowy Zaséb Geodezyjny i Kartograficzny
instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury obowigzujgce
Regulacje w spotce EKP PLK S.A ktérych tekst znajduje sie na gtronie
Zamawiajacego internetowej  http://www.plk-sa.pl w zaktadce Dla klientow
i kontrahentéw> Akty prawne i przepisy oraz na platformie
zakupowej Zamawiajgcego w katalogu ,Inne dokumenty
odniesienia”.
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Standardy
Techniczne

Szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego), przyjete do stosowania w PKP PLK S.A.
uchwatg nr 263/2010 Zarzgdu PKP PLK S.A. z dnia 14 czerwca 2010
r. ze zmianami wprowadzonymi uchwatg Zarzagdu PKP PLK S.A. Nr
123/2016 z dnia 9 Ilutego 2016 r. (dostepne na stronie:
http://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i- kontrahentow/akty-prawne-i-
przepisy/standardy-techniczne/)

SWZ

Specyfikacja Warunkdéw Zamowienia

SMS

System Zarzgdzania Bezpieczenstwem

SMW

System Monitoringu Wizyjnego -— system, na ktory skfadajg sie
elementy wykonawcze, elementy sieciowe i oprogramowanie,
stosowany do zdalnego nadzoru obiektow i zarzgdzania materiatem
wideo, obejmujacy infrastrukture kolejowg przeznaczong do obstugi
ruchu pasazerskiego i obejmujgca (w obrebie obiektu kolejowego)
teren peronu na catej jego dtugosci i szerokoéci, drogi dojscia do
peronéw, wszystkie ciggi komunikacyjne prowadzgce do/z peronu,
wigczajgc w to przejscia przez tory, przejscia pod torami oraz ktadki,
podjazdy, windy i rampy do/z perondw oraz ciggéw komunikacyjnych
(wspomagajgce przemieszczanie sie 0sOb 0 ograniczonej
mozliwosci  poruszania), zewnetrzne elementy systemow
alarmowych (o ile istniejg).SMW nie obejmuje systemow TVu
zwigzanych z automatykg kolejowg do prowadzenia ruchu pociggow,
SKP, monitoringu rozjazdow, przejazddw itp.

W sktad SMW wchodzi podsystem:

SPA - System Przywotawczo-Alarmowy — zespét urzadzen
umozliwiajgcy komunikacje podréznych na obiektach z obstugg w
sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk

sterowanie ruchem kolejowym

Ssp

samoczynny system przejazdowy

Umowa

Oznacza umowe zawartg pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym, w
ktorej okreslono warunki wykonania przedmiotu zamowienia za cene
okreslong w ztozonej przez wykonawce ofercie.

SWi

System Wymiany Informacji — system wymiany informacji pomiedzy
dyzurnym ruchu i droznikiem przejazdowym wraz z urzgdzeniem
informujgcym droznika o zblizaniu sie pociggu do przejazdu

TSI

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

UzK

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujgce
o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajgce na wprowadzanie
polecen sterujgcych do ssp

Termin wykonania
Umowy

oznacza termin wykonania przedmiotu zamdwienia okreslony
Umowy

WTWiO

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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Zespot Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespdt specjalistow
wspomagajacy Zespot Projektowy w Centrum Realizacji Inwestycji
w ocenie dokumentacji przekazywanej Zamawiajgcemu, ktora to
ocena jest podstawg do odbioru elementéw zamowienia

ZOPI

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielkg literg, nalezy rozumie¢ tak,
jak zostaty zdefiniowane w Umowie.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedq”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Strony sg zgodne, ze PFU zawiera opis wytycznych i zakladanych funkcjonalnosci,
niezbednych do realizacji przedsiewziecia.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezbednymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem odpowiednich
dokumentéw dla nadzoru budowlanego oraz innych organow administracji, wymaganych
odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na dokumentacje geodezyjng oraz wykonawstwem
robét i ich zabezpieczeniem, zostang przez Wykonawce uwzglednione w cenie. Szczegdtowe
rozwigzania techniczno—materiatowe, w zgodnosci z odrgbnymi przepisami i normami,
okreslone bedg w Projekcie Budowlanym oraz Projekcie Wykonawczym sporzgdzonym przez
Wykonawce. Zmiany w dokumentacji projektowej sporzgdzonej przez Wykonawce,
dokonywane w trakcie realizacji Umowy, nie stanowig zmiany Umowy, o ile nie naruszajg
postanowieh zawartych w PFU.

Zaleca sig, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji w terenie. Koszt wizji lokalnej
oraz odpowiedzialnos$¢ za tre$¢ uzyskanych informaciji i inne skutki wizji lokalnej ponosi sam
Wykonawca.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. . ,,Wykonanie niezbednych robét branzy SRK w zwigzku z
realizacjg kompleksowej wymiany nawierzchni na linii kolejowej nr 404 Szczecinek —
Kotobrzeg na odcinku Szczecinek — Bialogard w wybranych lokalizacjach wraz z
robotami towarzyszacymi” prowadzona bedzie w systemie ,projekt i budowa”.

Catos¢ przedmiotu zaméwienia obejmuje wykonanie:

1) dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania wszystkich robot
budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii, uzgodnienh, dopuszczen,
warunkéw, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia;

2) wszystkich robot budowlanych zgodnie z zakresem zamowienia na podstawie
opracowane] przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji
projektowej, o ktérej mowa w ww. pkt 1, oraz wszystkich robét przygotowawczych
niezbednych do wykonania zakresu Umowy oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych Prawem,

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz catos¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢ wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajacego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Przedmiot zamowienia nie jest podzielony na czesci.
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2.1Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektéow

211 Orientacja na mapie Polski

Mapa linii kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

=g
PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. 1Z SZCZECIN

DALESZEWO Nazwa punktu eksploatacyjnego
T ne linii, kilometraz
. stacje kolejowe
przystanki osohowe
przejscia graniczne
numer linii kolejowej
Linie kolejowe zarzadzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. /
(ujete w Tabali 1 Instrukcji Id-12 (D-29)): /
iyl

linie jednotorowe zelektryfikowane

linie jednotorowe niezelektryfikowane

linie dwutorowe zelekiryfikowane

linie dwutorowe niezelektryfikowane
granice wojewodzt

‘wybrane miasta

granice Zaktadow Lini Kolejowych (1Z)
obszary dziatania Sekcji Eksploataci (ISE)

LRI

ISE
KOSZALIN

ISE

SZCZECIN
d GLOWNY
i *,

PODBORSKO
404:49408  TycHOWO
404: 42,907

Szczecin Gumierice -
- Locknitz

 WIELANOWO ¥ ISE
404: 34,733 —_

. SZCZECINEK
5

Szczecin Gumierice - ’07 GRZMIACA S
- Tantow 404: 27,049 ) M

Przeradz
404: 15,980

IWIN
404; 19,048

ISE DALECINO
STARGARD 404:10,548

oy ISE

2+ POZNAN
GLOWNY
e

mapy pochodza z Syste:
202 1. Panstwony Ukka oo
Copyright © 2021 PKP Polskie Linic Kolcjowe S.A.

2.1.2 Orientacjaw regionie

Przedmiotowe obiekty zlokalizowane sg na terenie wojewoddztwa zachodniopomorskiego:
- w powiecie szczecineckim (10,541 linia 404) — Dalecino;

- W powiecie szczecineckim (10,541 linia 404) — lwin;

- w powiecie szczecineckim (10,541 linia 404) — Grzmigca;

- w powiecie biatogardzkim (10,541 linia 404) — Tychowo;

- W powiecie biatogardzkim (10,541 linia 404) — Podborsko;

- W powiecie szczecineckim (22,880 linia 404) — samoczynna sygnalizacja przejazdowa,;

- W powiecie szczecineckim (25,729 linia 404) — samoczynna sygnalizacja przejazdowa,
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- W powiecie biatogardzkim (57,728 linia 404) — samoczynna sygnalizacja przejazdowa.

21.3 Lokalizacja obiektow

Zakres robot objety zaméwieniem znajduje sie na obszarze dziatania PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.:

1) Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie

Obiekty zlokalizowane sg na liniach kolejowych nr 404 na terenie wojewddztwa
zachodniopomorskiego w powiatach szczecineckim i biatogardzkim.

2.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

2.21 Koordynacja z innymi Inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamdwienia w Scistej wspotpracy
z wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego
i innymi podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg
i obszarze jej oddziatywania.

Dla zapewnienia spdjnosci pomiedzy zadaniami inwestycyjnymi oraz zapewnienia
optymalnego wykorzystania przeznaczonych na te zadania $rodkéw finansowych
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy wspotpracy z Wykonawcami w szczegodlnosci
nastepujacych inwestyciji:

1. Zaprojektowanie i wykonanie rob6t w ramach projektu ,Budowa Infrastruktury Systemu
ERTMS/GSM-R na Liniach Kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.W ramach
NPW ERTMS

2. ,Kompleksowa wymiana nawierzchni na linii kolejowej nr 404 Szczecinek — Kotobrzeg
na odcinku Szczecinek — Biatogard w wybranych lokalizaciach wraz z robotami
towarzyszacymi”.

2.2.2 Opis stanu istniejacego

Na terenie, na ktérym bedg prowadzone roboty budowlane, nie zidentyfikowano
obiektow wpisanych do rejestru zabytkow lub podlegajg innej ochronie
konserwatorskie;.

2.2.2.1 Nawierzchnia torowa
2.2.2.1.1 Rozjazdy

NIE DOTYCZY

2.2.2.2 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Prowadzenie ruchu kolejowego odbywa sie z nastawni:
e Stacja Dalecino nas. dysp. ,DI”,
e Stacja Iwin nas. dysp. ,Iw”,
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e Stacja Grzmigca nas. dysp. ,Gm?”,
e Stacja Tychowo nas. dysp. ,TYy",
e Stacja Podborsko nas. dysp. ,Ps”.

2.2.2.3Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

1)

2)

3)

4)

5)

Stacja Dalecino ,DI”

W okregu nastawczym ,DI” zabudowane sg urzgdzenia mechaniczne
scentralizowane z sygnalizacjg swieting, zabudowane w Ilatach 70
wyposazone w:

- napedy elektryczne typu EEA-5, EEA-4 szt. 2,

- reczne napedy zwrotnicowe szt. 2

- sygnalizatory swietlne szt. 10

- klasyczne odcinki izolowane, obwody naktadane typu EON oraz liczniki osi

Stacja Iwin ,Ilw”

W okregu nastawczym ,w” zabudowane sg urzgdzenia mechaniczne
scentralizowane z sygnalizacjg swietlng, zabudowane w 1969 roku
wyposazone w:

- napedy elektryczne typu EEA-5 szt. 1

- reczne napedy zwrotnicowe szt. 1

- sygnalizatory mechaniczne 3 szt.

- sygnalizatory swietlne szt. 7

- klasyczne odcinki izolowane oraz obwody naktadane typu EON

Stacja Grzmigca ,Gm”

W okregu nastawczym ,Gm” zabudowane sg urzgdzenia przekaznikowe,
zabudowane w 2015 wyposazone w:

- napedy elektryczne typu S-700 szt. 5

- sygnalizatory Swietlne szt. 17

- zabudowane gtowice licznikow osi

Stacja Tychowo ,Ty”

W okregu nastawczym ,Ty” zabudowane sg urzgdzenia mechaniczne
scentralizowane z sygnalizacjg $wietlng, zabudowane w 1951 roku, remont
1996 wyposazone w:

- naped elektryczny typu EEA-5 szt. 2

- reczne napedy zwrotnicowe szt. 2

- sygnalizatory swietlne szt. 10

- gtowice licznikow osi

Stacja Podborsko

W okregu nastawczym ,Ps” zabudowane sg urzgdzenia mechaniczne
scentralizowane z sygnalizacjg Swietlng, zabudowane w 1962
rokuwyposazone w:
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- naped elektryczny typu EEA-4 szt. 2

- mecganiczne napedy zwrotnicowe szt. 1
- sygnalizatory swietlne szt. 2

- sygnalizatory ksztattowe szt. 6

- obwody naktadane typu EON.

6) Przejazd kolejowo — drogowy kat. C w km 22,880
Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu SPA-1 zabudowana w 1994 roku
wyposazona W:
- sygnalizatory drogowe typu EHZ-7 szt. 3
- szafa akumulatorowa
- szafa zasilajgco-aparatowa
- czujniki kota CTI szt. 6

7) Przejazd kolejowo — drogowy kat. B w km 25,729
Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu SPA-1 zabudowana w 2004 roku
wyposazona w:
- sygnalizatory drogowe typu EHZ-7 szt. 2
- naped rogatkowy JEGDS0 szt. 2
- dragi rogatkowe szt. 2 o dtugosci 4,5m
- szafa akumulatorowa
- szafa zasilajgco-aparatowa
- czujniki kota CTI szt. 6

8) Przejazd kolejowo — drogowy kat. B w km 57,728
Samoczynna sygnalizacja przejazdowa typu SPA-1 zabudowana w 1989 roku
wyposazona w:
- sygnalizatory drogowe typu EHZ-7 szt. 4
- naped rogatkowy JEGD50 szt.2
- dragi rogatkowe szt. 2 o dtugosci 4,5m
- szafa akumulatorowa
- szafa zasilajgco-aparatowa
- czujniki kota CTI szt. 6

3. ZAKRES ROBOT

Zamawiajacy przewiduje forme rozliczania robét budowlanych w postaci:

Wykonawca, przygotowujgc oferte, musi wzigé pod uwage cato$¢ prac i robét budowlanych
niezbednych do wykonania, aby uzyskaC parametry okreslone w pkt 3. PFU, a ktorych
wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu zamowienia okreslonych w pkt 2.2.
PFU.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ wszystkie roboty przewidziane w zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji wykonawczej tak, aby osiggngé zamierzone parametry
funkcjonalno-uzytkowe.
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3.10gdlIne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Realizacja zamodwienia ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu pociggéw oraz
bezpieczenstwa osob dokonujgcych obstugi technicznej urzgdzen.

3.2Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych decyzji, pozwolen, technicznych warunkéw przylgczenia i uzgodnieh
dotyczacych tego zamodwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamoéwienia, tzn. do
wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz uzyskania pozwolenia na uzytkownie. W sktad dokumentacji projektowej wchodzg
wszystkie opracowania projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg staranno$cia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamoéwienia oraz wymaganiami Prawa.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawieraé sie w obrebie terendw (dziatek)
bedacych w dyspozycji Zamawiajgcego tj. nieruchomosci do ktérych Zamawiajgcy posiada
prawo wiasnosci/ uzytkowania wieczystego/ ograniczone prawo rzeczowe lub objetych
zawartg z PKP S.A. umowg nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r. o uregulowanym na rzecz
PKP S.A. stanie prawnym, kazde odstepstwo od tej zasady nalezy uzgadnia¢ z
Zamawiajgcym.

Ponadto opracowana dokumentacja musi zawierac¢ wszelkie dane, obliczenia i inne informacje
wynikajgce z zapisow odpowiednich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjnosci lub
przepiséw krajowych, ktére niezbedne sg do przeprowadzenia kompleksowego procesu
weryfikacji podsystemow przez jednostke notyfikowang lub jednostke wyznaczong na etapie
projektu - forme i zakres zawartych danych Wykonawca powinien uzgodni¢ z ww. jednostkami.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zaréwno pod wzgledem merytorycznym
jak i redakcyjnym.

3.21 Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych.
Geodezyjng dokumentacje do celéw projektowych stanowia:

1) aktualne cyfrowe mapy do celdw projektowych, ktére bedg wykorzystywane do
opracowania dokumentac;ji projektowej, zaréwno dla rob6t wymagajgcych pozwolenia na
budowe jak réwniez dla robot podlegajgcych zgtoszeniu. Mapy do celow projektowych
winny obejmowaé swoim zakresem tereny zamkniete oraz w razie potrzeby tereny
przylegte do linii kolejowej o szerokosci niezbednej do prawidtowego opracowania catej
wymaganej dokumentacji projektowej. Mapa do celéw projektowych powinna zawierac
aktualne, sprawdzone i zweryfikowane dane ewidencyjne (nr dziatek ewidencyjnych i
przebieg granic dziatek ewidencyjnych);

2) projekt zatozenia kolejowej osnowy geodezyjnej (uzgodniony z wiasciwym terytorialnie
Wydziatem Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP PLK S.A.);

3) kolejowa podstawowa osnowa geodezyjna. Wykonawca zatozy oraz wykona niezbedne

pomiary geodezyjne dotyczgce kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej w postaci
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trzech punktow rozmieszczonych w odlegtosci okoto 2-2,5 km pomiedzy punktami
srodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w tréjce powinna wynosi¢ od 150 m do 300 m
oraz musi by¢ zachowana wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanych dalej
osnowag wykonang wedtug zasad pomiarowych i doktadnoscig okreslong w standardzie
Ig-7/1g-8 (wykonywane w przypadku przebudowy ukfadu torowego). Punkty stabilizuje sie
w sposob trwaly w postaci prefabrykowanych znakéw geodezyjnych z gtowicg
metalowa/trzpieniem metalowym zapewniajgcym jednoznacznos$¢ centrowania z btedem
Srednim mniejszym niz +0,001 m oraz umozliwiajgcym wykonanie pomiaréw
niwelacyjnych. Nalezy stosowaé znak betonowy/granitowy o wymiarach: wysokos¢ min.
75 cm, szerokosc¢ u dotu znaku min. 20x20, szerokos¢ u gory znaku 15x15 cm;

4) inne opracowania na podstawie wynikéw dodatkowych pomiarow geodezyjnych
wykonanych na potrzeby sporzgdzenia kompletnej dokumentaciji projektowej.

Przed wykonaniem pomiaréw w celu sporzgdzenia map do celdéw projektowych Wykonawca
powinien sprawdzi¢ doktadnos¢ i stan pionowej i poziomej osnowy pomiarowej i w razie
potrzeby zatozy¢ dodatkowg osnowe geodezyjng o doktadnosci okredlonej w branzowym
standardzie Ig-7/1g-8. Stabilizacje nowych punktéw pomiarowych zamarkowaé na terenie
zamknietym PKP w miejscach, gdzie nie bedg prowadzone prace budowlane i punkty nie
ulegng zniszczeniu.

Punkty pomiarowe zatozone przy opracowaniu mapy do celéw projektowych stanowig baze

do zatozenia osnowy realizacyjnej i kolejowej osnowy specjalnej.

Geodezyjna dokumentacja do celéw projektowych powinna zosta¢ opracowana zgodnie z:

1) obowigzujgcymi panstwowymi przepisami Prawa;

2) Standardem dla kolejowej osnowy geodezyjnej, znakdw regulacji osi torow, wykonywania
pomiarow geodezyjnych oraz opracowan map na zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. 1g-6 (uchwata Nr 22/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 stycznia
2023 r.);

3) Standardem technicznym ,O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej”
GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 r.).

Przed ztozeniem opracowanej dokumentacji z wykonanych map do celéw projektowych, we

wiasciwym terytorialnie KODGIK lub wtasciwym terytorialnie PODGIK, nalezy zastosowac

procedury zwigzane z zaopiniowaniem ww. dokumentacji zgodnie z Instrukcjg 1g-1 Rodzaje i

obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,

wprowadzonej zarzgdzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21

lipca 2015 r. zmienionej uchwatg Nr 76/2023 Zarzgdu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia

31 stycznia 2023 r.

Ostateczng zaopiniowang pozytywnie wersje cyfrowej mapy do celéw projektowych w
formacie *.dwg za posrednictwem Zespotu prowadzgcego projekt, nalezy przekaza¢ do
odpowiedniego terenowo Wydziatu Geodezji Biura Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej PKP
PLK S.A.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dane o poziomej i pionowej osnowie geodezyjnej
wykorzystanej do opracowania mapy do celéw projektowych. Dane te powinny zawierac
dokfadnosé, sposoéb stabilizacji, opisy topograficzne punktéw i wykaz wspotrzednych x,y,z.

W trakcie opracowania mapy do celéw projektowych, Wykonawca powinien przeprowadzic¢
proces sprawdzenia zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym:

1) Wykonawca pozyska aktualne dane dotyczgce granic dziatek ewidencyjnych obszaru

kolejowego z PZGiK oraz PKP S.A;;
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2) Wykonawca dokona analizy poréwnawczej zgodnosci przebiegu granic pozyskanych ze
zrodet wymienionych w pkt1;

3) wynik analizy poréwnawczej w formie tabelarycznego i graficznego zestawienia
zaobserwowanych rozbieznosci podlega przekazaniu i uzgodnieniu z Zamawiajgcym;

4) w przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, kiére mogg wptywaé na rzetelnos¢
opracowania dokumentacji projektowej, a w szczegodlnosci na okredlenie terenu
rozgraniczajgcego realizacje inwestycji, Wykonawca przeprowadzi szczegotowe
postepowanie doprowadzajgce do zgodnosci danych ewidencyjnych. Czynnosci te nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

3.2.2 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy powinien zawieraé, m.in.:

1) rysunki, opisy, obliczenia, plany sytuacyjne

2) inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia (projekty
technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty organizacji ruchu kolejowego
— fazowania robét w czasie realizacji, projekty czasowej i statej organizacji ruchu
drogowego (w tym pieszego), projekty usuniecia kolizji z urzgdzeniami infrastruktury
podziemnej, itp.). Projekty docelowe organizacji ruchu winny by¢ zatwierdzone przez
odpowiednie instytucje;

3) projekt wykonawczy (techniczny) urzgdzen srk nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozdziatem
15 Wytycznych le-4;

4) wszystkie uzyskane uzgodnienia, zatwierdzenia, zgody, decyzje, opinie, warunki
techniczne, odstepstwa itp. w oryginale (egz. 1) oraz potwierdzone przez Wykonawce za
zgodno$¢ odpisu z oryginatem (w pozostatych egz.);

5) kopie (potwierdzone za zgodnosc z oryginatem) posiadanych $wiadectw dopuszczenia
do eksploatacji typu urzadzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego
wydane przez Prezesa UTK;

6) dokumentacje techniczno — ruchowg dla urzadzen . DTR nalezy przekaza¢ w 3-ch egz.
w wersji papierowej i w 3-ch egz. w wersji elektronicznej dotgczonych do projektdéw
wykonawczych;

Zatwierdzenie projektu wykonawczego odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegolnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przekazanie dokumentacji niezgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego lub w terminach
niezgodnych z Umowg lub przekazanie dokumentacji wadliwej, niekompletnej nie moze byc¢
powodem ewentualnych roszczehh Wykonawcy na zadnym z etapdw realizaciji.

3.2.3 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robd6t Budowlanych (STWIORB), zawierajgcych zbiory wymagan w zakresie
sposobu wykonania robét budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych powinny by¢ opracowane
zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych obejmowac powinny:
1) wymagania techniczne dla materiatow przeznaczonych do wbudowania odnosnie rodzaju

jakosci materiatébw, urzgdzen, elementow i konstrukcji dostarczanych przez

Wykonawcéw, w tym zakres i warunki stosowania materiatdw do ponownego uzytku oraz
rodzaj wymaganych dowodoéw jakosci: atesty, certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia,
aprobaty techniczne i inne oraz wykaz materiatdw, surowcow i wyrobodw stanowigcych
przedmiot odbioru przed wbudowaniem;

2) szczegobtowe warunki wykonania i odbioru poszczegélnych rodzajow robdét:

a)

b)

f)

przywotanie obowigzujgcych w prawodawstwie polskim i w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przepisow, norm i wytycznych, odnoszgcych sie do roboty ujetej w danej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

ewentualne zalecenia technologiczne wptywajgce na jakos¢ wykonania danej roboty,
dotyczgce sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn, warunki uzyskania zamkniec
drdg lub ulic i oznakowanie objazdéw na czas robot;

zakres badan kontrolnych do sporzgdzenia operatu kolaudacyjnego (odbiorowego),
wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezbedne dowody jakosci wykonania robét oraz
dopuszczalne odchylenia od wymagan norm;

wymagania w zakresie kontroli wykonania, badanh i odbiorow, prob, rozruchow, itp.;
zakres niezbednych projektéw wykonawczych i powykonawczych, wraz ze ztozeniem
whioskow i uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie obiektow;

wykaz szczegdtowy majgcych zastosowanie norm i przepisow.

Wspdlne wymagania dotyczgce robét budowlanych objetych przedmiotem Zaméwienia moga
by¢ ujete w czesci ogdinej STWIORB.

3.24

Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi by¢ wykonana w nastepujacy sposéb:
1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzgdzi¢ w jezyku polskim;

2) Poszczegodlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

9)
h)
i)
)

K)

tytut dokumentu;

nazwe projektu (i nr, jesli dotyczy) i jego lokalizacje o ile nie wynika z nazwy projektu;
etap projektu (jesli dotyczy);

wersje dokumentu;

date powstania dokumentu;

nazwe i adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z podpisem, kopig
uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem;

nazwe i adres Zamawiajacego;

na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu;

pod spisem tresci wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami;

na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury przywofanej
w dokumencie;

nagtéwek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem dokumentu i numerem
wersji;

stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron kompletnego
dokumentu;

kazda kolejna wersja dokumentu powstajgca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem;

zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;
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3)
4)

5)

6)

7

8)

9)

Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podziatem na poszczegdlne branze;

Dokumentacje projektowg odrebnie dla kazdej stacji/obiektu po uzyskaniu wszystkich

zgod i pozwolen nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w nastepujgcy sposoéb:

a) 1 egz.- oryginat — (ostemplowany zatgcznik do PnB — w przypadku realizacji Projektow
budowlanych);

b) 1 egz. kopie w formie papierowej (z adnotacjg zgodnosci z oryginatem — zatgcznikiem
do wydanego PnB w przypadku realizacji Projektow budowlanych);

c) 2 egz. w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;

Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢ wymagania zawarte w zatgczniku
nr 1 do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki rastrowe w formatach,
* tiff (czarno-biaty) przy skanach do .dwg oraz TIFF/JPG/CIT w pozostatych przypadkach
réwniez nalezy dotgczy¢ do przekazywanych materiatdw zapewniajgc odpowiednie
powigzania pomiedzy odniesieniami;

Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej,
ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony
projektow powinny by¢ ponumerowane;

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca po zakonczeniu robét (min 7 dni przed odbiorem
technicznym roboét) przekazat do 1Z 1 egzemplarz kompletnej dokumentacii
pomontazowej. Bedzie to Egz. nr 3 zatwierdzonego projektu wykonawczego z
naniesionymi w czasie budowy zmianami, ktére zostaty zatwierdzone przez Projektanta.

Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1 dodatkowy egz.
dokumentacji projektowej w formie papierowej z adnotacjg zgodnosci z oryginatem —
zatgcznikiem do wydanego PnB w przypadku projektéw budowlanych.

W przypadku zgtoszenia uwag do dokumentacji wykonawczej przez 1Z, Wykonawca
zobowigzany jest dokonac¢ poprawek (uzupetnien) w dokumentacji lub w przypadku
stwierdzenia braku zasadno$ci uwag, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Zamawiajgcego swoje stanowisko. Termin przekazania stanowiska Wykonawcy w
przypadku stwierdzenia braku zasadnoséci zgtoszonych uwag nie moze by¢ dtuzszy niz 5
dni kalendarzowych. Termin wniesienia zmian do dokumentacji wynikajgcych z zasadnych
uwag IZ, Zamawiajgcego, nie moze by¢ dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych.

3.3 Dokumentacja powykonawcza

Koszt sporzadzenia wszystkich dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowej.

Kompletne projekty powykonawcze powinny by¢ ziozone min. 7 dni przed planowanym
terminem odbioru technicznego.

a) Forma dokumentacji powykonawczej urzadzen srk, numeracja arkuszy i urzadzen,
uzyta symbolika musi by¢ identyczna z zastosowang dotychczas (nie dotyczy obiektéw
nowych).

b) Musi by¢é zgodna z formg okreslong w instrukcji le-4 obowigzujgcej na moment
przekazania jej uzytkownikowi. (ZLK w Szczecinie) dotyczy projektu branzy srk.

c) W dokumentacji muszg znajdowac sie oprocz nowych arkuszy, wszystkie inne na
ktorych wprowadzono choéby minimalng zmiane.

d) Wszystkie arkusze dokumentacji powykonawczej muszg by¢é wykonane w postaci
edytowalnej, najlepiej w postaci plikéw *.dwg i nieedytowalnej pliki *.pdf.
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e) Pliki formatu nieedytowalnego muszg zawiera¢ wszystkie niezbedne podpisy, aby
uzytkownik mégt w dowolnym czasie wykona¢ nieograniczong liczbe wydrukow.

f) Uzyta symbolika musi by¢ identyczna na wszystkich arkuszach dokumentac;ji

g) Odbitki w wersji papierowej dla Zaktadu Linii Kolejowych w Szczecinie po 3
egzemplarze odrebnie dla kazdej stacji/obiektu.

h) Dodatkowo dla kazdej stacji/obieku odrebnie po 4 kpl. planéw - zatacznikow do RTS.
i) Na wszystkich wydrukowanych egzemparzach dokumentacji powykonawczej

dostarczonej do Zaktadu Linii Kolejowych muszg znajdowac sie orginalne podpisy.

i) k) Oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy — a takze, w razie korzystania — drogi, ulicy sgsiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu.

k) Dokumentacje powykonawczg nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w liczbie 3
egzemplarzy

3.4 Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbiér wszystkich dokumentéw budowy, przygotowanych przez
Wykonawce robét w celu ich przekazania Zamawiajgcemu, stanowigcy podstawe odbioru
i oceny zgodnosci wykonanych robét z dokumentacijg projektowa.

Na zakohczenie robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny dla
odbieranych rob6t. Operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z Warunkami i zasadami
odbioréw robét budowlanych na liniach kolejowych, przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r. i Wytycznymi przeprowadzania
odbioréow koncowych robét inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. Centrum Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzjg Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Operat kolaudacyjny, odrebny dla kazdej stacji/obiektu, nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu w

nastepujgcej liczbie egzemplarzy:

1) 1 egzemplarz - oryginat;

2) 1 egzemplarz - kopie w formie papierowej (z adnotacjg o zgodnosci z oryginatem
potwierdzong przez Kierownika budowy);

3) 2 egzemplarze w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD.

Ww. dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, ztozy¢ do formatu A4
i oprawi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy jej zdekompletowanie. Strony nalezy ponumerowacé
oraz zatgczyC szczegotowy spis zawartosci.

Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ dokumenty zgodnie z wyliczeniem zawartym w § 9
warunkéw i zasad odbioru robét budowlanych na liniach kolejowych przyjetych Uchwatg
Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 wrzesnia 2017 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rowniez sporzgdzi¢ dla potrzeb
Zaktadu/Zaktadow Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegdinych branz (dla
uzupetnienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajgce branzowa:

1) dokumentacje powykonawczg;

2) protokoty badan i pomiarow;

3) geodezyjng dokumetacje powykonawczg.

W zakresie SMW nalezy dodatkowo wykona¢ dokumentacje paszportyzacyjng w formie
elektronicznej.
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Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotgczone do operatu
kolaudacyjnego.

Zamawiajgcy podkresla, iz operat kolaudacyjny musi zawiera¢ zgody wodnoprawne
z wnioskami i dokumentami niezbednymi do dokonania czynnosci administracyjnych
zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi oraz kompletng dokumentacje z postepowan
administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi.

3.41 Plan utrzymania

1. Przed dokonaniem odbioru koncowego robot Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym (w tym reprezentowanym przez wtasciwy [2).
Dokument ma dotyczy¢ urzadzen:

1) systemu srk;

2. Plan utrzymania dla ww. urzgdzen bedzie obejmowaé obowigzki Wykonawcy, swiadczone
przez caty okres gwarancji jakosci robdét i realizujgce czynno$ci w zakresie wymaganym
przez Prawo, wytyczne, instrukcje, zalecenia, karty gwarancyjne i dokumenty producenta
lub dostawcy.

3. Dodatkowo, dla urzadzen wskazanych w ww. pkt 1 tj. srk, plan utrzymania powinien by¢
zgodny w szczegdlnoéci z wymaganiami Zasad Utrzymania wskazanymi w
Rozporzgdzeniu Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja 2016 r. w sprawie technicznej
specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie podsystemoéw ,Sterowanie” systemu kolei w
Unii Europejskiej (z pdzniejszymi zmianami) zwang dalej ,, TS| Sterowanie” oraz zawierac
parametry jakosciowe dla zabudowanych urzadzeh. Wykonawca powinien zatozy¢, co
najmniej: $redni czas miedzy usterkami MTBF (Mean Time Between Failure) = 13 500 h.

4. Wymaganie wskazane w ust. 3, tj. dotyczy wytgcznie urzgdzen, ktérych oddanie do

eksploatacji u Zamawiajgcego nastepuje w oparciu o:

1) Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzgdzen przeznaczonych do
prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa UTK na podstawie art. 22f.
Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z pézniejszymi zmianami)
lub

2) deklaracje WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania sktadnika interoperacyjnosci
z zasadniczymi wymaganiami dotyczgcymi interoperacyjnosci systemu kolei
okreslonymi w TSI;

3) dopuszczenia wydane przez Zamawiajgcego w trybie procedury SMS PW-017
,Dopuszczanie elementéw podsystemow i technologii przeznaczonych do stosowania
na liniach kolejowych zarzgdzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,

5. Dopuszcza sie wykonywane czynnosci wskazanych w planie utrzymania, przez Personel
Zamawiajgcego, ktéremu zostaly nadane uprawnienia, w szczegodlnosci w ramach
przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.10. PFU, zgodnie z dokumentacja
techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem certyfikatow dokumentujgcych
uprawnienia Personelu Zamawiajgcego w zakresie utrzymania. Wykonywane czynnosci
nie bedg narusza¢ uprawnien Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci robét (oraz
rekojmi) dla ww. urzgdzen.

6. Dla pozostatych urzadzeh i obiektow budowlanych wchodzgcych w zakres
przedmiotowych robét, a nie objetych planem utrzymania Wykonawca bedzie
zobowigzany dokonywac przeglgdow zgodnie z umowag, Prawem oraz wytycznymi,
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instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy.

7. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazanymi powyzej dokumentami Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji
jakosciowej.

8. Wpykonawca zapewni obstuge gwarancyjng zgodnie z Dokumentem gwarancyjnym
w okresie gwarancyjnym zgodnym z deklaracjami Wykonawcy liczonymi od daty
koncowego wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Przejecia, przez caly okres
zglaszania wad. Zakres gwarancji powinien zostaé¢ potwierdzony dokumentem
gwarancyjnym dostarczonym przed odbiorem technicznym.

9. Wykonawca zapewni petny bezptatny serwis przedmiotu gwarancji oraz wykona wszelkie
wymagane przeglady, inspekcje itp. w okresie gwarancji, zadeklarowane
w ztozonej ofercie, zgodne z wymaganiami zamontowanych urzgdzeh zawartymi w DTR.
Zamawiajgcy umozliwi personelowi Wykonawcy dostep do urzadzen objetych gwarancjg
w celu przeprowadzenia niezbednych czynnoéci naprawczych/serwisowych. Wykonawca
nie moze uzalezniaC udzielonej gwarancji od koniecznosci wykonania przez
Zamawiajacego konserwacji, inspekcji ani zadnych innych czynnosci utrzymaniowych.

Uwaga: Wykonawca ponosi koszty opdznien pociggdéw, koszty wprowadzonych zmian
do rozktadu jazdy i inne koszty przewoznikéw i PKP PLK S.A. bedgce skutkiem usterki
urzgdzen w czasie prowadzenia robot oraz w okresie gwaranciji.

3.4.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1) mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego;

2) zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowej;

3) zaktualizowane protokoty zdawczo-odbiorcze znakéw regulacji osi toru, o ile nie zostaty
opracowane na etapie projektdw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych
zaistniata koniecznos¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru, czy tez nastgpita
stabilizacja nowych znakow regulaciji;

4) wykaz wspotrzednych w uktadzie 2000 z pomiaru kolejowej osnowy specjalnej;

5) aktualne plany schematyczne stacji kolejowych sporzadzone zgodnie z instrukcjg
,O sporzadzaniu i aktualizacji planéw schematycznych 1g-10 (D-27)” — uchwatg Zarzadu
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nr 643/2016 z dnia 5 lipca 2016 r.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byc¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami Zamawiajgcego);

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg
powykonawczg, zawierajgcg wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu zachowania
czytelnoéci opracowan, dopuszcza sie dodatkowe wykonanie czgstkowych map sytuacyjno-
wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale na poszczegolne
branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposéb i doktadnos¢ wykonania pomiarow
reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w geodezji kolejowej GK-
1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzgdu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016 .

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
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geodezyjnego dokumentacje do zmiany uzytkow gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega ocenie
Zamawiajgcego przed jej przekazaniem do wtasciwych terytorialnie KODGIiK oraz PODGIK;

Po wuzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawczg do KODGIK i PODGIK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do zasobu;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu
KODGIK i PODGIK, Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez niego liczbe
oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy zaméwionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz
w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie
PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji edytowalnej zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU.

Dodatkowo Wykonawca dla nieruchomosci nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby
realizacji inwestycji wyznaczy i trwale zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewnetrzny
obszar linii kolejowej. Stabilizacji nalezy dokonac¢ granicznikami kamiennymi lub betonowymi
o dlugosci min. 0,6 m z podcentrem (ptytka betonowa, rurka drenarska, itp.). na punktach
zatamania granicy obszaru kolejowego. Jezeli odlegtos¢é pomiedzy sgsiednimi punktami
przekroczy 200 m to nalezy zastabilizowaé dodatkowy punkt/punkty na linii prostej z
zachowaniem wizury pomiedzy sasiednimi punktami. Stabilizacje nalezy wykona¢ w taki
sposob aby czes$¢ gorna znaku znajdowata sie 10-15 cm ponad powierzchnig gruntu natomiast
podstawa znaku znajdowata sie min. 50 cm pod powierzchnig gruntu. Na terenach, gdzie nie
ma mozliwosci zastabilizowania punktu granicznego stupem betonowym lub kamiennym
dopuszcza sie utrwalenie punktow w sposob wyszczegdlniony w Rozporzgdzeniu Ministrow
Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywno$ciowej z dnia 14
kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci.

Nalezy stosowac¢ znaki typu 42c lub 43 wytycznych G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz
zasady stabilizacji punktow”.

3.5Wymagania w zakresie rozwigzan dla urzadzen srk.

Projekt wykonawczy winien uwzgledniaé m. in nastepujgce wymagania dotyczgce przebudowy
urzgdzen srk:

Roboty w czynnych urzgdzeniach srk powinny by¢é wykonywane zgodnie z instrukcjg i
zasadach eksploatacji i prowadzenia robét w urzadzeniach sterowania ruchem kolejowym
le-5 (E-11). Pracownicy wykonujgcy roboty w czynnych urzgdzeniach srk muszg posiadac
wazne upowaznienie do samodzielnego wykonywania robdt w czynnych urzadzeniach
sterowania ruchem kolejowym. Przed przystgpieniem do robdt, pracownik Wykonawcy
powinien zgtosi¢ sie do odpowiedniego naczelnika Sekcji Eksploatacji celem otrzymania
zezwolenia na rozpoczecie rob6t w urzgdzeniach [Zatgcznik nr 3 do instrukcji le-5]. Roboty w
czynnych urzgdzeniach srk mogg byC¢ rozpoczete tylko na podstawie zatwierdzonego
Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt, po
wprowadzeniu przez uprawnionego pracownika Wykonawcy, przewidzianych w regulaminie
obostrzen w prowadzeniu ruchu pociggéow i uzyskaniu pozwolenia od odpowiedniego
naczelnika Sekcji Eksploatacji.

Pracownicy Wykonawcy wykonujgcy roboty w urzgdzeniach elektroenergetycznych powinni
posiadaé aktualne swiadectwo kwalifikacyjne (dozoru, eksploatacji), uprawniajgce do
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zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci, natomiast pracownicy nadzoru,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pracownicy Wykonawcy zobowigzani sg na biezgco informowa¢ naczelnika odpowiedniej
Sekcji Eksploatacji o przebiegu robét i ewentualnych utrudnieniach oraz wprowadzonych
obostrzeniach w prowadzeniu ruchu.

3.6 Roboty budowlane

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:

1) Przejazdy kolejowo-drogowe;

2) urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;

3) kolizje z sieciami zewnetrznymi;

4) inne roboty, wg. potrzeb (np. usuniecie drzew i krzewdw, rozbiérki, chodniki, wygrodzenia,
ogrodzenia itp.).

Wszystkie roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i standardami
technicznymi obowigzujgcymi w danej branzy infrastruktury kolejowej, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych przepisow BHP.

3.6.1 Przejazdy kolejowo-drogowe i przejscia

Zakres robot obejmuje m.in.:

1. Wykonanie Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robot budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Wytyczenie tras kablowych w terenie

Kopanie rowow dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m szerokosci dna

Wykonanie przejsé (przepustow) dla rur pod obiektami; srednica rury 110 mm

Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciggtosci zyt

Wykonanie muf

Zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci 0,8 m

Noakwd

Kilometraz /
Nr linii
kolejowej

el Lokalizacja Zakres robét do wykonania

przejazdu

— przejazd kolejowo-drogowy kat. C typu SPA-1.

Wydtuzenie kabli do czujnikéw zatgczajgcych
1. | 22,880 LK 404 kat. C st. Iwin SSP na odlegto$é 1000 m z obu stron (catosé
na dwa kierunki po ok. 300 m).

— przejazd kolejowo-drogowy kat. B typu SPA-1.

Wydtuzenie kabli do czujnikéw zatgczajgcych
2. | 25,729 LK 404 kat. B St. Grzmigca SSP na odlegto$é 1000 m z jednej strony
(catos¢ ok. 100 m od strony Iwina).

— przejazd kolejowo-drogowy kat. B typu SPA-1.

Wydtuzenie kabli do czujnikdw zatgczajgcych
3. | 57,728 LK 404 kat. B St. Podborsko SSP na odlegtosé 1000 m z obu stron (catos¢
na dwa kierunki po ok. 240 m).

Sprawdzenie poprawnoéci dziatania zabudowanych urzgdzen.
Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz kompletéw
plandw — zatgcznikéw do RTS (szkice przejazdéw dla posterunkow z UZK).
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3.6.2 Nawierzchnia kolejowa — rozjazdy

Nie dotyczy

3.6.3 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

W ramach zadan nalezy, zaprojektowac i dostosowac istniejgce urzgdzenia do nowej sytuacji
na stacjach Dalecino, lwin, Grzmigca, Tychowo, Podborsko i przejazdach w km 22,880,
km 25,729, km 57,728.

Wszystkie niezbedne do zabudowy urzadzen kable nalezy zaprojektowac i zabudowac jako
nowe.

W razie braku miejsca na zabudowe urzgdzen wewnetrznych srk w pomieszczeniach nastawni
nalezy zabudowac kontener.

Przed rozpoczeciem przekazywania urzgdzen do eksploatacji nalezy przeprowadzié¢ szkolenie
dla personelu obstugi i personelu obstugi technicznej oraz kontroli i diagnostyki.

W przypadku wystgpienia kolizji z istniejgcg infrastrukturg podziemng Wykonawca musi jg
usung¢ w sposob uzgodniony z jej wtascicielem na wiasny koszt.

STACJA Dalecino
Zakres robot obejmuje m.in.:

1. Wykonanie Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robét budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Wytyczenie tras kablowych w terenie

Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m szerokosci dna

Wykonanie przejs¢ (przepustow) dla rur pod obiektami; srednica rury 110 mm

Pomiar rezystanc;ji izolacji kabli i ciggtoSci zyt

Montaz gtowic kablowych

Zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci 0,8 m

Demontaz napedow nr 1 i 13 i ponowny montaz na nowym umocowaniu napedow do

rozjazdu z wymiang tgcznikéw kontrolnych i nastawczych.

Demontaz istniejgcego zamka ryglowego w Rz2 i wykolejnicy Wk1. Zabudowa

elektrycznych napedéw zwrotnicowych tréjfazowych rozpruwalnych z kontrolg iglic w

Rz2 i Wkl wraz z utozeniem nowych kabli, wymiang mocowan do nowego typu

napedow oraz zabudowa nowej wykolejnicy WK1 przystosowanej do pracy z napedem

elektrycznym. (sterowanie zw2/Wk1)

10. Utozenie nowych kabli do nowych napeddw.

11. Zabudowa zamka UZE-02 wraz z wykonaniem zaleznosci elektrycznych do sterowania
sprzezonymi elektrycznymi napedami zw2/Wk1. Do zamka UZE-02 dostarczy¢
kapturki ochronne na przyciski ,+” i ,-, (zamkniecia pomocnicze) zgodnie z le10
§35.1.1.

12. Zabudowa systemu kontroli niezajetosci rozjazdu nr 2/Wk1 opartego na licznikach osi
wraz z utozeniem nowych kabli.

13. Zabudowa urzadzen obstugi systemu licznikéw osi dla rozjazdu nr 2/Wk1 na nastawni
,DI” wraz z utozeniem nowych kabli.

14. Zabudowa kompletu nowych uniwersalnych zamkéw zwrotnicowych UZZ-100 w
wymienianych rozjazdach nr 1, 2, 13 (dopasowanie do rejestru klucz).

15. Zabudowac¢ bezpieczniki nastawcze dla nowego napedu elektrycznego Rz2/Wk1

16. Wykona¢ zmiany w obwodach urzgdzen srk w zwigzku ze zmiang napedu nr 2/Wk1 na
napedy elektryczne oraz zabudowg uktadu kontroli niezajetosci rozjazdu nr 2/Wk1
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17.

18.

19.
20.

Odwzorowac¢ na planie swietlnym potozenie oraz stan niezajetosci rozjazdu nr 2/Wk1
z uwzglednieniem zapisow instrukcji le10 §23.2, dodatkowo zabudowac¢ amperomierz
analogowy informujgcy o pracy napedu zwrotnicowego.

Przniesienie urzadzen zwolnienia przebiegu (EON a') po zmoianie lokalizacji rozjazdu
nr 2.

Sprawdzenie poprawno$ci dziatania zabudowanych urzadzen srk.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz kompletéw
planéw — zatgcznikéw do RTS.

STACJA lwin

Zakres robot obejmuje m.in.:

1.

N~ WN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

Wykonanie Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robét budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Wytyczenie tras kablowych w terenie

Kopanie rowow dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m szerokosci dna

Wykonanie przejsé (przepustow) dla rur pod obiektami; srednica rury 110 mm

Pomiar rezystancji izolacji kabli i ciggtosci zyt

Montaz gtowic kablowych

Zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci 0,8 m

Demontaz napedu zwrotnicowego nr 6, zabezpieczenie na czas robo6t. Ponowny
montaz na nowych mocowaniach wraz z nowymi tgcznikami kontrolnymi i tgcznikiem
nastawczym

Demontaz napedu mechanicznego nr 1 wraz z ryglem, zamka ryglowego Rz5,
wykolejnicy Wk1. Ponowny montaz na nowym umocowaniu napedow do rozjazdéw 1,
5 oraz Wk1 z zabudowg tacznikéw kontrolnych i nastawczych, wymiana napedéw na
napedy eklektyczne tréjfazowe rozpruwalne w rozjazdach 1, 5 i Wk1, oraz zabudowa
nowej wykolejnicy Wk1 przystosowanej do pracy z napedem elektrycznym. (sterowanie
zw5/WKk1)

Utozenie nowych kabli do nowych napedow.

Zabudowa zamkoéw UZE-02 wraz z wykonaniem zaleznosci elektrycznych do
sterowania elektrycznymi napedami Rz1 i Rz56/Wk1. Do zamkéw UZE-02 dostarczyc¢
kapturki ochronne na przyciski ,.*+” i -, (zamkniecia pomocnicze) zgodnie z 1e10 §35.1.1.
Zabudowa systemu kontroli niezajetosci rozjazdu nr 1 i 5/Wk1 opartego na licznikach
osi wraz z utozeniem kabli.

Zabudowa urzgdzen obstugi systemu licznikdw osi dla rozjazdu nr 1 i 5/Wk1 na
nastawni ,lw” wraz z utozeniem nowych kabli.

Zaslepi¢ dziury w obudowie skrzyni zaleznosci w miejscach zdemontowanych urzgdzen
srk.

Zabudowa kompletu nowych uniwersalnych zamkoéw zwrotnicowych UZZ-100 w
wymienianych rozjazdach nr 1, 5, 6 (dopasowanie do rejestru klucz).

Zabudowac bezpieczniki nastawcze dla nowych napeddéw elektrycznych Rz 1 i 5/Wk1
Wykonac¢ zmiany w obwodach urzgdzen srk w zwigzku ze zmiang napedu nr 1 i 5/Wk1
na naped elektryczny oraz zabudowa uktadu kontroli niezajetosci rozjazdu nr 1 i 5/Wk1
Odwzorowac¢ na planie $wietinym potozenie oraz stan niezajetosci rozjazdu nr 115 z
uwzglednieniem zapisow instrukcji 1e10 §23.2, dodatkowo zabudowac¢ amperomierz
analogowy informujacy o pracy napedu zwrotnicowego.

Sprawdzenie poprawnoéci dziatania zabudowanych urzadzen srk.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz kompletow
planéw — zatgcznikéw do RTS.
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STACJA Grzmiaca

1. Demontaz napeddéw zwrotnicowych, zabezpieczenie na czas robé6t. Ponowny montaz
na nowych mocowaniach wraz z nowymi tgcznikami kontrolnymi i tgcznikiem
nastawczym.

2. Zabudowa kompletu nowych uniwersalnych zamkow zwrotnicowych UZZ-100 w
wymienianych rozjazdach nr 1, 2, 14, 15 (dopasowanie do rejestru klucz).

3. Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabudowanych urzgdzen srk.

STACJA Tychowo

Zakres robot obejmuje m.in.:

1.

ONOGAWN

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.
18.

Wykonanie Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania
wszystkich robot budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizaciji
przedmiotu zaméwienia.

Wytyczenie tras kablowych w terenie

Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m szerokos$ci dna

Wykonanie przejsé (przepustow) dla rur pod obiektami; srednica rury 110 mm

Pomiar rezystanciji izolacji kabli i ciggtosci zyt

Montaz gtowic kablowych

Zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci 0,8 m

Demontaz zamka ryglowego Rz10, wykolejnicy Wk2 oraz ponowny montaz na nowych
umocowaniach napeddéw elektrycznych tréjfazowych rozpruwalnych do rozjazdu nr 10 i
wykolejnicy Wk2 z zabudowg tgcznikéw kontrolnych i nastawczych. Dodatkowo
zabudowa nowej wykolejnicy Wk2 przystosowanej do pracy z napedem elektrycznym.
(sterowanie zw10/Wk?2)

Utozenie nowych kabli do nowych napedow.

Zabudowa zamka UZE-02 wraz z wykonaniem zaleznosci elektrycznych do sterowania
elektrycznymi napedami Rz10/Wk2. Do zamkéw UZE-02 dostarczy¢ kapturki ochronne
na przyciski ,+” i -, (zamkniecia pomocnicze) zgodnie z le10 §35.1.1.
Doprojektowanie do istniejgcego systemu licznikéw osi dwoch gtowic i stworzenie
odcinka Jz10/Wk2. Dokonanie zmian w zabudowanym systemie licznikéw osi oraz w
obwodach.

Demontaz napeddw zwrotnicowych nr 4 i 11, zabezpieczenie na czas robot. Ponowny
montaz na nowych mocowaniach wraz z nowymi tgcznikami kontrolnymi i tgcznikiem
nastawczym.

Zabudowa kompletu nowych uniwersalnych zamkoéw zwrotnicowych UZZ-100 w
wymienianych rozjazdach nr 4, 10, 11 (dopasowanie do rejestru klucz).

Zabudowac bezpieczniki nastawcze dla nowych napeddéw elektrycznych Rz 10/Wk2
Wykona¢ zmiany w obwodach urzgdzen srk w zwigzku ze zmiang napedu nr 10/Wk2
na napedy elektryczne

Odwzorowac na planie Swietlnym potozenie oraz stan niezajetosci rozjazdu nr 10/Wk2
z uwzglednieniem zapisow instrukcji le10 §23.2, dodatkowo zabudowaé amperomierz
analogowy informujgcy o pracy napedu zwrotnicowego.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabudowanych urzgdzen srk.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz kompletéw
planéw — zatgcznikow do RTS.
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STACJA Podborsko

Zakres robot obejmuje m.in.:

1.

ONoO O~ WN

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.

Wykonanie Dokumentacji projektowej niezbednej do prawidlowego wykonania
wszystkich robét budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizaciji
przedmiotu zaméwienia.

Wytyczenie tras kablowych w terenie

Kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci 0.8 m, do 0.4 m szerokosci dna

Wykonanie przejsé (przepustow) dla rur pod obiektami; srednica rury 110 mm

Pomiar rezystanc;ji izolacji kabli i ciggtosci zyt

Montaz gtowic kablowych

Zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci 0,8 m

Demontaz napedu mechanicznego nr 1 wraz z ryglem, ponowny montaz na nowym
umocowaniu napedu elektrycznego tréjfazowego rozpruwalnego oraz dodatkowego
kontrolera kontroli iglic do rozjazdu, zabudowa tgcznikow kontrolnych i nastawczych.
Zabudowa zamka UZE-02 wraz z wykonaniem zaleznosci elektrycznych do sterowania
elektrycznym napedem Rz1. Do zamkéw UZE-02 dostarczy¢ kapturki ochronne na
przyciski ,+”" i ,-, (zamknigcia pomocnicze) zgodnie z le10 §35.1.1.

Demontaz napedow zwrotnicowych w Rz 10 i 12 oraz zabudowa w ich miejsce nowych
elektrycznych napedéw zwrotnicowych trojfazowych rozpruwalnych z kontrolg iglic z
wymiang mocowan do nowego typu napedu.

Wymiana zamka ryglowego w Rz 601 (dopasowanie do rejestru kluczy) na nowy wraz
z osprzetem i mocowaniem do rozjazdu.

Demontaz istniejgcego klasycznego systemu kontroli niezajetosci rozjazdéw nr 10 i 12
wraz z zabudowg systemu kontroli niezajetosci rozjazdow i toréw opartego na licznikach
osi wraz z utozeniem kabli dla rozjazdu nr 1, 10 i 12. Dodatkowo nalezy wykorzystac
gtowice od rozjazdéw nr 1, 10 12 i zaprojektowac odcinki torowe Jt1 oraz Jt2.
Zabudowa urzgdzen obstugi systemu licznikéw osi dla rozjazdéw i toréw na nastawni
,PS” wraz z utozeniem nowych kabli.

Zabudowa kompletu nowych uniwersalnych zamkoéw zwrotnicowych UZZ-100 w
wymienianych rozjazdach nr 1 (dodatkowo zbudowac¢ w rozjezdzie komplet zamkéw
na drugim zamknieciu), 10, 12 (dopasowanie do rejestru klucz).

Zabudowac bezpieczniki nastawcze dla nowych napedodw elektrycznych Rz 1
Wykona¢ zmiany w obwodach urzgdzen srk w zwigzku ze zmiang napedu nr 1 na naped
elektryczny, zabudowg uktadu kontroli niezajetosci rozjazdéw i torow oraz zmiang
napedow zwrotnicowych jednofazowych na tréjfazowe.

Wykonaé nowy pulpit z odwzorowaniem potozenia rozjazdéw oraz stanu niezajetosci
toréw i rozjazdow i ich zerowania.

Sprawdzenie poprawnosci dziatania zabudowanych urzadzen srk.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej, operatu kolaudacyjnego oraz kompletéw
planéw — zatgcznikéw do RTS.

3.6.3.1Wymagania funkcjonalno-uzytkowe wzgledem urzadzen srk - Wytyczne ogéine

1. Przyjmuje sie, ze na linii kursowac bedg pociagi:

1) o réznych maksymalnych predkos$ciach;

2) o réznych diugosciach drog hamowania;

3) wyposazone w poktadowe urzgdzenia systemu bezpiecznej kontroli jazdy pociggu

2.

ERTMS/ETCS, jak tez pociggi nie posiadajgce ww. urzgdzen.

Wszystkie urzgdzenia sterowania ruchem kolejowym ujete w rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie dopuszczania do eksploatacji
okreslonych rodzajow budowli, urzadzen i pojazdow kolejowych (Dz.U.2014.720 z pozn.
zm.), stosowane na liniach kolejowych objetych niniejszg inwestycjg, przed zabudowg na
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11.
12.
13.
14.

15.

linii kolejowej, muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu wydane
przez Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, umozliwiajgce ich eksploatacje w tej
lokalizaciji.

System/urzadzenie musi spetnia¢ zasady sygnalizacji stosowane na liniach kolejowych
zarzadzanych przez PKP PLK S.A. tak w zakresie rodzajéw sygnatow jak i zasad
ich stosowania, zawarte w Instrukcji sygnalizacji le-1 (E-1).

Wartosci wskaznikow niezawodnosci, dostepnosci, utrzymania, wsparcia logistycznego
dla urzadzen srk powinny byé¢ zgodne z le-100a.

Nalezy stosowac urzadzenia jednego typu na wszystkich stacjach i posterunkach
odgateznych w ramach jednego LCS, na wszystkich szlakach w ramach jednego LCS i na
wszystkich przejazdach w ramach jednego LCS.

System nadrzedny powinien umozliwia¢ powigzanie z systemami srk na wszystkich
stacjach i posterunkach odgateznych w ramach jednego LCS.

Kontenery, w ktérych umieszczone zostang urzgdzenia srk muszg by¢ wyposazone
w urzadzenia kontroli dostepu i czujki pozaru/dymu oraz posiada¢ urzadzenia
samoczynnego gaszenia pozaru (urzadzenia te nie mogg powodowac uszkodzen oraz
stanow niesprawnosci urzadzen elektrycznych i elektronicznych). Informacje o otwarciu
drzwi lub o pozarze muszg by¢ przekazywane do odpowiednich posterunkéw obstugi.

W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac¢ Instrukcje le-100a.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-120.
W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ Instrukcje le-4.

W ramach inwestycji nalezy stosowac Instrukcje le-5.

W ramach inwestycji nalezy stosowac¢ Instrukcje le-114.
Urzadzenia srk powinny by¢ naprawialne.

Wykonawca wykona wszystkie niezbedne proby i pomiary konieczne do wigczenia
urzgdzen srk do eksploatac;i.

Wykonawca uruchomi wszystkie zabudowane w ramach zadania urzagdzenia i przekaze je
do eksploatacji oraz wykona wszystkie inne roboty konieczne do prawidiowego
funkcjonowania urzadzen.

Lista przepisow ktoére nalezy stosowaé w ramach wszystkich trzech zadan nie jest

zbiorem zamknietym. Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia innych niz

wymienione powyzej, jesli okaze sie to konieczne w_trakcie realizacji niniejszeqo

zadania.

1.

2.

3.6.3.1.1 Stacyjne systemy sterowania ruchem

Kontrola niezajetosci torow i rozjazdéw powinna by¢ realizowana przy pomocy licznikow
osi.

Urzadzenia srk muszg zapewnia¢ kontrole rozprucia zwrotnicy i ruchomego dzioba
krzyzownicy.

Urzadzenia muszg umozliwiaC powigzanie lub uzaleznienie urzgdzen przejazdowych
bedacych w obszarze stacji lub jej bezposrednim sgsiedztwie, na zasadach zgodnych
z § 61 Wytycznych technicznych budowy urzgdzen sterowania ruchem kolejowym le-4.
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4. Stacyjny system sterowania ruchem  powinien  posiada¢  funkcjonalnosé
zaprogramowanych w systemie blokad/wykluczen/ uniemozliwiajgcych niedozwolong
obstuge urzadzen nastawczych oraz komunikatéw ostrzegajgcych lub zwracajgcych
uwage operatora — dyzurnego ruchu na zakaz lub nakaz wykonania pewnych czynnosci),
analogicznie do opisanych w § 49 ust. 1, 2, 4, 7, 9, 10, Instrukciji Ir-1 - zasad stosowania
zamknie¢ pomocniczych i tabliczek ostrzegawczych.

5. Urzadzenia muszg charakteryzowaé sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa
okreslonym w le-100a.

6. Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci stacyjnych systeméw srk, a takze
obiektéw budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzgdzen srk, oraz WWykonawcy
robét zwigzanych z instalacjg tych systeméw powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukcji
le-120.

3.6.3.1.2 Systemy zabezpieczenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych
i przejsciach w poziomie szyn.

1. Systemy przejazdowe kat. A powinny umozliwia¢ powigzanie z urzgdzeniami stacyjnymi
(na zasadzie elementu drogi przebiegu) przejazdu znajdujgcego sie w granicach staciji
lub uzaleznienie (na zasadzie stanu sprawnosci urzgdzen przejazdowych) z urzgdzeniami
stacyjnymi przejazdu, wyposazonego w ssp.

2. Urzadzenia muszg charakteryzowac¢ sie poziomem nienaruszalnosci bezpieczenstwa,
okreslonym w Instrukcji le-100a.

3. Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systemow zabezpieczenia ruchu
na przejazdach kolejowo-drogowych, a takze obiektéw budowlanych przeznaczonych
na rozmieszczenie urzgdzen srk, oraz wykonawcy robdét zwigzanych z instalacjg
tych systemow powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukcji le-120.

3.6.3.1.3 Wymagania dotyczace pracy urzadzen

1. Urzadzenia muszg pracowac poprawnie w przedziatach temperatur zawartych w Instrukcji
le-100a.

2. Kontenery przytorowe muszg zapewni¢ szczelno$é o stopniu ochrony IP56 zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 60529:2002. Wytrzymatos¢ konteneréw na
warunki atmosferyczne powinna spetnia¢ normy PN-EN 1990:2004, PN-EN 1991-1-3:2005
(Eurokod 1)

3.6.3.14 Wymagania elektryczne

1. Rezystancja izolacji kabli, mierzona w warunkach normalnych, powinna wynosi¢
co najmniej 50 MQ, a przy wilgotnosci 95% i temperaturze 20°C powinna by¢ wigksza
od 1 MQ.

2. lzolacja pomiedzy przewodami a listwg uziemiajgcg powinna wytrzymac przez okres
1 minuty napiecie probiercze 2 kV, 50 Hz.

3. Urzadzenia muszg dziata¢ prawidtowo przy zmianach napiecia przemiennego — 15%,
+10%, a napiecia statego +/-10%, czestotliwos¢ + 5%.

4. Urzadzenia muszg spetniac wymagania w zakresie skutecznej ochrony
przeciwporazeniowej poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw ochrony zgodnie

Z postanowieniami zawartymi w odpowiednich normach przedmiotowych.
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3.6.3.1.5 Wymagania w zakresie kompatybilnosci elektromagnetycznej

Urzadzenia muszg by¢ odporne na wytadowania elektrostatyczne stykowe z ostrza

probierczego punktowego generatora ESD (2 poziom ostrosci wg p. 5 normy

PN-EN 61000-4-2):

1) napiecie probiercze 8kV, impulsy dodatnie i ujemne przy wytadowaniach
powietrznych;

2) napiecie probiercze 4kV przy wytadowaniach stykowych.

Urzadzenia muszg wytrzymac serie szybkich zaktécen impulsowych 5/50ns (typu "burst")
o biegunowosci dodatniej i ujemnej i nastepujgcych amplitudach (poziom ostrosci 3 wg p.
PN-EN 61000-4-4):

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Urzadzenia muszg by¢ odporne na impulsy 1,2/50 us o biegunowosci dodatniej i ujemnej
(wg normy PN-EN 61000-4-5) o nastepujacych amplitudach:

1) obwody sygnatowe 2 kV;

2) obwody zasilania 4 kV.

Dopuszczalny poziom zakitdcen radioelektrycznych mierzonych na zaciskach zasilania
urzagdzen sterujgcych podczas pracy nie powinien przekraczaé nastepujgcych wartosci
(wg normy EN 55022 p.5):

Zakres czestotliwosci Dopuszezalne poziomy dB (V)
[MHZz]
guasi-szczytowe Srednie
od 0,15 do 0,50 79 66
od 0,50 do 30 73 60

Dopuszczalne zaktécenia promieniowane podczas pracy urzgdzenia mierzone
w odlegtosci 10 m nie powinny przekraczac:

Zakres czestotliwosci Dopuszczalne poziomy dla wartosci
[MHz] quasi-szczytowej dB (uVv/m)
od 30 do 230 40
od 230 do 1000 47
3.6.3.1.6 Wymagania w zakresie odpornosci na wibracje i udary

mechaniczne
Urzgdzenia powinny wykazywac odpornos¢ na udary i wibracje zgodne z le-100a.
3.6.3.1.7 Wymagania w zakresie konstrukcji i technologii
Konstrukcja urzadzen powinna umozliwiaé tatwy dostep do wszystkich elementow
I podzespotow, a takze mozliwos¢ szybkiej ich wymiany.
Muszg byc¢ spetnione wymogi ochrony przeciwporazeniowe;j.

. Wyposazenie wewnetrzne powinno by¢é umieszczone na zunifikowanych konstrukcjach
lub w zunifikowanych obudowach.

Potgczenia kablowe z urzgdzeniami zewnetrznymi powinny byé zrealizowane poprzez
tatwo dostepne przetacznice.
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Oddziatywanie warunkéw srodowiskowych nalezy ogranicza¢ zgodnie z instrukcjg le-100a.

Podstawowe wymagania techniczne i utrzymaniowe dla urzadzen srk przedstawiono
w instrukcji le-100a.

3.6.3.1.8 Wymagania dla urzagdzen wewnetrznych

3.6.3.1.8.1 Urzadzenia zaleznosciowe srk

1.

10.

Urzadzenia powinny umozliwiaé przebiegowe nastawianie wszystkich mozliwych
przebiegéw na stacji.

Urzadzenia powinny umozliwia¢ indywidualne nastawianie zwrotnic oraz wykolejnic.

Zwalnianie przebiegéw pociggowych (podczas przejazdu pociggu) powinno odbywac
sie zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

W sytuaciji, w ktorej nie zwalnia sie droga przebiegu pociggowego lub jej czes¢, powinna
istniec mozliwos¢ doraznego zwolnienia catego przebiegu lub pojedynczej sekcji
za pomocg polecenia specjalnego.

Dorazne zwolnienie przebiegu pociggowego powinno by¢ uzaleznione od stanu odcinka
zblizania (wolny/zajety), zgodnie z wymaganiami zawartymi w Wytycznych le-4.

Urzadzenia powinny charakteryzowaé sie prostotg uzytkowania i obstugi technicznej,
a ewentualne usterki powinny by¢ z tatwo$cig lokalizowane i usuwane.

Urzadzenia powinny by¢ programowo zabezpieczone przed dostepem 0s6b
nieuprawnionych.

Konstrukcja systeméw komputerowych musi byé zabezpieczona, od strony sprzetowej
i programowej, przed mozliwoscig wiamania elektronicznego, mogacego zaktocic
lub zredukowaé bezpieczenstwo systemu.

System musi wykluczaé jednocze$nie sterowanie z poziomu pulpitu miejscowego
i zdalnego.

Architektura rozwigzania teleinformatycznego zastosowanego do realizacji przedmiotu
Umowy musi by¢ odporna na ,single point of failure”, co oznacza, ze uszkodzenie jednego,
dowolnego elementu skladowego systemu nie moze spowodowacé unieruchomienia
lub btednego dziatania systemu.

3.6.3.1.8.2 Zasilanie stacyjnych urzadzen srk

1.

Podstawowym Zrédtem zasilania urzgdzen srk na posterunkach ruchu sg dwie niezalezne
sieci pradu przemiennego 3x400/230 V 50 Hz, przy czym zasilanie z LPN (linii potrzeb
nietrakcyjnych) mozna traktowac jako podstawowe.

Urzadzenia zasilajgce powinny zapewniac¢ bezprzerwowe zasilanie urzgdzeh srk na staciji.

Wykonanie urzgdzen zasilania musi uwzglednia¢ zagadnienia ochrony przeciwpozarowej,
przeciwprzepieciowej i przeciwporazeniowej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami Prawa.

Aparatura automatyki zasilania 1 aparatura rozdzielcza zamocowana na stojaku
nie powinna wymaga¢ dostepu dwustronnego.

Nalezy stosowa¢ akumulatory bezobstugowe; trwatos¢ baterii akumulatorow - minimum
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5 lat.

Aparatura zasilajgca i jej potgczenia powinny by¢ dostosowane do maksymalnej mocy
pobieranej przez urzadzenia srk i klimatyzacje (jezeli systemy srk tego wymagajg)
zainstalowane na stacji.

Dla ochrony odgromowej i przed przepieciami projektanci systeméw srk, a takze obiektow
budowlanych przeznaczonych na rozmieszczenie urzadzen srk, oraz wykonawcy robot
zwigzanych z instalacjg tych systemow powinni uwzgledni¢ postanowienia instrukcji
le-120.

3.6.3.1.9 Wymagania dla urzagdzen zewnetrznych

3.6.3.1.9.1 Napedy zwrotnicowe

1.

Nalezy stosowaé elektryczne napedy zwrotnicowe wykonane w technologii
elektromechanicznej lub elektrohydraulicznej w uktadzie mechanicznym, wyposazone w
silniki tréjfazowe zgodnie z zapisami le-114.

. Wielkos¢ sity trzymania i sity nastawczej napedow zwrotnicowych powinna by¢

odpowiednio dobrana do konstrukcji rozjazdu, rodzaju stosowanych zamknie¢ oraz
uktadéw nastawczych.

Dla predkosci nie wiekszej niz 130 km/h (V < 130 km/h) nalezy stosowaé napedy
rozpruwalne, z tym, ze w torach gtéwnych zasadniczych o sile trzymania nie mniejszej niz
9 kN.

W torach gtéwnych zasadniczych dla predkosci powyzej 130 km/h (V > 130km/h) nalezy
stosowac napedy nierozpruwalne.

Konstrukcja napedu powinna umozliwia¢ jego reczne przestawianie przy jednoczesnym
wytgczeniu napiecia nastawczego.

Napedy muszg zapewni¢ prawidtowg wspotprace z zamknieciami nastawczymi
zabudowanych rozjazdow, w tym takze z zamknigciami nastawczymi sprzezonymi.
Napedy zwrotnicowe powinny by¢ przystosowane do potgczenia z wykolejnica.

Liczba i rozmieszczenie napedow w rozjezdzie oraz rozmieszczenie punktow kontroli
parametrow geometrycznych powinna uwzgledniaé konstrukcje rozjazdu oraz wymagania
dotyczgce wspotpracy stawiane przez producenta rozjazdu. We wspétpracy naped-rozjazd
nalezy réwniez uwzgledni¢ wartosci sit trzymania.

W rozjazdach o skosie 1:12, 1:14 i 1:18,5 nalezy stosowacl sprzezenia mechaniczne
zamknie¢ nastawczych i ukfady jednonapedowe. Jesli nie mozna zastosowacé uktadéw
jednonapedowych ze sprzezeniem, dopuszcza sie — wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego
— stosowanie uktadéw wielonapedowych. Jezeli producent rozjazdu wymaga takiego
rozwigzania to nalezy stosowaé dodatkowo kontrolery potozenia iglic.

3.6.3.1.9.2  Urzadzenia kontroli niezajetosci

N =

Do kontroli niezajetosci torow i rozjazdoéw nalezy stosowac liczniki osi.
Liczniki osi muszg pracowac stabilnie z kazdym rodzajem trakcji oraz kazdym typem taboru
dopuszczonym do eksploatacji.
Liczniki osi muszg pracowac prawidtowo i stabilnie z kazdym typem dopuszczonego do
eksploatacji pojazdu kolejowego, a takze niezaleznie od parametréw nawierzchni
kolejowe;.
Urzadzenia do kontroli niezajetosci torow i rozjazdow powinny by¢ odporne na zakitdcenia
generowane przez pojazdy szynowe wyposazone w hamulce elektromagnetyczne oraz na
zakiocenia generowane przez tabor.
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10.

11.

Niepetne przekroczenie punktu liczacego przez os taboru lub zmiana kierunku ruchu
taboru nad punktem liczgcym nie powinny skutkowacC bftedem interpretacyjnym lub
liczbowym.

Licznik osi powinien poprawnie zlicza¢ co najmniej 500 osi znajdujgcych sie wewnatrz
sekcji.

Licznik osi musi umozliwia¢ niezalezne zerowanie poszczegoélnych kontrolowanych sekgcji
odcinkéw torow lub rozjazdéw, a takze umozliwia¢ zerowanie grupowe.

Zerowanie licznika osi powinno by¢ mozliwe zaréwno zdalnie z LCS jak i z pulpitéw
elektronicznych sterowania lokalnego.

Czujniki két zamocowane do szyn muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami
mechanicznymi, spowodowanymi wystajgcymi czesciami taboru.

Jesli wystepujg czesci elektroniczne umieszczone w skrzynce przytorowej to skrzynka ta
musi odpowiada¢ wymaganiom klasy ochronnej IP65.

System licznika osi i zastosowane czujniki kota powinny zapewnia¢ adaptowalnosé¢ do
zmiany uktadu torowego, jednostki liczace powinny zapewnia¢é mozliwo$¢ rekonfiguracii
bez ich wymiany i wymiany czujnikow kofa.

3.6.3.1.9.3 Sie¢ kablowa

1.

3.

Nalezy stosowaé kable sygnalizacyjne miedziane na napiecie znamionowe 0,6/1kV;
ponadto w zaleznosci od typu systemdw urzgdzen srk mogg by¢ stosowane dodatkowo
inne rodzaje kabli. Kable do urzadzen sterowania ruchem kolejowym muszg spetnia¢
warunki podane m.in. w instrukcjach le-4, le-12 oraz zaleceniach producenta danego
urzadzenia..

Nalezy wykorzystywa¢ osprzet kablowy (mufy, skrzynki, garnki rozdzielcze, szafy
kablowe) stosowany w Spotce PKP PLK S.A.

Sie¢ kablowa powinna by¢ projektowana z uwzglednieniem postanowien Instrukcji le-120.

3.6.3.1.10 Wymagania w zakresie préb technicznych

1.
2.

Odbidr urzgdzen powinien odbywac sie w oparciu o Wytyczne le-6.

W razie koniecznosci Wykonawca obowigzany jest zapewnic¢ komisji odbioru odpowiednie
urzadzenia symulujgce, usprawniajgce przeprowadzenie funkcjonalnego sprawdzenia
dziatania urzgdzen.

3.6.4 Telekomunikacja

Wykonawca uzgodni z wiadcicielem (np. TK Telekom Sp. z 0.0., PKP TELKOL Sp. z 0.0.)
umiejscowienie istniejgcych instalacji telekomunikacyjnych podziemnych (kabli
telekomunikacyjnych) i sposéb zabezpieczenia kolidujgcych instalacji w ramach realizaciji
zamowienia.

Zakres Robot branzy telekomunikacji obejmuje:

Nie dotyczy
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3.6.5 Elektroenergetyka nietrakcyjna

3.6.5.1Elektroenergetyka do 1 kV

1. W zakres elektroenergetyki do 1 kV zalicza sie urzgdzenia, grupy urzgdzenh oraz uktady
tworzgce systemy oswietlenia i elektrycznego ogrzewania rozjazdow oraz instalacje nN
stuzace do zasilania odbiorow stanowigcych wyposazenie linii kolejowe;j.

2. Przedmiotem zamdéwienia jest zaprojektowanie i budowa/przebudowa urzgdzen i uktadéw
elektroenergetyki do 1 kV, w tym doprowadzenie =zasilania nN (przytaczy
elektroenergetycznych nN) do wszystkich odbiorow wymagajgcych zasilania energig
elektryczng. Projekt rozwigzan, zgodny z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego wariantem
ma uwzglednia¢ obecny stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych. Instalacje
elektryczne oraz zabudowywane urzgadzenia powinny pobiera¢ energie elektryczng przy
wspoétczynniku mocy odpowiadajgcym tge <0,4. Niedopuszczalne jest tez dla przylgcza
przekompensowanie ukfadu zasilania (wystgpienie mocy biernej pojemnosciowej). W
przypadku nie spetnienia tych warunkéw stosowaé¢ kompensacje mocy biernej. Nalezy
dokonaé pomiaru (wykresu) P(moc czynna), Q(moc bierna), tg ¢ dla przytagcza w okresie
doby podczas normalnej pracy z usrednieniem pietnastominutowym. Podczas odbioréw
Wykonawca powinien kazdorazowo przedstawi¢ pomiary dobowe, o ktérych mowa
powyzej, powinien przedstawi¢ przewidywany wykres P (moc czynna), Q (moc bierna), tg
¢ dla poszczegdlnego odbioru energii elektrycznej w okresie 24 godz. dla min. 7 dni
podczas normalnej pracy z usrednieniem 15 min., celem udowodnienia zastosowania
wtasciwych urzgdzen.

3. Nalezy dokonac analizy efektywnoséci kosztowej projektowanego przytgcza pod katem
zastosowania odpowiedniej grupy przytgczeniowej IlI/IV/V w celu przedstawienia
najbardziej efektywnego ekonomicznie rozwigzania technicznego dla zakupu energii
elektrycznej, wraz ze wszystkimi sktadnikami cenotwoérczymi w okresie 30 letnim.

4. W przypadku stwierdzenia koniecznos$ci zmiany warunkéw przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej, Wykonawca przygotuje wszelkie dokumenty niezbedne do zawarcia
nowych umow przytgczeniowych lub aneksowania istniejgcych. Umowy o przylgczenie
zawiera Zamawiajgcy wraz z ponoszeniem kosztdéw z nimi zwigzanych. Dotyczy to
wszelkich okoliczno$ci wynikajgcych ze zmian w zakresie sieci elektroenergetycznych w
obszarze objetym zakresem projektu.

3.6.5.1.1 Opis roboét dot. urzadzen elektroenergetyki do 1 kV

1) Wykonawca zagwarantuje odpowiednig jako$¢ zasilania w energie elektryczng
wszelkich nowo zabudowywanych urzgdzen wymagajgcych zasilania na stacji, oraz w
budynkach stuzgcych do prowadzenia ruchu z wykonaniem niezbednych przytgczy i
instalacji wewnetrznych;

2) Wszelkie prace zwigzane z przebudowg kolizji elektroenergetycznych wynikajgcych z
koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej wtasnoscig energetyki zawodowej
lub innych gestoréw sieci elektroenergetycznej bedg wykonywane na zasadach
okreslonych w pozyskanych warunkach technicznych przebudowy.
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3.6.5.2 Elektroenergetyczne linie zasilajgce nN

Jako zrédto zasilania linii nN nalezy przyjmowac istniejgce przytgcza elektroenergetyczne
jezeli spetnione sg techniczne mozliwosci w tym zakresie. W przypadku braku technicznych
mozliwosci zasilania z istniejgcych przytaczy jako zrodto zasilania nalezy przyjg¢ nowo
projektowane stacje transformatorowe SN/nN lub przytgcza nN realizowane zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczeniowymi.

Do projektowania obcigzenia linii nN nalezy przyjmowa¢ sume mocy przytgczeniowych
poszczegoélnych odbioréw przy wspoétczynniku jednoczesnosci 0,85 wraz z przewidywang
rezerwa, z wyjatkiem sytuacji, gdy z linii nN sg zasilane odbiory charakteryzujgce sie duzymi
chwilowymi wahaniami poboru mocy - takie przypadki powinny by¢ rozpatrywane
indywidualnie. Bilans mocy powinien uwzgledniaé zapas mocy na potrzeby Systemu
Monitoringu Wizyjnego (SMW) oraz elementow wykonawczych Centralnego Systemu
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (CSDIP),

Rezerwe zdolnosci przesytowych linii nN nalezy przyjmowac na poziomie 25%. Do zasilania
odbiorow elektroenergetyki do 1 kV preferowane sg kablowe linie nN. Sposoéb uktadania linii
kablowych powinien uwzglednia¢ wymagania Dokumentu normatywnego 01-10/ET/2018
(let-121).

Zasilanie urzadzen przejazdowych (podobnie jak i innych urzadzen takich jak eor, SRK,
oswietlenie, obiekty kubaturowe itp.) nalezy zapewni¢ z istniejgcych przytaczy, jezeli moc
przytaczeniowa umozliwia takie rozwigzanie Ilub wystgpi¢c o warunki przytgczenia
do miejscowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD), gdy dotychczas przejazd
nie posiadat zasilania albo istniejgce przylgcze nie gwarantuje wtasciwego zasilania (brak
mocy). Jezeli koszty wynikajgce z udzielonych przez OSD Warunkdw zasilania na przejazdach
okazg sie wyzsze od kosztu stacji przeksztattnikowej 3 kv DC/ 0,4 kV AC nalezy zaprojektowac
budowe zasilajgcej stacji przeksztattnikowej 3 kv DC/ 0,4 kV AC (na liniach
zelektryfikowanych). Powyzsza analiza kosztéw powinna uwzgledniac takze pozniejsze koszty
eksploatacji zastosowanego rozwigzania zasilania wraz z kosztami zuzytej energii elektrycznej
w okresie 30 lat.

Zastosowane na przytgczach uktady pomiarowo-rozliczeniowe stuzgce do rozliczen zuzycia i
kosztow energii elektrycznej muszg by¢é zgodne z Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej poszczegdlnych operatorow systemow dystrybucyjnych w zakresie techniczno-
organizacyjnym, pozwalajgcym na zmiane sprzedawcy energii elektrycznej na tych
przytgczach.

3.6.6 Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony srodowiska.

Ochrona $rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie budowy oraz
srodkow technicznych, ktérych celem jest ograniczenie w racjonalny i niezbedny sposob
negatywnego wptywu na srodowisko planowanego przedsiewziecia zarébwno w czasie budowy
jak i po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzgcych osiggnieciu ww. celu wynika z uzyskanych w ramach
projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci decyzji
o $srodowiskowych uwarunkowaniach (o ile bedzie wymagana), zgéd wodnoprawnych zgodnie
z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewow (o
ile jest wymagane) oraz powszechnie obowigzujgcych przepisow. Wykonawca ztozy pisemne
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oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny
z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami
okreslonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, jesli takie
decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze warunkami wynikajgcymi z decyzji
0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczgcym wytgcznie zagadnien

ochrony srodowiska, przedstawi:

1) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony srodowiska, takich (o ile beda
wymagane) jak np. urzadzenia gospodarki wodno-$ciekowej i inne, ze szczegdtowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

2) wykaz wszystkich obowigzkow wskazanych w  decyzji o  srodowiskowych
uwarunkowaniach odnoszacych sie do projektu budowlanego, wraz ze szczegdtowg
informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach administracyjnych
w zakresie ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach i postanowieniu okreslajgcym warunki realizacji przedsiewziecia na etapie
ponownej oceny oddziatywania na srodowisko (o ile taka ocena byta prowadzona). Przed
rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposob realizacji
obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska w czasie budowy w formie projektu ,Planu
Ochrony Srodowiska”. Podjete dziatania realizujgce warunki decyzji administracyjnych
dotyczacych ochrony s$rodowiska nalezy odpowiednio dokumentowaé w postaci wykazu
wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
odnoszgcych sie do fazy budowy, wraz ze szczegdtowg informacja, jak obowigzki te zostaty
uwzglednione w trakcie budowy.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych  dziatan  zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody w $rodowisku powstate wskutek
prowadzenia robot budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w Srodowisku Wykonawca
jest zobowigzany do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w srodowisku, zapobiezenia
kolejnym szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek
udokumentowaé m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze
i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na
wiasny koszt. W przypadku wprowadzenia zanieczyszczeh do wody, powierzchni ziemi
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawa Zzgdania przedstawienia wynikdw badan prébek
srodowiskowych wykonanych przez akredytowane laboratorium.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania
i zaniechania wlasne oraz oséb trzecich, ktérymi sie postuguje, w tym za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢ organom wiasciwym w
sprawach gospodarowania wodami prowadzenie dziatan wynikajacych z ustawy Prawo
wodne. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co
nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

3.6.6.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna byc¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do

przekroczehh dopuszczalnych pozioméw hatasu w $Srodowisku ani do przekroczen
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normatywnych poziomow drganh przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane,
ktére powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych
mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajgcych na ludzi i budynki.

Urzadzenia ochrony przed hatasem i drganiami powinny zostaé zaprojektowane i wybudowane
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, chyba ze
postanowienie uzgadniajgce warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko okresli warunki odmienne.

Przy ustalaniu parametréw ekranéw akustycznych, wysokos¢ ekranu (okreslong np. w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko) nalezy przyjg¢ jako
wysokosc liczong od gtowki szyny.

W lokalizacjach, w ktorych linia kolejowa przebiega w wykopie, wysoko$¢ ekrandw nalezy
liczy¢ od krawedzi wykopu.

W przypadku potozenia linii kolejowej na nasypie - wysoko$¢ ekranu akustycznego nalezy
liczy¢ od gtéwki szyny. Oznacza to, ze w przypadku koniecznosci posadowienia ekranu ponizej
krawedzi nasypu, na catkowitg wysokos$¢ ekranu powinny sie sktadaé:

1) wysokos¢ ekranu liczona od gtéwki szyny, tj. wysokos$¢ okreslona np. w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu uzgadniajgcym warunki realizacji
przedsiewziecia na etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko;

2) wysokos¢ ekranu od podstawy nasypu (od poziomu terenu, na ktéorym posadowiony jest
ekran) do gtowki szyny.

Projektujgc i realizujgc ekrany akustyczne nalezy zapewnié, ze nie bedg pozostawione
szczeliny pomiedzy powierzchnig gruntu, na ktorym posadowiony zostat ekran, a dolng
czescig panelu — tzn. ekran musi szczelnie przylega¢ do gruntu.

Urzadzenia ochrony przed hatasem, w tym ekrany akustyczne, powinny zostac
zaprojektowane i wybudowane w taki sposob, aby byly skuteczne, tzn. aby chronity zabudowe
chroniong akustycznie, ograniczajgc poziom hatasu w $rodowisku do poziomu
dopuszczalnego okreslonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007
r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w sSrodowisku.

Ekrany akustyczne powinny by¢ tak zaprojektowane, by ich posadowienie byto technicznie
wykonalne, a ich zastosowanie zapewniato odpowiednig skutecznosc¢ i uzasadnione byto
analizg kosztéw i korzysci dla poszczegdinych ekrandw.

W miejscach zamontowania ekranow nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przewidzie¢
bramy lub furtki umozliwiajgce dostep do infrastruktury.

Lokalizacja ekranéw akustycznych powinna zapewni¢ zachowanie tzw. tréjkgta widoczno$ci
przy przejazdach kolejowo-drogowych zgodnie z Zatgcznikiem Nr 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i
ich usytuowaniem.

Kolorystyka ekrandw akustycznych powinna wkomponowywac sie w otoczenie, nawigzujgc do
kolorystyki zabudowy, standardow Zamawiajgcego dot. wizualizacji, nie powodujgc
negatywnego oddziatywania na krajobraz, zgodnie z ustawg z dnia 24 kwietnia 2015 r. o
zmianie niektérych ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu.
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Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu projekt architektoniczny
wraz ze szczegotowym projektem kolorystyki wykonania ekranu, materiatow z jakich bedzie
wykonany oraz ich wiasciwosci izolacyjnych i uzyskaé uzgodnienie projektu z komorkag
Zamawiajgcego wiasciwg ds. ochrony srodowiska Centrali Spétki (w zakresie skutecznosci
ekranéw) oraz, w przypadku lokalizowania ekrandéw w obrebie stacji pasazerskich, z komoérkg
wiasciwg ds. infrastruktury pasazerskiej Centrali Spoétki.

W przypadku lokalizacji ekranéw, ktéra moze mie¢ wplyw na bezpieczenstwo ruchu
kolejowego, konieczna jest analiza zagrozen dla bezpieczenstwa ruchu zgodnie z procedurg
SMS/MMS-PR-03 ,Zarzadzanie zmiang".

W przypadku, gdy pomiary lub obliczenia wykonane w ramach analizy porealizacyjnej wykaza,
ze w wyniku zrealizowanego przedsiewziecia na etapie jego eksploatacji dochodzi do
przekroczeh dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku, Wykonawca w odpowiednich
lokalizacjach, na wiasny koszt i ryzyko, w ramach okresu rekojmi, wykona stosowne
zabezpieczenia akustyczne, w tym ekrany akustyczne lub ttumiki szynowe — o ile okazg sie
konieczne i pod warunkiem, ze do obowigzkéw Wykonawcy nalezato opracowanie
dokumentacji na potrzeby uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach Ilub
postanowienia uzgadniajgcego warunki realizacji przedsiewziecia na etapie ponownej oceny
oddziatywania na srodowisko.

W przypadku w ktérym zaistnieje konieczno$¢ przeprowadzenia procedury SMS-PW17,
Wykonawca bedzie wspétpracowat z producentem urzadzen.

Zabezpieczenia akustyczne, ktore zrealizuje Wykonawca po przeprowadzonej analizie
porealizacyjnej, muszg by¢ skuteczne, to znaczy muszg zapewni¢, ze we wszystkich
lokalizacjach wzdtuz linii kolejowych na odcinkach objetych przedsiewzieciem dochowane
zostang dopuszczalne poziomy hatasu w srodowisku okreslone w rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku.

3.6.6.2 Pozostale urzadzenia ochrony srodowiska

NIE DOTYCZY

3.6.6.3Wymagania w zakresie uzyskania nowej i/lub zmiany decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach

NIE DOTYCZY

3.6.6.4Wymagania w zakresie ponownej oceny oddzialywania na srodowisko

NIE DOTYCZY

3.6.6.5 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami oraz sposéb postepowania
z materiatami z demontazu reguluje Instrukcja gospodarki odpadami PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotyczgca gospodarki odpadami
dla Wykonawcow Is-3, wprowadzona Uchwatg nr 439/2021 Zarzgdu PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 27 lipca 2021 r., Wytyczne postepowania ze ztomem w PKP Polskie Linie
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Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania materiatdbw pochodzacych z dziatalnosci
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Wykonawcy robo6t Im-4.

1. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapiséw ,Instrukcji kwalifikowania
materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw robot Im-4” (www.plk-sa.pl).

2. Strony majg obowigzek stosowania i przestrzegania zapisow ,Instrukcji PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. dotyczacej gospodarki odpadami dla Wykonawcow Is-3” (www.plk-
sa.pl).

3. Przed rozpoczeciem Robdt Strony przeprowadzg przeglad obiektdow i dokonajg
kwalifikacji materiatdbw i urzgdzen przewidzianych do demontazu, ktory Wykonawca
zobowigzany bedzie przeprowadzi¢. Materiaty i urzadzenia z demontazu nieprzydatne
Zamawiajgcemu stajg sie wtasnoscig Wykonawcy.

4.  Wykonawca zobowigzany jest ponies¢ wszelkie koszty zwigzane z demontazem,
segregacjg, magazynowaniem, przetadunkiem i transportem wszelkich materiatow
i urzadzen do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego, niezaleznie od tego,
jak Zamawiajgcy zamierza wykorzystaé przydatne mu materiaty i urzgadzenia.
Zamawiajgcy moze wskaza¢ inne miejsce, do ktérego Wykonawca powinien
transportowa¢ materiaty lub urzgdzenia, w promieniu 25 km od miejsca rozbiorki.

5. Wpykonawca zapewni, aby magazynowane Materiaty i Urzadzenia pochodzace
z demontazu do czasu, gdy bedg one potrzebne do wykonania Robét, zostaty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz witasciwosci i byly
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Zdemontowane materiaty oraz urzgdzenia
powinny by¢é zabezpieczone przed wplywami atmosferycznymi, kradziezg
i uszkodzeniami mechanicznymi. Uszkodzenia powstate podczas demontazu materiatow
lub urzadzen istniejgcych, zakwalifikowanych do dalszego uzytkowania, obcigzajg
Wykonawce imuszg zosta¢ usuniete na jego koszt. Zakres naprawy obejmuje
przywrocenie tych materiatow lub urzgdzen do stanu sprzed demontazu.

6. Miejsca magazynowania materiatdw i urzadzen z demontazu do czasu ich transportu
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w § 20 ust. 4 bedg zlokalizowane
w obrebie Terenu Budowy w miejscach i terminach uzgodnionych z Zamawiajgcym
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.

7. Materiaty i urzadzenia przydatne Zamawiajgcemu stanowig, zgodnie z Instrukcjg
kwalifikowania materiatdbw pochodzgcych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcéw robot Im-4, materiaty do ponownego uzytku, w szczegolnosci:

1) materialy starouzyteczne — sg to materialy, ktére kwalifikujg sie bezposrednio
do ponownego wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem;

2) materialy starouzyteczne do regeneracji, a w przypadku szyn starouzytecznych:
do regeneracji lub reprofilacji — sg to materiaty kwalifikujgce sie do ponownego
wykorzystania, zgodnie z ich pierwotnym przeznaczeniem po zregenerowaniu,

3)  materiaty starouzyteczne do predkosci V<40 km/h;
4)  pozostate materiaty do ponownego uzytku;

8. Materiaty i urzgdzenia z demontazu stajg sie nieprzydatne Zamawiajgcemu w momencie
zatwierdzenia Protokotu ostatecznej kwalifikacji — Zatgcznik nr 4 do ,Instrukgcji
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11.

12.
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kwalifikowania materiatéw pochodzacych z dziatalnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
dla Wykonawcow robot Im-4” i stanowig odpady w rozumieniu Ustawy o odpadach,

Wykonawca jest wytworcg odpadow, o ktérych mowa w ust. 8, i jest obowigzany
do gospodarki odpadami wytworzonymi przez siebie w wyniku swiadczenia ustug
w zakresie budowy (w tym réwniez odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy),
montazu, rozbiérki, remontu obiektdw, czyszczenia zbiornikdbw Iub urzadzen
oraz sprzgtania, konserwacji i napraw, zgodnie z definicjg wytwoércy z Ustawy
o odpadach, za wyjgtkiem odpadéw z konstrukcji, przedmiotéw i wyrobdéw stalowych
i metali kolorowych, ktére utracity pierwotng wartos¢ uzytkowa, ktérych wytwodrca
jest Zamawiajgcy.

Wykonawca prowadzi gospodarke odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia
i zdrowia ludzi oraz srodowiska, w szczegdlnosci gospodarka odpadami nie moze:

1) powodowac zagrozenia dla wody, powietrza, gleby, roslin lub zwierzat;
2) powodowa¢ ucigzliwosci przez hatas lub zapach;

3) wywotywacC niekorzystnych skutkéw dla terenéw wiejskich lub miejsc
0 szczegolnym znaczeniu, w tym kulturowym i przyrodniczym.

Podczas realizacji Robot odpady nalezy magazynowaé w sposob selektywny w miejscu
na ten cel przeznaczonym, wyznaczonym na Placu Budowy, zgodnie z przepisami
Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie, przy uwzglednieniu
dozwolonego czasu magazynowania dla poszczegdlnych rodzajow odpadow
oraz sposobow zabezpieczeh przed przedostawaniem sie ich do srodowiska, kierujgc
sie wiasciwosciami odpaddw, wymaganiami ochrony zycia i zdrowia ludzi, wymaganiami
przeciwpozarowymi  oraz  ograniczeniem  ucigzliwosci zwigzanych z ich
magazynowaniem.

Wykonawca, bedac wytworcg odpadéw moze zlecic wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami wylgcznie podmiotom, ktore posiadaja:

1) zezwolenie na zbieranie odpadéw lub zezwolenie na przetwarzanie odpadoéw, lub

2)  koncesje na podziemne sktadowanie odpaddw, pozwolenie zintegrowane, decyzje
zatwierdzajgcg program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwolenie
na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpaddéw  wydobywczych
lub wpis do rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wiascicieli nieruchomosci, lub

3) wpis do rejestru w zakresie, o ktérym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 Ustawy
0 odpadach,

- chyba ze dziatalnos¢ taka nie wymaga uzyskania decyzji lub wpisu do rejestru.
Wykonawca, bedac wytworcg odpadow, jest obowigzany do:

1) prowadzenia na biezgco ich iloSciowej i jakosciowej ewidencji zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpaddéw z zastosowaniem karty przekazania
odpadow, karty ewidencji odpadow; oraz

2) sporzadzania  rocznego  sprawozdania o  wytwarzanych  odpadach
i 0 gospodarowaniu odpadami

zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach oraz jej aktami wykonawczymi w tym zakresie
w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Strona 39 z 68



PFU dla zadania ,,Wykonanie niezbednych roboét branzy SRK w zwigzku z realizacjg kompleksowej wymiany
nawierzchni na linii kolejowej nr 404 Szczecinek — Kotobrzeg na odcinku Szczecinek — Biatlogard w wybranych
lokalizacjach wraz z robotami towarzyszacymi”.

14. Wykonawca przygotowuje i przekazuje Zamawiajgcemu informacje o wytworzonych
odpadach i sposobie zagospodarowania odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi na etapie
zawarcia Umowy Regulacjami Zamawiajacego. Informacja powinna by¢ przygotowana
zgodnie ze stanem faktycznym i przekazana do Zamawiajgcego w terminie zgodnym
z I1s-3. Informacja powinna by¢ przygotowana zgodnie z Prawem i przekazana
do Zamawiajgcego w terminie do 10 Dni przed dniem zgtoszeniem przez Wykonawce
gotowosci do dokonania ostatniego odbioru robét budowlanych oraz dodatkowo
(w przypadku umow trwajgcych ponad 1 rok kalendarzowy) do dnia 20 marca kolejnego
roku kalendarzowego.

15. Koszty gospodarowania odpadami, w tym Kkoszty magazynowania, transportu
oraz dalszego zagospodarowania (przetworzenia) odpadow, ktérych wytworcg
jest Wykonawca, sg ponoszone przez Wykonawce.

16. Wykonawca, jako wytworca odpadow niebezpiecznych ponosi odpowiedzialnosé
zgodnie z Ustawg o odpadach do chwili przekazania odpadéw niebezpiecznych
do ostatecznego procesu odzysku lub ostatecznego procesu unieszkodliwienia
przez posiadacza odpaddw prowadzgcego taki proces. Powyzsze nie dotyczy pojazdow
wycofanych z eksploatacji oraz zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

17. Wykonawca, ktory jest wytworcg odpadow, zobowigzany jest do:

1) regularnego uprzatania odpadow z Terenu Budowy i przekazywania uprawnionym
podmiotom,

2) przedktadania na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw ewidencji odpadow,
aw przypadku odpadéw niebezpiecznych dodatkowo do przedktadania
umoéw/oswiadczen z podmiotami posiadajgcymi zezwolenie na przetwarzanie
odpadow, w szczegodlnosci odpaddw w postaci zuzytych drewnianych podktadéw
kolejowych, tj. odpaddéw o kodzie 17 02 04*, w procesie ostatecznego odzysku
(oznacza proces R1-R11, zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Ustawy o odpadach,
a takze proces przygotowania do ponownego uzycia) lub w procesie ostatecznego
unieszkodliwiania (oznacza proces D1-D12, zgodnie z zatgcznikiem nr 2
do Ustawy o odpadach).

Powyzsze wymagania w zakresie gospodarowania odpadami i materiatami
oraz urzgdzeniami obowigzujg rowniez wszystkich podwykonawcow.

3.6.6.6 Wymagania w zakresie usuwania drzew i krzewow

1. Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewow w zakresie:
1) kolidujgcym z realizacjg przedsiewziecia.
2) stanowigcych zagrozenie dla bepieczenstwa ruchu kolejowego (jesli wystgpig w
zakresie realizacji przedsiewziecia).

Prezentujgc wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazac, ktore egzemplarze przeznaczone
sg do usuniecia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skfadu ilosciowego i gatunkowego,
obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm, powierzchni krzewow, stanu zdrowotnego,
szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia przez gatunki chronione ptakow
(gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych gatunkéw zwierzat. W przypadku, gdy
drzewo posiada kilka pni na wysokosci 130 cm — nalezy wskaza¢ obwod kazdego z tych
pni, a w przypadku, gdy drzewo na wysokosci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskazac¢
obwdd pnia bezposrednio ponizej korony drzewa, przy czym nalezy uwzgledni¢ takze

wymagania art. 83 f. ustawy o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz. 55 ze zm.) Wyniki
Strona 40 z 68



PFU dla zadania ,,Wykonanie niezbednych roboét branzy SRK w zwigzku z realizacjg kompleksowej wymiany
nawierzchni na linii kolejowej nr 404 Szczecinek — Kotobrzeg na odcinku Szczecinek — Biatlogard w wybranych
lokalizacjach wraz z robotami towarzyszacymi”.

inwentaryzacji nalezy przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym
kazdemu egzemplarzowi w tabeli musi odpowiadaé numer na mapie. W tabeli nalezy
okresli¢ takze przyczyny powodujgce konieczno$¢ usuniecia drzewa lub krzewu.

Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody zezwolenia na
usuniecie drzew i krzewow, ktorych konieczno$¢ usuniecia wynika z rozwigzan
projektowych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robét,
o ile uzyskanie zezwolenia okaze sie konieczne.

Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, do
usuwania drzew i krzewow znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjatkiem drzew i krzewow wpisanych do rejestru
zabytkdw, nie stosuije sie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym
Zwigzanych.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej nie stanowi dokumentu zobowigzujgcego do
usuniecia wszystkich drzew i krzewow w granicach nieruchomosci. Usunigcie drzew
i krzewow dotyczy¢ powinno tych egzemplarzy, ktére kolidujg z przedmiotowg inwestycjg
(o ile nie uzyskano stosownego odstepstwa od wiasciwego starosty, zgodnie z art. 57a
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).

Whiosek o uzyskanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw musi zawiera¢ wszystkie
elementy, o ktérych mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Prowadzgc inwentaryzacje drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, Wykonawca
ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla chronionych gatunkow ptakéw
lub siedlisk innych chronionych gatunkéw zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (bgdz braku
obecnosci) gniazd ptasich dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé
powinien Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywac sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia legéw ptakow,
prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie drzew lub krzewdw zostang
wstrzymane do momentu stwierdzenia przez specjaliste w zakresie awifauny (w sposob
pewny) wyprowadzenia legdéw przez gniazdujgce gatunki ptakéw.

Przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i krzewow,
Wykonawca przedstawi do akceptaciji Zamawiajgcego projekt wniosku wraz z kompletng
dokumentacjg, w tym wykaz drzew i krzewdw planowanych do usuniecia, oraz bedzie
towarzyszyt przedstawicielowi Zamawiajgcego w wizji w terenie w celu sprawdzenia
zakresu wniosku, o ile Zamawiajgcy zgtosi takg potrzebe.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich ostatecznych
wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usunigcia drzew
i krzewdw.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania swoim podwykonawcom wszystkich
uzyskanych zezwolen niezbednych do dokonania usuniecia drzew i krzewow.

Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkéw inwazyjnych,
w  szczegolnosci: barszcz  Mantegazziego (barszcz  kaukaski) Heracleum
mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi, rdestowiec japonski
(rdestowiec ostrokohczysty) Reynoutria japonica, wraz z podaniem lokalizacji
i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikéw lub powierzchni pokrytej przez gatunki
wystepujace w wiekszych skupiskach. W przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca
ma obowigzek ich skutecznego usuniecia. Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robdt,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

a nastepnie uprzatniecia placu budowy w sposdb gwarantujgcy nierozprzestrzenianie sie
gatunkow inwazyjnych.

Wykonawca dokona usuniecia drzew i krzewow zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie z warunkami okreslonymi w zezwoleniach na
usuniecie drzew i krzewdw.

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwaé jedynie poza
okresem legowym ptakow, tj. poza okresem: 1 marca — 15 pazdziernika, chyba ze
w zezwoleniu na usuniecie drzew lub krzewéw wskazano inny termin.

W przypadku koniecznosci wykonania nasadzen drzew lub krzewow wynikajgcej
z zezwolenia, decyzji lub uzgodnienia wiasciwego urzedu, Wykonawca dokona
odpowiednich nasadzen we wskazanych lokalizacjach.

W miejscach wycinanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie mieszanki traw
w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usuniecia, a znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wszystkie roboty
zwigzane z zabezpieczeniem drzew i krzewow powinny byé wykonywane w sposob
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne ro$lin.

Nalezy usung¢ drzewa i krzewy, zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu, badz ktérych
usuniecie warunkuje prawidtowe wykonanie przewidzianych prac, w pasie o ktérym mowa
ww. pkt 1.

W przypadku koniecznosci zniszczenia siedlisk gatunkow dziko wystepujgcych zwierzat,
roslin i grzybdéw objetych ochrong, Wykonawca przygotuje wniosek (wnioski)
do wilasciwego organu ochrony srodowiska o wydanie zezwolenia na odstepstwo
od zakazow w stosunku do gatunkéw dziko wystepujgcych zwierzat, roslin i grzybow
objetych ochrona, o ktérych mowa w art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, i przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego. Wniosek powinien
wskazywac co najmniej:

1) nazwy gatunkow, ktérych bedg dotyczyty czynnosci zwigzane z niszczeniem siedlisk;
2) liczbe osobnikéw;

3) cel wykonywania czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

4) opis czynnosci prowadzgcej do zniszczenia siedlisk;

5) termin wykonania czynno$ci.

Whniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zostaé¢ uzgodniony
z Zamawiajgcym. Whniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, zgodnie
Zz Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych zwigzanych z procesem
inwestycyjnym tj. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych
(decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego), pozwolenia wodnoprawnego, zezwolenia na usuniecie drzew i krzewdw,
decyzji o pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbidrke, zgtoszenia robét (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnosci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i grzybow
(la-14).

Po akceptacji wniosku przez Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy wniosek do witasciwego
organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji tresci wniosku przez Zamawiajgcego,

Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.
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3.6.6.7 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-$ciekowej

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane zgody wodnoprawne zgodnie z ustawg z dnia 20

lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.), w szczegdlnosci

w przypadku:

1) ustug wodnych;

2) szczegolnego korzystania z wod;

3) wykonania urzagdzen wodnych;

4) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajgcych do wod, majgcg wptyw na
warunki przeptywu wéd;

5) regulacji wéd;

6) ksztaltowania nowych koryt ciekdéw naturalnych;

7) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptyngce w granicach linii brzegu oraz przez
waly  przeciwpowodziowe obiektow mostowych, rurociggéw, przewodow
w rurociggach ostonowych lub przepustow;

8) trwatego odwodnienia wykopéw budowlanych;

9) prowadzenia rob6t w wodach oraz innych robdt, ktére mogg byé przyczyng zmiany
stanu wod podziemnych;

10) przebudowy lub odbudowy urzgdzen odwadniajgcych zlokalizowanych w pasie
drogowym drég publicznych, obszarze kolejowym;

11) przebudowy rowu polegajgcej na wykonaniu przepustu lub innego przekroju
zamknietego na dtugosci nie wigkszej niz 10 m,.

Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku analizy pozostaltych obowigzkéw
wynikajgcych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W przypadku zgtoszen
wodnoprawnych Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od organu zaswiadczenia
0 niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia wodnoprawnego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z Zamawiajgcym wystgpien do Waéd Polskich.

Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptaciji Zamawiajgcego, dokona zgtoszen
wiasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony srodowiska, o ktérych mowa w art. 118 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody.

Wykonawca opracuje wnioski z niezbednymi zatgcznikami o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu poruszania sie pojazdami w wodach
powierzchniowych oraz po gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajgcej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robét lub czynnosci, ktére moga wptywaé na
szczelnosé lub stabilnosé watdéw przeciwpowodziowych oraz zgtoszenie wodnoprawne i ztozy
do uzgodnienia do komérki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego, w terminie zgodnie z
instrukcjg la-14. Wykonawca upowazniony jest ztozy¢ dokumenty do wiasciwego organu po
uzyskaniu uzgodnienia komorki prowadzacej projekt u Zamawiajgcego.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatéw Wykonawca zobowigzany jest
okresli¢ odbiornik wéd odprowadzanych z obszaru kolejowego oraz poprawnie ustali¢ status
srédlgdowych waod ptyngcych lub stojgcych, o ktérych mowa w art. 22 i 23 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne.

Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatéw) Wykonawca wykorzysta Wytyczne
obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na obszarze kolejowym (Is-2).

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw,
o ktérych mowa powyzej, uzupetnien i korespondencji prowadzonej podczas postepowania
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administracyjnego, w tym ostatecznych wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych
zgod wodnoprawnych (zaréwno w wersji nieedytowalnej jak i edytowalnej) i zaswiadczeh o
niezgtoszeniu sprzeciwu do zgtoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny by¢
dostarczone do Zamawiajgcego.

Najpdzniej w dniu ztozenia pierwszego wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej badz wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wykonawca (a w przypadku braku koniecznosci uzyskiwania ww. decyzji lokalizacyjnych —w
terminie wskazanym w la-14), przekaze do Zamawiajgcego, harmonogram uzyskiwania
pozwolen wodnoprawnych (z wyszczegodlnieniem termindw ztozenia poszczegdlnych
wnioskéw oraz uzyskania poszczegolnych decyzji) oraz harmonogram dokonania zgtoszen
wodnoprawnych.

Wykonawca, w terminie do 45 dni od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
| potwierdzenia braku zgtoszenia sprzeciwu przez wilasciwg jednostke Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do Zamawiajgcego, w tym do komorki
wiasciwej ds. ochrony Srodowiska w Zakfadzie Linii Kolejowych, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z catg korespondencjg prowadzong z organem w trakcie postepowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca, w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego przekaze do Biura Terenéw Kolejowych i Ochrony Srodowiska uzyskane
pozwolenie wodnoprawne, wraz z catg dokumentacjg i korespondencjg prowadzong
z organem w trakcie postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod podziemnych,
powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania dziatalnosci, ktérej negatywne
oddziatywanie na s$rodowisko nie jest jeszcze w petni rozpoznane, Wykonawca jest
obowigzany podjgé wszelkie mozliwe srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w programie
ochrony srodowiska zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Elementy infrastruktury kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty inzynieryjne oraz
odwodnienie, powinny by¢ tak zaprojektowane, by gwarantowaty prawidiowe funkcjonowanie
rowniez w przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajgcych z
przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza klimatycznego opublikowanego w projekcie
CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.

W ramach robo6t odwodnieniowych nalezy zrezygnowac ze stosowania urzgdzen wodnych,
ktére mogtyby spowodowac zagrozenie dla zwierzat i zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktére
nie bedzie stanowito putapki dla matych i Srednich zwierzat.

3.6.7 Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z zidentyfikowang przez Zamawiajgcego
istniejgcy infrastrukturg obca i wlasng wskazang w niniejszym PFU. Dodatkowo Wykonawca
dokona weryfikacji i uszczegétowienia informacji zawartych w PFU o pozostatg infrastrukture
takg jak: dreny, linie i stupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne,
gazociggi, a takze obiekty budownictwa lagdowego, itp., jeszcze przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu i rozpoczeciem innych robot mogacych naruszy¢ tg infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykona¢ przekopy
prébne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego uszkodzenie
moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegodlnie ruchu kolejowego.
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W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen, sieci nienaniesionych na mapy
geodezyjne nalezy je zabezpieczyé i powiadomi¢ wiascicieli infrastruktury podziemnej,
oraz Zamawiajgcego.

Kolizje i zblizenia wynikajgce z zastosowania przez Wykonawce technologii robot
niezbednej dla potrzeb realizacji inwestycji Wykonawca usunie na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposdb wykonania robét w miejscach kolizji i zblizen nalezy
uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg danej kolizji
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Zamawiajgcego petng dokumentacje geodezyjng
I powykonawczg dla tej kolizji.

W przypadku wystgpienia koniecznosci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajgcego z sieciami
podmiotow zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia, porozumienia,
umowy i inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczng nalezgcag do oséb trzecich.
Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania kolizji z sieciami zewnetrznymi,
w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem ograniczonych praw rzeczowych podlegajg
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku koniecznoéci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego nha
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec, ze
prawo to moze zostaé ustanowione po uzyskaniu zgdd wtasciwych organéw korporacyjnych
Zamawiajgcego, ponadto Wykonawca dotozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to
zostato ustanowione za wynagrodzeniem.

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu operaty szacunkowe okreslajgce wartosé
ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w zwigzku z usuwaniem Kolizji z sieciami
zewnetrznymi.

3.6.7.1Infrastruktura w zakresie sieci telekomunikacyjnych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg TK Telekom Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robot niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia
w sprawie usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami
infrastruktury telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z 0.0. w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomiedzy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z o0.0. Podstawg do usunigcia kolizji
jest podpisanie przez PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi
zatgcznik nr 2 do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomiedzy
PKP PLK S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczecia robét (zgodnie z harmonogramem)
usuwanie kolizji odbywa sie na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP TELKOL Sp. z 0.0. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii niezbednej dla potrzeb wykonania roboét
Wykonawca zobowigzany bedzie przestrzegaC postanowien Porozumienia w sprawie
usuwania kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015 r. pomiedzy PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o.0.
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3.6.7.2Infrastruktura w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych

W zakresie usuwania kolizji i zblizen z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. wynikajgcych
z zastosowania przez Wykonawce technologii robdt, niezbednej dla potrzeb realizacji
inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia kolizji zgodnie z warunkami
technicznymi usuniecia kolizji, umowg o usuniecie kolizji zawartg pomiedzy PKP PLK S.A. i
PKP Energetyka S.A. oraz dokumentacjg projektowg uzgodniong z PKP Energetyka S.A.

PKP PLK S.A. lub Wykonawca upowazniony i dziatajgcy na zlecenie PKP PLK S.A., wystgpi
do PKP Energetyka S.A. z wnioskiem o okreslenie warunkéw technicznych usuniecia kolizji
oraz uzgodnienie przedstawionej dokumentacji projektowej.

Na podstawie wydanych przez PKP Energetyka S.A. warunkow technicznych usuniecia kolizji,
PKP PLK S.A. podpisze z PKP Energetyka S.A. umowe o usuniecie kolizji. Wykonawca
rozpocznie roboty zwigzane z usunieciem kolizji dopiero po podpisaniu umowy 0 usuniecie
kolizji pomiedzy PKP PLK S.A. a PKP Energetyka S.A.

Przed przystgpieniem do robo6t zwigzanych z usunieciem kolizji przedstawiciele PKP PLK
S.A. lub Wykonawca oraz PKP Energetyka S.A. komisyjnie uzgodnig mozliwosé
ponownego wykorzystania elementéw infrastruktury wchodzgcej w zakres usuwanej kolizji.

Odbiér techniczny wykonanych robét nastgpi na zasadach okre$lonych w umowie o
usuniecie kolizji.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny znajdowac¢ sie
na gtebokosci minimum 1,5m (dotyczy gérnej krawedzi rury ostonowej) od gtowki szyny
projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢ zabezpieczone pod nasypem kolejowym
rurami ostonowymi sztywnymi grubosciennymi o srednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz
min. 160 mm dla kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia
pionowa dla przewoddw nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

3.6.8 Inneroboty

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca wykona roéwniez wszelkie pozostate prace
projektowe i roboty budowlane konieczne do:

e o0siggniecia petni waloréw uzytkowych i funkcjonalnych realizowanego zadania
e zapewnienia wtasciwej estetyki terenu

W zakres zamowienia wchodzg réwniez pozostate czynnos$ci, niewymienione szczegotowo
w innych punktach niniejszego PFU, obejmujgce w szczegdlnosci:

1) karczowanie drzew i krzewdw oraz usunigcie zbednej roslinnosci wraz z jej odpowiednim
zagospodarowaniem.

W przypadkach koniecznych, Wykonawca uzyska stosowne odstepstwa od wtasciwego
starosty, zgodnie z art. 57a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym).
Wymaga sie usuniecia z obszaru kolejowego catosci drewna i gatezi. Zaleca sie usuwanie
gatezi rebakiem i frezowanie pni;

2) zabezpieczenie przed spadkiem ttucznia lub innych przedmiotow na droge i przejscia
dla pieszych dla wszystkich obiektow inzynieryjnych;

3) wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np. odnowienie

i uzupetnienie znakéw, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.);
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4. POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

4.1Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdét,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nastepujgcych dokumentow:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

projekt organizacji i technologii robot;

program zapewnienia jakosci prac projektowych;

program zapewnienia jakosci dotyczgcy wykonawstwa robdt;
plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

plan zarzadzania ryzykiem.

41.1 Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

1.

Zamawiajacy, wspolnie z wiasciwym terenowo 1Z w terminie okreslonym w Umowie
przekaze Wykonawcy teren budowy.

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowac wszelkie niezbedne prace wskazane
w projekcie budowlanym, wynikajgce z przepiséw, uzyskanych decyzji administracyjnych,
polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlane.

Zaplecze budowy w miare mozliwosci nalezy lokalizowaé na stacjach i bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach
z zabudowg ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej.
Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny.

Miejsca tymczasowego magazynowania wyroboéw budowlanych, postoju maszyn
i zaplecza socjalno-technicznego majg by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz wiasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz na terenach przylegtych
do terenu budowy.

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem terenu
nalezy mie¢ szczegodlny wzglad na:

1) lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposéb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzgdkowanie terenu;

2) zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen
zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;

3) zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substanciji podatnych na
migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych
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10.

w obrebie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi
do czasu zakonczenia budowy;

4) przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow;

5) nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia robot liczbe obiektéw
i urzgdzen zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé, o ile to mozliwe, poza
obszarami wigczonymi lub projektowanymi do wigczenia do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000, poza pozostatymi obszarami chronionymi na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w bezpiecznej odlegtosci od
ciekow i zbiornikbw wodnych oraz zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajgcym realizacje
przedsiewziecia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na $rodowisko,
o ile decyzja, postanowienie zostaty wydane;

6) organizowanie robét w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajgcych odpadow
budowlanych;

7) ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;

8) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwosci czasowego podtgczenia do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej
poprzez wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprdzniane Ilub
odprowadzanie $ciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych,
a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni Sciekéw, zapewnienie pojemnikéw
na odpady state;

9) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych roboét przenosnych toalet oraz
kontenerow umozliwiajgcych segregacje odpadow;

10) tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajgcy do zanieczyszczenia
gruntu lub ciekdw wodnych (nalezy wykorzystywac istniejgce stacje paliw
w sgsiedztwie).

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wlasnosci spotecznej i innej,
wynikajgcych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas
lub w nastepstwie wykonywania robét.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w sgsiedztwie linii kolejowej stanowisk
gatunkow zwierzat (w szczegdlnosci bobra), ktérych obecnosé zagraza bezpieczenstwu
prowadzenia ruchu kolejowego, Wykonawca zaproponuje rozwigzania minimalizujgce
ryzyko uszkodzenia nasypdw kolejowych i innych elementéw infrastruktury kolejowej,
ktére moga powsta¢ w wyniku dziatalnosci takich gatunkéw zwierzat.

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujgce rejony:

1) odcinki le$ne - z uwagi na zwigkszong dewastacje terenu, mozliwos¢ zniszczenia
roslinnosci, siedlisk przyrodniczych;

2) obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie;

3) tereny potozone w poblizu rzek, ciekbw wodnych i systemdédw melioracyjnych
oraz obszary podmokie - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem gleb
i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie osiggniecia celéw
Srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czesci wod;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

4.1

Nie

4) obszary o sfabej izolacji wéd podziemnych na terenie Gtéwnych Zbiornikow Waéd
Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe rzek — wg
wskazan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu strefy ochrony uje¢ wéd
nalezy zastosowac¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem srodowiska
gruntowo-wodnego;

Magazyny, sktady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-sciekowej.

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych i wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za posrednictwem
uprawnionych podmiotow.

Straty w zieleni nalezy uzupetnié¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen wynikajgcych
z odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu uwarunkowan
siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkdw, wymogow bezpieczenstwa,
warunkéw technicznych oraz warunkow okreslonych w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Warstwe humusu zdjetg z pasa robot nalezy odpowiednio przechowywaé
tak, aby magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem wykopow nie
moze zaktdcac istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy powodowac trwatych zmian
lub ograniczenia wielkosci przeptywow w ciekach powierzchniowych i wodach
podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkow i predkosci przeptywow waod.
W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wéd podziemnych nalezy otrzymaé
odpowiednig zgode wodnoprawng.

Prace niwelacyjne (wyrdéwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych.

Po wykonaniu robo6t nalezy uporzadkowac¢ teren w miejscach prowadzonych prac
w maksymalnym stopniu przywracajgc stan sprzed rozpoczecia robot.

.2 Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidiowego przygotowania terenu

budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

1)

2)

3)

4)

5)

czasowym zajeciem nieruchomos$ci objetym zezwoleniem na wykonanie robot
w zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy drég w zakresie
niezbednym do realizacji zamowienia - nie dotyczy nieruchomosci objetych decyzjg
o0 ustaleniu lokalizacji linii kolejowej;

uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajgcych z uzgodnieh dotyczgcych wytgczen
u odpowiednich gestoréw sieci i zarzadcy infrastruktury drogowej;

zawarciem umowy/éw na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
zapewnienia sobie zaplecza budowy;

zawarciem umowy/Ow na czasowe Kkorzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

Uzgodnieniem/ami z Lasami Panstwowymi zasad i terminu/6w dotyczacych usuniecia
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oraz uprzatniecia drzew i krzewow (ktére wymagajg usuniecia) z zarzgdzanych przez
Lasy Panstwowe nieruchomosci, oraz opracowaniem projektu/éw porozumienia/n, ktore
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym;

6) Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostatego po wykarczowaniu terenéw
leSnych oraz pozyskanego z obszaru robo6t ziemnych oraz przechowywaniem go w celu
wykorzystania w koncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypoéw, wykopow
i rowéw). Nadmiar humusu nalezy zagospodarowa¢ zgodnie 2z obowigzujgcymi
przepisami;

7) Zapewnieniem brakujgcej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw
zielonych;

8) Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sgsiedztwie placu
budowy;

9) Dokonaniem usuniecia drzew i krzewow oraz usunieciem karp po dokonanych
wycinkach;

10) Wykonaniem dziatan wynikajgcych z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
i wykonaniem dokumentacji potwierdzajgcej realizacje tych dziatan;

11) Wykonaniem inwentaryzacji obiektéw budowlanych na terenach znajdujgcych sie
w zasiegu oddziatywania budowy;

12) Dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy i zarzgdcow drég
inwentaryzacji drég, tras dostepu, po ktérych bedzie sie odbywat ruch maszyn
i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak i w jego otoczeniu,
ktorych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robot;

13) Usunieciem, wybudowaniem Ilub przebudowaniem sieci i urzadzen infrastruktury
technicznej, oraz usunigciem drzew i krzewdw kolidujgcych z realizowang inwestycja.

4.20rganizacja ruchu drogowego i kolejowego w czasie realizacji robot

Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty
organizacji ruchu drogowego i Kkolejowego oraz uzyskaé wymagane uzgodnienia
i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak réwniez statej (w przypadku zmian w statej
organizacji ruchu po zakonczeniu robdt) organizacji ruchu drogowego na przejazdach
kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi uwzglednia¢ minimalizacje utrudnien dla
przewoznikow i uzytkownikow drég. Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona
osygnalizowania znakami iutrzymania oznakowania na czas zamknie¢, wykona roboty
wynikajgce z opracowanych projektébw a nastepnie przywroci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu. W przypadku zmian w uktadzie doj$¢ do obiektéw obstugi podréznych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone
w balustrady, ktorych oznakowanie bedzie zgodne z wymaganiami rozdziatu 9 Wytycznych dla
oznakowania stacji pasazerskich Ipi-2. Wszelka dokumentacja podlega akceptacji przez
Zamawiajgcego.

4.2.1 Organizacjaruchu drogowego w czasie realizacji robét

Nalezy opracowac, uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi wtadzami
i zrealizowac projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robo6t. W projekcie organizacji
ruchu nalezy uwzgledniaé utrzymanie ciggtosci ruchu. Program i przeprowadzenie robét
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nalezy opracowa¢ w taki sposéb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegtych, a w tym dostep do kazdej dziatki
sgsiadujgcej z projektowang inwestycjg. Dopuszcza sie zamkniecie ruchu drogowego
w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego oraz zarzadcy drogi na jej czasowe
zamkniecie.

Wykonawca poda do wiadomosci publicznej, za posrednictwem mediow lokalnych (prasa,
radio itp), informacje o czasie trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowe;j
organizacji ruchu oraz powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa
medycznego; straz pozarng).

4.2.2 Organizacjaruchu kolejowego w czasie realizacji robét

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacje ruchu pociggéw na
warunkach okreslonych w Ir-19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdéw po torze czynnym
zgodnie z |d-18 oraz Id-1 w sposdb bezpieczny.

Wykonawca robét w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezgcych do
Wykonawcy (rowniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy wytgczonych
urzgdzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robét, zobowigzany jest do
zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas przejazdu maszyn
roboczych przez przejazd.

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest wystgpi¢ do PKP PLK S.A. -
wiasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z wnioskiem o powotanie
komisji opracowania Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robét w terminie zgodnym z obowigzujgcymi Regulacjami Zamawiajgcego.

Wykonawca wystgpi do wtasciwego zaktadu Spotki PKP Energetyka S.A., w terminie zgodnym
z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A., o opracowanie
Regulaminu wytgczenia napiecia/ Regulaminu bez wytgczenia napiecia (organizacji robot).
Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotgczy harmonogram zamknie¢ torowych
uwzgledniajgcy zakres robot wszystkich branz tacznie z graficznym przedstawieniem zakresu
fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w opracowaniu
Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot.

Opracowany i zatwierdzony przez wtasciwy Zakfad Linii Kolejowych Regulamin tymczasowy
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét bedzie podstawg do ziozenia przez
Wykonawce wniosku o udzielenie zamknie¢ torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego wniosek o udzielenie
zamkniec¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamkniec¢.

Sposob wykonania robd6t powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch pociggéw,
w szczegolnosci na przejazdach i obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania predkosci biegu
pociggéw po torach czynnych jak dla predkoséci rozktadowych, m.in. poprzez odpowiednie
zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu regulaminéw
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot. Wprowadzenie ograniczen
predkosci mozliwe jest wytgcznie za zgodg Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wiasciwego dla
lokalizacji prowadzonych prac. Planowane prace budowlane w rejonie przejazdow, miejsc
oddziatywania urzgdzen ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy
prowadzi¢ z najwyzszg starannoscig w celu unikniecia wystgpienia usterek w prawidtowym
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dziataniu urzadzen srk, mogacych powodowaé wprowadzenie ograniczeh predkosci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajgcym i zgodnie z obowigzujgcymi Regulacjami
Zamawiajgcego, szczegotowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na odcinkach linii
objetych robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do minimum jazd na sygnaty
zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe istniejgcych urzadzen srk.
Catkowite zamkniecie odcinkow linii kolejowych objetych robotami moze nastgpi¢ dopiero
po uzyskaniu stosownych zgéd w tym zakresie.

Zamawiajgcy informuje, ze na wykonanie catego zakresu roboét, wynikajgcego z Umowy,
udzieli zamknie¢ torowych catodobowych zgodnie z wczes$niej opracowanymi
I zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajgce ograniczenie jazd na sygnaty zastepcze
do niezbednego minimum (wynikajgcego z koniecznosci przygotowania urzgdzen srk).
W tym celu, przed przystgpieniem do robdét, Wykonawca dostosuje urzgdzenia srk
do prowadzenia ruchu pociggdéw na przebiegi zorganizowane, w tym poprzez przebudowe
istniejgcych blokad liniowych jednokierunkowych na dwukierunkowe wraz z odpowiednim
dostosowaniem przebiegéw w urzgdzeniach stacyjnych lub zabudowe nowych urzgdzen
umozliwiajgcych prowadzenie ruchu kolejowego na przebiegi zorganizowane.

4.3 Przekazanie Placow Budow

Wykonawca wystepujgc o przekazanie Placu Budowy musi:
a) posiadac zatwierdzony projekt wykonawczy wraz z wszystkimi zatgcznikami,
b) dokonac¢ skutecznego zgtoszenia robét potwierdzonego brakiem sprzeciwu,

c) posiada¢ opracowany Regulamin Tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie
wykonywania robot,

d) posiada¢ potwierdzenie 1Z, ze pracownicy Wykonawcy zostali poinformowani
0 wystepujgcych zagrozeniach dla bhp

e) posiada¢ notatke potwierdzajacg odbyte spotkanie z komodrkg IZBH dotyczaca
omowienia zasad bezpieczenstwa prowadzenia prac

f) zlozy¢ pisemne oswiadczenie dotyczgce pracownikow wykonawcy o posiadaniu
aktualnych badaniach lekarskich, aktualnych szkoleniach z zakresu BHP, posiadania
i uzywania srodkoéw ochrony indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego,

g) dostarczy¢ do wiasciwej terenowo Sekcji Eksploatacji wykaz osob, ktére bedg
pracowaty na stanowiskach zwigzanych z bezpieczenstwem ruchu kolejowego wraz
z upowaznieniami i dokumentacjg, na podstawie, ktérej je wydano (rejestr
egzaminow, dziennik pouczen okresowych) w celu przeprowadzenia autoryzacji
i pisemnego zgtoszenia (dokonanie wpisu w ksigzkach E-1758 i D-831) dyzurnym
ruchu pracownikow upowaznionych do pracy w czynnych urzgdzeniach srk i torach,

Potwierdzenie spetnienia w/w warunkow Wykonawca zawrze w piSmie wnioskujgcym
o przekazanie Placu Budowy oraz zatgczy niezbedne dokumenty jezeli nie byly
przekazywane do Zamawiajgcego wczesnigj [tj. potwierdzenie braku sprzeciwu — litera b),
potwierdzenie o przeszkoleniu — litera d), notatka potwierdzajgca odbyte spotkanie — litera
e), potwierdzenie dostarczenia dokumentoéw do ISE- litera g, oswiadczenie — litera f)].
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4.4 Warunki i wymagania w trakcie realizacji robét

10.

11.

12.

. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robodt, za stosowane

metody wykonywania robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

. Wykonanie robét musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg

projektowa, przyjetym fazowaniem robot, rezimami technologicznymi obowigzujgcymi
w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegétowy harmonogram robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za obstuge geodezyjng inwestycji, miedzy innymi: za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich obiektow i elementéw
robét, w tym osi gtéwnych i reperow zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji wykonawczej lub przekazanymi na pisSmie przez Zamawiajgcego oraz za
biezgce sporzadzanie dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszelkie zmiany
wynikajgce z realizacji projektu. Ewentualne btedy popetnione przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang usuniete przez Wykonawce w ramach
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej i bez przedtuzenia Czasu na Ukonhczenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy geodezyjnej
zgodnej ze standardem technicznym Ig-7/1g-8

W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy poziomej
i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych jest on
zobowigzany do odtworzenia tych punktéw. Odtworzenie osnowy powinno byé
uzgodnione z Biurem Nieruchomosci i Geodezji Kolejowej z zachowaniem parametrow
doktadnosciowych oraz zatozen przyjetych przy zaktadaniu pierwotnej osnowy.

. Wykonawca wystgpi do wiasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z odpowiednimi

wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji, pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkow
technicznych i realizacyjnych zwigzanych z wykonaniem robo6t w tym m.in.: usuwaniem
przeszkadd i kolizji, dokonaniem niezbednych rozbidrek.

Zalecane jest aby Wykonawca w trakcie realizacji Robdét stosowat
rozwigzania/technologie zmniejszajgce emisje CO..

Uzyte srodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazac
bezpieczenstwu innych uzytkownikéw tras komunikacyjnych, po ktérych te srodki beda sie
poruszac.

Organizacja pracy i dobdr sprzetu muszg uwzglednia¢ zapewnienie bezpieczenstwa
i ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowac¢ wiasciwg
jakos¢ robat i ich tempo wynikajgce z harmonogramu i oferty przetargowe;j.

Nie dopuszcza sie, bez zgody Zamawiajacego, ingerencji w strefe podtorza, usuwania
warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okresSlonymi w zatwierdzonym projekcie
wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje sie wykonanie wzmocnienia podtorza
I urzgdzen odwodnieniowych.

Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli bgdz
urzgdzen srk, energetycznych Ilub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci Wykonawca
usunie kolizje kablowe.

O ile zachodzi taka koniecznos$¢ (np. wytgczenie zasilania z LPN), Wykonawca zapewni
fakultatywne Zrodta zasilania dla obiektow kolejowych niezbednych do prowadzenia ruchu
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13.

14.

15.

16.

kolejowego.

W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
i przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich  wymaganych Prawem budowlanym dokumentow budowy wraz
z dokumentacjg w zakresie ochrony Srodowiska. Dokumenty te bedg gromadzone w
formie uzgodnionej z Zamawiajgcym oraz udostepniane na zgdanie Zamawiajgcego i/lub
innych przedstawicieli uprawnionych organow.

Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
1) dziennik budowy;

2) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wyrobdw,
orzeczenia o jakosci wyrobdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze;

3) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz dokumenty
zwigzane z prowadzeniem prawidtowej gospodarki odpadami;

4) pozostate dokumenty budowy:
a) atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencja na budowie,
g) geodezyjnej inwentaryzacji robét zanikajgcych,

h) informacji dotyczgcej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz zniszczonych
i odtworzonych punktéw osnowy).

W przypadku zaginiecia ktéregokolwiek z dokumentéw budowy Wykonawca zobowigzuje
sie do dofozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w szczegodlnosci poprzez
zwrécenia sie do odpowiednich podmiotdw o wydania na koszt Wykonawcy
poswiadczonych kopii zaginionej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4 tygodnie
przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okreSlonego etapu robdt, niezbednej
dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z odpowiednimi
zatgcznikami wynikajgcymi z postanowien Instrukcji Ir-3.

Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub realizowanych
przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego niniejszym
zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajgcego o wydanie przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 Prawa Zaméwien Publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia
przez Wykonawce lub jego Podwykonawce osob na podstawie umowy o prace. Wymaog ten
dotyczy osob wykonujgcych nastepujgce czynnosci (tj. np. robotnikéw budowlanych
/operatoréw sprzetu budowlanego/ monteréw) ) w zakresie opisanym w pkt od 3.6.1 do 3.6.5.
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4.4.1 Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobéw budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci
wplywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do podstawowych
wymagan dotyczgcych obiektow budowlanych.

1. Wyroby budowlane, nadaja sie do stosowania w trakcie wykonywania robét budowlanych,
jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.

Materiaty budowlane niebedgce w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi poddane
zostang ocenie w oparciu o wtasciwe dla nich przepisy, wymagania Zamawiajgcego
oraz zapisy dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie bedgce
wyrobami budowlanymi i urzgdzenia, chyba, ze w niniejszym PFU wyspecyfikowano
inaczej.

Miejsca magazynowania wyrobéw budowlanych, materiatéw nie bedacych wyrobami
budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-technicznego muszg byé¢
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym oraz
wiasciwym terenowo Zakfadem Linii Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy.

. Wszystkie wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia
planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania PFU, Ustawy
o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o transporcie kolejowym,
Regulacji wewnetrznych, STWIORB oraz Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny
zgodnoéci, a takze pozostatych przepisow regulujgcych zastosowanie wyrobow
budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni obowigzujgcg u Zamawiajgcego
procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzgdzania Bezpieczenstwem w odniesieniu do
stosowanych elementéw podsysteméw oraz technologii, ktére majg wplyw na
bezpieczenstwo.

. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane, materiaty nie
bedgce wyrobami budowlanymi i urzadzenia do czasu ich wbudowania, byly
zabezpieczone przed zniszczeniem i kradziezg, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwosci do
wbudowania i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

. Wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia muszg
posiadaé wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie potrzeby
wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z orginatem kopie wyzej wymienionych
dokumentéw Wykonawca ma dostarczy¢ Inspektorowi i uzyskaé jego akceptacje przed
wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych jednostkowego stosowania wniosek
zawieraC bedzie kompletng dokumentacje projektowa, materiatowg oraz funkcjonalno-
uzytkowa.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materiaty nie bedgce wyrobami budowlanymi i urzgdzenia,
ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, bedg odrzucone, z wytgczeniem poligonéw
badawczych udostepnionych zgodnie z SMS-PW-17.

4.50dbiory

Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zaméwienia przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw:
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1) odbiory dokumentacji projektowej;

2) odbiory czesciowe (w tym robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
3) odbiory techniczne;

4) odbiory eksploatacyjne;

5) odbior koncowy;

6) odbior ostateczny;

7) gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

451 Odbiér dokumentaciji projektowej
Odbiér dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywaé sie bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi u Zamawiajgcego, w szczegoélnosci z procedurg SMS-PW-09.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udziatu w posiedzeniach ZOPI dotyczgcych
odbioru dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy moze zwolni¢ z takiego obowigzku
w przypadku poszczegélnych posiedzen.

4.5.2 Odbiory czesciowe (w tym roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlinych czesci realizowanych robét. Odbiory
te przeprowadza sie¢ m.in. w przypadku gdy:

1) Wykonawca ubiega sie o zaptate za czesciowe wykonanie robdt, a zawarta umowa
przewiduje taki sposob rozliczeh;

2) Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci
robét zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3) zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzgdzenia;
4) zachodzi koniecznos$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych na gruncie, powinna byé dokumentacja z inwentaryzacji
geodezyjnej robdt ulegajgcych zakryciu.

4.5.3 Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych
i przebudowywanych budowli i urzgdzen pod katem spetnienia przez nie wymaganh
technicznych i innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

454 Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji linii
kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbioréw
eksploatacyjnych okresla po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu pociggow
oraz okresla warunki eksploatacji.
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4.5.5 Odbiér koncowy

Zgodnie z zapisami Umowy.

4.5.6 Odbiér ostateczny

Zgodnie z zapisami Umowy.

4.5.7 Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co kwartat
(w przypadku braku widocznych wad co pét roku — na obopolny wniosek IZ i Centrum Realizacji
Inwestycji PKP PLK S.A.) celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego
wskazania nowych. Odbiory (przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych
obowigzkow Wykonawcy w zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano
w Umowie lub w niniejszym PFU.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie czasie,
w zaleznosci od okresu gwarancji, majgce na celu potwierdzenie, iz Wykonawca usunat
wszystkie wykryte i zgtoszone wady, a obiekt budowlany jest wolny od wad.

4.60chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow, sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedag
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia wyrobow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby
odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robdt, musza spetnia¢ warunki okreslone
w obowigzujgcych przepisach prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdow jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektéw
budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi
w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych.

4.70chrona whasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji
i urzgdzen podziemnych i powiadomi¢ Zamawiajgcego, witadze lokalne oraz instytucje
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obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektow uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa
medycznego, szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wiascicielem
nieruchomosci sposéb ich wykonania.

Jezeli teren budowy przylega do terendow z zabudowg mieszkaniowag, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wlasnosci
i drog wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowacC sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskéw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia
na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze
poleci¢, aby pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.
Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na sSwiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest
zgoda Inspektora Nadzoru, przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru, nie pézniej niz 7 dni przed zamknieciem drogi propozycje dotyczaca podjecia robét
oraz czasu ich ukonczenia. Inspektor Nadzoru zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub
dokona poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych znakéw
geodezyjnych podczas robét budowlanych lub innych, Wykonawca zobowigzany jest
w porozumieniu z Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakdw,
a w przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien powiadomi¢ o tym fakcie wtasciwego
terenowo Staroste.

Za zgodg Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektéw dotyczgcych
infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamowienia, a przebiegajgce;
w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem, jezeli zwrécg sie o to
inwestorzy tej infrastruktury.

4.8Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢é wszystkich obowigzujgcych
przepisoOw Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz Regulaciji
Zamawiajgcego dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sanitarnymi.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie robocze oraz $rodki
ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
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publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh — 105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce robot zgodnie z postanowieniami
Warunkoéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (ld-1) oraz Wytycznych
zabezpieczenia miejsca robot wykonywanych na torze zamknietym podczas prowadzenia
ruchu pojazddéw kolejowych po torze czynnym z predkoscig V = 100 km/h (1d-18).

System zabezpieczenia miejsca robot nalezy dobra¢ tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych
Z dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajgcymi pociggami nalezy wykonywac¢ metodami zapewniajgcymi
najwiekszy stopieh bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu pociggéw dla danego
rodzaju robot wedtug obowigzujgcych w PKP PLK S.A przepisow.

4.8.1 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do roboét, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru
najpozniej 7dni przed datg przekazania placu budowy.

2. Plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy
na czynnych torach, w szczegolnosci warunki bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggow
obok (wzdtuz) miejsca robot na sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie
obiektéw inzynieryjnych i innych miejscach, wymagajgcych takiego ograniczenia,
na torach zamknietych oraz warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robét, opracowanych dla
poszczegdlnych etapow robot i faz zamknieé toréw. Regulamin wytgczenia napiecia/
Regulaminu bez wylgczenia napiecia (organizacji robdt) i pracy pod siecig trakcyjng
opracuje wiasciwy zakfad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na wniosek
Wykonawcy.

4. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji
robét.

4.9Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca ma obowigzek realizowa¢é proces zarzadzania ryzykiem zgodnie
w wymogami Rozporzgdzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia
30 kwietnia 2013 r. w sprawie wspoélnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie wyceny
i oceny ryzyka i uchylajgce rozporzgdzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z dnia
03.05.2013r., z pézn.zm.).

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamowienia, ma obowigzek udziatu w procesie oceny
znaczenia zmiany jak réwniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany uznanej za ,znaczgcg”),
przeprowadzanej przez Zamawiajgcego, zgodnie z procedurg SMS/MMS-PR-03 ,Zarzgdzanie
zmiang”.

W ramach tego obowigzku Wykonawca sporzadzi:

1) opis planowanej do wprowadzenia zmiany;
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2) identyfikacje zagrozen moggcych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z podziatem
na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i zagrozenia moggce
wystgpi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym wyréznieniem nowych zagrozen.

W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznosé
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych Srodkow
kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu, 7 dni przed przejeciem placu budowy, Plan
monitorowania srodkow kontroli ryzyka dotyczacy etapu robot, opracowany zgodnie
Z wymogami Rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. w sprawie
wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu do monitorowania, ktéra ma byc¢
stosowana przez przedsiebiorstwa kolejowe i zarzadcéw infrastruktury po otrzymaniu
certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za
utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11 z 17 listopada 2012 r.). Powyzszy plan musi okreslac¢
harmonogram dziatan Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym
prowadzeniem robét budowlanych (z uwzglednieniem ich oddziatywania na ruch kolejowy
prowadzony po torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru.
Plan powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania, ktére
zamieszczone sg na stronie internetowej Spdétki pod adresem: http://www.plk-sa.pl/dla-
klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac¢ srodki
kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek niezgodnosci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwtocznie podejmowaé dziatania
korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu co kwartat (jezeli projekt
trwa krécej niz rok to co miesigc) raporty z realizacji planu monitorowania, w tym
z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych dziatan korygujgcych i zapobiegawczych wraz
z okresleniem ich wptywu na harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujgce Regulacje Zamawiajgcego
i procedury bezpieczehstwa, w tym wymogi wynikajgce z pisma IBR1-734-93/13 stanowigcego
zatgcznik nr 2 do PFU, naktadajgce w szczegdlnosci obowigzek dostosowania urzgdzen srk
na czas dlugotrwatych zamknie¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggdéw na
podstawie sygnatéw zezwalajgcych na semaforach, bez koniecznosci uzywania rozkazow
pisemnych i/lub sygnatdéw zastepczych (Sz).

Wykonawca sporzadzi réwniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym regulacji
Zamawiajgcego), zawierajgcy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstepstw
wraz z informacjg zawierajgcg (dla kazdego odstepstwa):

1) nazwe organu wydajgcego zgode;
2) numer pisma, za ktérym zgoda zostata udzielona (jesli dotyczy) wraz z datg wydania;

3) srodki kontroli ryzyka (srodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do wdrozenia
na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzgdzeniach srk niekolidujgce z przebudowywang infrastrukturg nalezy wykonac
wyprzedzajaco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

4.10 Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajgcego z zakresu obstugi

i utrzymania wszystkich instalowanych urzgdzen dla nastepujgcych branz:
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1) Automatyka kolejowa dla kazdego z zadan odrebnie (srk):
Maksymalna liczba oséb objetych szkoleniem:
a) 15 o0séb z personelu technicznego utrzymania (obstugi technicznej
i diagnostycznej);
b) 30 osdb z personelu eksploatacji (obstugi);
C) 6 0sob z nadzoru sekcji eksploataciji, kontroli i instruktazu;

d) 5 oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, ktorzy bedg uprawnieni do przekazywania
wiedzy w zakresie instalowanych urzgdzen pracownikom Zamawiajgcego (dla
personelu eksploatacji i personelu technicznego).

Tematyka szkolenia z zakresu obstugi i utrzymania powinna obejmowac zagadnienia
eksploatacyjne opisane w dokumentacji technicznej producenta, w tym techniczno-ruchowej
(DTR), Planie utrzymania wraz z parametrami RAM oraz zajecia praktyczne w zakresie:

a) dziatania i obstugi urzgdzen,

b) obstugi technicznej i diagnostycznej,

¢) dokonywania pomiaréw pod katem zachowania parametrow oraz ich regulacji,
d) postepowania w przypadku wystgpienia usterek w urzgdzeniach;

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan technicznych, dla innych branz niz wskazane,
ktére bedg wymagaty specjalistycznej wiedzy od pracownikow utrzymania i obstugi
Wykonawca réwniez musi przewidzie¢ wykonanie takich szkolen dla personelu
Zamawiajgcego.

Wszystkie szkolenia branzowe muszg zakonczy¢ sie przed terminem przekazania do
eksploatacji urzadzen, lecz nie wczesniej niz 4 miesigce przed planowanym ich
uruchomieniem.

Szczegdbtowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla Wykonawca w uzgodnieniu
z wiasciwym/wiasciwymi Zaktadem/Zaktadami Linii Kolejowych. Przed realizacjg szkolenia
program podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych. Program kazdego
szkolenia powinien zawierac:

1) cel szkolenia;

2) opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia;

3) harmonogram realizacji szkolenia;

4) opis kompetencji prowadzgcych szkolenie i forme jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajgcg nabycie umiejetnosci
obstugi i utrzymania urzadzen objetych projektem. W programie powinny by¢ uwzglednione
zajecia praktyczne odpowiadajgce zakresom prac przewidzianych dla danej grupy
szkoleniowej. Zajecia praktyczne powinny sie odbywaC na typach urzadzen objetych
projektem wykonawczym w warunkach umozliwiajgcych wykonanie ¢wiczen i pokazow
odpowiadajgcych zakresowi dziatan (obstugi i utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy

szkoleniowej. Liczba uczestnikbw na poszczegodlnych zajeciach nie powinna przekraczac
15 oso6b.

Osoby, ktére nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze wiasciwy/wtasciwe terenowo
Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych.
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Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:

1) wydac¢ uczestnikom zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia (bez dodatkowych klauzul ich
waznosci — zwtaszcza terminu waznosci), okreslajgce umiejetnosci, jakie nabyt w trakcie
trwania szkolenia;

2) wyda¢ wskazanym pracownikom Zamawiajgcego zaswiadczenia upowazniajgce do
przekazywania wiedzy dla osob z personelu eksploataciji i z personelu technicznego;

3) przekaza¢ Zamawiajgcemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet dokumentaciji
szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zaktad/Zaktady Linii Kolejowych, na
terenie ktorego/ktorych zrealizowano zaméwienie, nalezy dotgczy¢é do Operatu
kolaudacyjnego. Przyjmuje sie, ze oferta obejmuje rowniez koszt szkolenia. W czasie trwania
okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe szkolenia uzupetniajgce dla ww.
pracownikéw (1 szkolenie w kazdym roku gwarancji), w ciggu dwoéch miesiecy od dnia
zgtoszenia potrzeby szkolenia przez Zamawiajgcego.
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5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

5.1Informacje o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze w odniesieniu do nieruchomosci, na ktérych bedg realizowane
roboty budowalne, objetych umowg zawartg z PKP S.A. Nr D50-KN-1L/01 z dnia 27.09.2001 r.
0 uregulowanym na rzecz PKP S.A. stanie prawnym oraz do ktérych legitymuje sie tytutem
prawnym, posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (o$wiadczenie
Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane — zostanie przekazane Wykonawcy).

W sytuacji, gdy realizacja inwestycji wykroczy poza ww. nieruchomosci, prawo do
dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane Wykonawca jest zobowigzany pozyskaé¢
od podmiotéw uprawnionych do wydania tego prawa na rzecz Zamawiajgcego (np. w
przypadku gruntow pokrytych wodami) oraz aktualne wypisy z ewidencji gruntow dla tych
dziatek.

5.2Certyfikacja

Budowle i urzgdzenia majgce wptyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami Prawa, muszg posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia do
eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z typem.
Zamawiajgcy wymaga, aby zastosowane urzgdzenia i budowle byly dopuszczone do
eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeh czasowych i terytorialnych.

Wykonawca ma obowigzek stosowania takich materiatdow - elementow podsystemow,
zaliczanych do sktadnikow interoperacyjnosci, ktére posiadajg stosowne certyfikaty WE
zgodnosci lub przydatnosci do stosowania, wydane przez jednostke notyfikowang i dla ktérych
wydana zostata deklaracja WE zgodnosci lub przydatnosci do stosowania.

5.3Kontrola jakosci robét

1. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ robodt, za stosowane
metody wykonywania robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdt i ma by¢é zgodna
w wymaganiami, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

3. Kontroli biezgcej i sprawdzaniu wykonywanych robét budowlanych bedg w szczegdlnosci
poddane:

1) rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

2) stosowane wyroby budowlane - w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;
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3) zgodnos¢ wykonania robot budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektows.
4. Wykonawca zobowigzuije sie:

1) przekazywaé¢ Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczgce zaangazowania liczby
personelu, sprzetu i materiatdw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie
i inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatdw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

5.4 Stosowanie sie do Prawa i innych przepiséw

W SWZ Zamawiajgcy opisat przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy wykorzystaniu
Polskich Norm przenoszgcych normy europejskie, ale réwniez przy pomocy norm innych
panstw czionkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych normy
europejskie, norm miedzynarodowych, norm wydawanych przez Miedzynarodowy Zwigzek
Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy, ktére ma spetnia¢ przedmiot
zamowienia, zostaty wskazane w:

1) trescininiejszego dokumentu;
2) Regulacjach Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz Regulacjach
Zamawiajagcego. Wykonawca, ktéry powotuje sie na rozwigzania réwnowazne opisywanym
przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac¢, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi
lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez uwzgledni¢ wymogi wynikajgce z Ksiegi Identyfikaciji
Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tresci Rozdziatu 7 dotyczacego
kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.

6. ZALACZNIKI

Zal.1. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej;
Zat. 2. Pismo IBR1-734-93/13 z dnia 23 maja 2013;

Zat.3. Kwalifikacja ETAP A

Zat. 4. Rozbicie Ceny Ofertowej (RCO)
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Zatacznik nr 1 - Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

O ile gdziekolwiek w niniejszym dokumencie mowa jest o dokumentacji elektronicznej
dostarczanej Zamawiajgcemu, nalezy przez to rozumieé formaty plikdw, ktére bedg mozliwe
do odczytania/edytowania przez aplikacje bedgce w dyspozycji Zamawiajgcego (MS Office,
AutoCAD, Adobe Reader, ArcGIS / QGIS).

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentacji dodatkowo w formie
elektronicznej, wedlug wymagan wymienionych ponizej.

1) Dokumentacja elektroniczna powinna by¢ dostarczona przez Wykonawce w dwdch
formatach elektronicznych:
a) w formacie zrédtowym, nadajgcym sie do edytowania,
b) w formacie przygotowanym do pobierania z Internetu lub udostepniania na nosnikach
elektronicznych.

2) Ewentualne wady dokumentacji elektronicznej sg réwnowazne wadom konwencjonalne;j
dokumentacji papierowej, przedstawionej do odbioru z podpisami i pieczeciami
Wykonawcy. Zamawiajgcy bedzie zgdat usuniecia wad dokumentacji elektronicznej z
takimi samymi konsekwencjami, jakie odnoszg sie do wad dokumentacji wydrukowanej
(papierowej).

3) Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia o$wiadczenia w protokole odbioru koncowego,
albo oddzielnie, o zgodnosci formy elektronicznej z formg papierowg oraz o kompletnosci
materiatow elektronicznych.

4) Kazdy komplet przekazywanej dokumentacji musi zawiera¢ na dwdch nosnikach
elektronicznych, odrebnie:
a) z dokumentacjg zrédtowg - w plikach zrédtowych: pliki DOC (DOCX), XLS (XLSX),
DWG/DGN, JPG, MPP, PPT, SHP,
b) z dokumentacjg w formacie przeznaczonym do publikowania w Internecie - pliki PDF,
DWEF.

5) Foldery utworzone na obu nosnikach elektronicznych dla poszczegdlnych teczek
dokumentacji muszg by¢ zgodne ze spisem zawarto$ci teczki dokumentacii.

6) Forma elektroniczna musi zawiera¢ dodatkowa, odrebng czesé, zawierajgca
zeskanowane w formacie PDF wszystkie dokumenty formalno-prawne, w tym
uzgodnienia.

7) Pliki znajdujgce sie w folderach nosnika elektronicznego muszg by¢ zgodne
z zawartoscig kazdego tomu dokumentacji. Jezeli pewne fragmenty dokumentacji sg
tworzone specjalnymi programami np. do kosztorysowania, to efekt dziatania tych
programow musi by¢ plikiem w formacie PDF, uzyskanym w procesie wydruku albo
wyjatkowo, jako skan wydrukéw.

8) Opisy, kalkulacje, kosztorysy i inna dokumentacja elektroniczna o charakterze opisowym
musi by¢ dostarczona w plikach w formacie PDF, wykonanych z rozdzielczoscig okoto
300 dpi. Wszystkie uzyte czcionki muszg by¢ zawarte w plikach w formacie PDF.

9) Kazdy plik w formacie DWG/DGN musi zawiera¢ poza arkuszem ,Model" réwniez arkusze
wszystkich zawartych w projekcie wydrukow.

10) Rysunki techniczne powinny by¢ dostarczone w plikach formatu DWF, zachowujgcych
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warstwowos$¢ i wszystkie elementy rysunku finalnego - w tym podktady geodezyjne, mapy,
dziafki itp.

11) Plany schematyczne, rysunki i inne elementy graficzne powinny by¢ dostarczone
w jednym z formatow DWG wraz z zatgczonymi podktadami w formacie TIFF/JPG/CIT w
rozdzielczosci gwarantujgcej odczyt dokumentacji przy zaktadanej skali. Jako podktady
rastrowe do plikéw .dwg nalezy dotgczy¢ w formacie tiff (czarno — biaty)

12) Dopuszcza sie zamiennik w formacie PDF dla pliku DWF bez zachowania warstwowosci
(tworzone w niektorych programach jako zadanie wydruku), ale zamiennik musi
pokazywac wszystkie warstwy i opisy, wydrukowane w dokumentacji papierowe;.

13) Wszystkie teksty i szczegdty graficzne dokumentacji udostepnianej w plikach formatéw
PDF i DWF, musza by¢ rozpoznawalne po zastosowaniu odpowiedniego powiekszenia;

14) Obowigzkowo nalezy zamiesci¢ w dokumentacji elektronicznej wszystkie odnosniki,
czcionki i inne elementy dokumentow opisowych oraz rysunkéw, umozliwiajgce wtasciwe
korzystanie z wersji elektronicznej.

15) Zaden plik, otwierany z no$nika elektronicznego dostarczonej przez Wykonawce
dokumentaciji, nie moze zgtaszac braku czcionki, stylu ani jakiegokolwiek innego elementu
tekstu lub rysunku pomocniczego, wprowadzonego do rysunku projektowanego przez
zatgczenia.

16) Dokumentacja w formacie przeznaczonym do pobierania z Internetu (patrz punkt 1.b) nie
moze by¢é w zaden sposdb zabezpieczona przed zmianami.

17) Dokumenty przeznaczone do dalszego wypetniania przez oferentéw (przedmiary, puste
kosztorysy i inne) muszg by¢ niezabezpieczonymi plikami Word i Excel.

18) Dokumenty zawarte w plikach formatéw PDF i DWF nie mogg mie¢ zadnych wstawek
reklamowych ani taczy do stron internetowych tworcow/dystrybutorow programow
tworzgcych pliki w formatach PDF lub DWF.

19) Nazwy plikéw i folderéw muszg by¢ w miare krotkie (nie dtuzsze niz 64 znaki) i w miare
mozliwos$ci bez polskich liter, ale powinny kojarzy¢ sie z nazwami/tytutami opracowan oraz
rysunkéw.

20) Nosniki elektroniczne muszg by¢ nagrane zgodnie z nastepujgcymi wytycznymi:
a) pliki muszg by¢ uporzadkowane w folderach,
b) pliki nie mogg by¢ spakowane w zadnym formacie (zip, rar),
c) pliki nie mogg by¢ w zaden sposdb chronione hastem,
d) nosniki muszg zawiera¢ plik z petnym indeksem zawartosci, uwzgledniajgcym
wszystkie zatgczniki,
e) nosniki elektroniczne i ich opakowania muszg by¢ opisane.

21) Czcionki uzyte w dokumentach opisowych powinny by¢ typowymi czcionkami MS
Windows.

22) Dokumentacja opisowa musi mie¢ ponumerowane strony w stopce z podaniem catkowitej
liczby stron w dokumencie.

23) Spisy tresci dokumentéw w formatach edytowalnych i w formacie PDF muszg zawierac
hipertgcza do tytutdow rozdziatow.

24) Dla prezentacji preferowanym programem jest MS PowerPoint (pliki w formacie PPT).
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PFU dla zadania ,,Wykonanie niezbednych robét branzy SRK w zwiazku z realizacjg kompleksowej wymiany
nawierzchni na linii kolejowej nr 404 Szczecinek — Kotobrzeg na odcinku Szczecinek — Biatlogard w wybranych
lokalizacjach wraz z robotami towarzyszacymi”.

25) Arkusze kalkulacyjne Excel powinny by¢ przekazane tak, aby zawieraty aktywne formuty
pozwalajgce na przesledzenie sposobu przeprowadzenia wyliczen, a takze wszystkie
zalozenia i dane wejsciowe oraz arkusze obliczeniowe. Arkusze muszg by¢ przygotowane
w taki sposob, aby mozliwa byta kontrola poprawnosci przygotowanych wyliczen, tj.
powigzania miedzy komoérkami muszg by¢ zapisane w postaci formut, a widok zawartosci
komérek nie moze byé w zaden sposob utrudniony ani chroniony hastem. Zmiana wartosci
jakiegokolwiek parametru w modelu powoduje automatyczne przeliczenie wszystkich
pozostatych.

26) Wymagania dla dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w formie elektronicznej zostaty
okreslone w standardzie ,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - 1g-1”.
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