Firma Projektowo-Ustugowa Remont Jarostaw Godziek Bierun ul. Solidarnosci 5

KOSZTORYS INWESTORSKI - slepy

NAZWA INWESTYCJI :  Prace remontowe w budynku Komendy Regionalnej SOK w Katowicach
INWESTOR . PKP Polskie Linie Kolejowe S.A
ADRES INWESTORA : 03-734 Warszawa ul. Targowa 74 ( Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei )

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jarostaw Godziek

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : hurtowe
NARZUTY
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
UWAGA :

wszelkie uzyte materiaty do realizacji zadania jak i roboty wykonczeniowe nalezy uwzgladni¢ w ofercie zgodnie ze
" Standaryzacjg pomieszczen stuzbowych Strazy Ochrony Kolei " wprowadzone Decyzjg Nr 11/2018 Komendanta
Gtéwnego Strazy Ochrony Kolei z dnia 23 kwoecien 2018r.

Przy zmianie oswietlenia nalezy zapewni¢ aby nowe zrodto swiatta byto zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012, nalezy przeprowadzi¢

pomiary natezenia o$wietlenia w pomieszczeniach, gdzie dokonano zmiany zrodta Swiatta

WYKONAWCA : INWESTOR :
Andrzej Elektronicznie podpisany
przez Andrzej Sierka
Sierka (PLK001932)

Data: 2025.04.16

(PLK001932) 064525 +0200

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1. SOK - prace remontowe w budynku komendy regionalnej SOBMIKRtowicach - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|{Wycena in- |Przenoszenie mebli i urzadzen szt.
d.1|dywidualna
< wynowsznie i ponowne wnoszenie mebli i urzagdzen do wykonania robét ma- |szt. 10.000
larskich z pomieszczen > 10
RAZEM 10.000
2|KNR 4-03 Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1/0606-05 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
< demontaz i ponowny montaz lamp oswietleniowych - materiat z odzysku > 14 |szt. 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 4-03 Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1/0606-05 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
< demontaz i ponowny montaz nowych lamp LED > 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
4/KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych |punkt
d.1{1201-02 ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
10 punkt 10.000
RAZEM 10.000
5|KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.1/0306-02 uziemiajagcym
< demontaz i ponowny montaz gniad wtyczkowych - materiat z odzysku > 37 |szt. 37.000
RAZEM 37.000
6/KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1|0307-01
< demontaz i ponowny montaz przetgcznikdw Swiatta - materaiat z odzysku > |szt. 12.000
12
RAZEM 12.000
2 Prace malarskie
7|KNR 4-01 Skasowanie wykwitéw (zaciekow) m2
d.2|1202-07
< analogia do skasowania zacieko farbg do zaciekéw > 4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< sufity >
< sala szkolen > 5.77%6.40 m?2 36.928
< pokdj nr 5 > 4.12*2.45 m?2 10.094
< pokdj nr 6 > 4.12*3.48 m?2 14.338
< pokdj nr 8 > 4.01*3.40 m?2 13.634
< jadalnia > 4.02*3.51 m?2 14.110
< pok¢j przestuchan > 4.03*2.90 m2 11.687
< pokoj zastepcy komendanta > 3.41*4.00 m?2 13.640
< WC meskie Ip > 1.13%1.10*2+2.39*1.06+2.39*1.20 m?2 7.887
RAZEM 122.318
9/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
122.318 m?2 122.318
RAZEM 122.318
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
122.318 m?2 122.318
RAZEM 122.318
11/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< $ciany >
< sala szkolen > (5.77+6.40)*2*3.26 m?2 79.348
< pokdj nr 5 > (4.12+2.45)*2*3.26 m?2 42.836
< pokdj nr 6 > (4.12+3.48)*2*3.26 m?2 49.552
< pokdj nr 8 > (4.01+3.40)*2*3.26 m?2 48.313
< jadalnia > (4.02+3.51)*2*1.28 m?2 19.277
< pokdj przestuchan > (4.03+2.90)*2*3.26 m?2 45.184
< pokoj zastepcy komendanta > (3.41+4.00)*2*2.92 m?2 43.274
< WC meskie Ip > {(0.91+0.19+0.30+0.87+1.10+0.40+0.31+1.30+1.47+1.20)* |m?2 51.120
2.58-0.90*2.00*2]+[(1.41+0.41+0.97+1.54+2.39)*2.58-0.80*2.00*2]+[(1.13+
1.10)*2*2.58-0.80*2.00]*2
< korytarz parter > 2.59*2.00 m?2 5.180
< korytarz pietro - strona prawa > (11.73*2+1.90)*2.78 m2 70.501
< korytarz pietro - strona lewa > (9.79*2+1.90)*2.78 m2 59.714
RAZEM 514.299
12|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
514.299 m?2 514.299
RAZEM 514.299
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.2|1204-02 $cian
514.299 m?2 514.299
RAZEM 514.299

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma




1. SOK - prace remontowe w budynku komendy regionalnej SOBMIKRtowicach - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow m?2
d.2|1208-01
< malowanie lamperi lakierem bezbarwnym >
< sala szkolen > (5.77+6.40)*2*1.80 m?2 43.812
< jadalnia > (4.02+3.51)*2*2.00 m?2 30.120
< pomieszczenie nr 6 > (4.12+3.48)*2*1.80 m2 27.360
< pomieszzcenie nr 8 > (4.01+3.40)*2*1.80 m?2 26.676
< pomieszczenie przestuchan > (4.03+2.90)*2*1.80 m2 24.948
< korytarz parter > 5.18 m?2 5.180
< korytarze pigetro > (11.73*2+1.90)*2.00+(9.79*2+1.90)*2.00 m?2 93.680
RAZEM 251.776
15/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m2
d.2|1212-18
2.00*0.50*7 m?2 7.000
RAZEM 7.000
16/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $rednicy |m
d.2|1212-28 do 50 mm
43.00 m 43.000
RAZEM 43.000
3 Roboty rézne
17|KNR AT-22 |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach w zapra- |m
d.3/0104-03 wie klejowej cienkowarstwowej
< montaz naroznika ze stali nierdzewnej ochronnego wejscia z korytarza do m 2.000
strézéwki > 2.00
RAZEM 2.000
18|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55 m?2
d.3|1038-01
Obmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
< zaluzje wewnetrzne w sali szkolen > 2.12*1.45*2 m2 6.148
RAZEM 6.148
4 Roboty porzadkowe
19/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.4|1215-08
108.684 m?2 108.684
< korytarze parter i pietro > 11.73*1.90*2+9.79%1.90*2 m2 81.776
RAZEM 190.460
20|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m?2
d.4|1215-04
(2.12*1.45*7)*1.75+0.65*1.00*2*1.75 m?2 39.932
RAZEM 39.932
21|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m?2
d.4|1215-02
(0.90*2.00*14+0.80*2.00*3)*2.75 m?2 82.500
RAZEM 82.500
22|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cianek drewnianych m?2
d.4/1215-03
< jadalnia parter > (4.02+3.51)*2*2.00 m?2 30.120
< analogia do mycia ptytek $ciennych w WC na piertrze > (0.91+0.19+0.30+ m2 52.355
0.87+1.10+0.40+0.31+1.30+1.47+1.20+1.41+0.41+0.97+1.54+2.39+(1.13+
1.10)*2*2)*2.21
RAZEM 82.475

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma




1. SOK - prace remontowe w budynku komendy regionalnej SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena indy- |Przenoszenie mebli i urzadzen szt.
d.1|widualna obmiar =10.000 szt.
~R -
1* robocizna' r-g 40.0000 0.000 0.00
2*2=4 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-03 Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy sta- | szt.
d.1/0606-05 lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-
trem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40
W
obmiar = 14.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 17.0800 0.000 0.00
1.22 r-g/szt.
M-
2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-03 Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy sta- | szt.
d.1/0606-05 lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-
trem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40
W
obmiar =10.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 12.2000 0.000 0.00
1.22 r-g/szt.
M-
2 lampy sufitowe LED szt 10.0000 0.000 0.00
1 szt/szt.
3 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNNR-W 9  |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyzna-| pun
d.1{1201-02 czonych punktach pomiarowych ptaszczyzny kt
roboczej - pomiar pierwszy
obmiar = 10.000 punkt
R -
1* robocizna r-g 4.0000 0.000 0.00
0.4 r-g/punkt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5|/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych | szt.
d.1/0306-02 do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajgcym
obmiar = 37.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 12.4320 0.000 0.00
0.336 r-g/szt.
M -
2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-03 Wymiana wytacznika lub przycisku 1-bieg. pod-| szt.
d.1/0307-01 tynkowego w puszce
obmiar =12.000 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.9140 0.000 0.00

0.4095 r-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma




1. SOK - prace remontowe w budynku komendy regionalnej SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
M-
2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma




1. SOK - prace remontowe w budynku komendy regionalnej SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Prace malarskie
7|KNR 4-01 Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2
d.2|1202-07 obmiar =4.000 m2
~R -
1* robocizna r-g 1.5240 0.000 0.00
0.381 r-g/m2
M-
2" farba do zaciekow m?2 2.0000 0.000 0.00
0.5 m2/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2{1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-
lowaniem nieréwnosci
obmiar =122.318 m2
R -
1* robocizna r-g 11.6202 0.000 0.00
0.095 r-g/m2
M -
2* gips szpachlowy kg 36.6954 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar =122.318 m2
~R -
1* robocizna r-g 7.3391 0.000 0.00
0.06 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 25.6868 0.000 0.00
0.21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.0245 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.0367 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
10/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2{1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar =122.318 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.5558 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 36.4508 0.000 0.00
0.298 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2{1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-

lowaniem nieréwnosci
obmiar =514.299 m2

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma




1. SOK - prace remontowe w budynku komendy regionalnej SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
~R -
1* robocizna r-g 48.8584 0.000 0.00
0.095 r-g/m?2
M-
2 gips szpachlowy kg 154.2897 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar =514.299 m2
R -
1* robocizna r-g 41.1439 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" dm3| 113.1458 0.000 0.00
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~-S--
4 wyciag m-g 0.1029 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1543 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2|1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =514.299 m2
R -
1* robocizna r-g 61.2016 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 147.0895 0.000 0.00
0.286 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
14|KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw | m2
d.2|1208-01 obmiar =251.776 m2
~R -
1* robocizna r-g 39.0253 0.000 0.00
0.155 r-g/m?2
M-
2 lakier akrylowy bezbarwny dm3 20.5701 0.000 0.00
0.0817 dm3/m2
3 rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 2.7444 0.000 0.00
0.0109 dm3/m2
4* papier Scierny w arkuszach ark. 33.4862 0.000 0.00
0.133 ark./m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw| m2
d.2(1212-18 radiatorowych
obmiar =7.000 m2
~R -
-7-
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1. SOK - prace remontowe w budynku komendy regionalnej SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 5.0400 0.000 0.00
0.72 r-g/m2
M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stoso- |dm3 1.5890 0.000 0.00
wania
0.227 dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.3150 0.000 0.00
0.045 dm3/m?2
4* papier scierny w arkuszach ark. 3.9200 0.000 0.00
0.56 ark./m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodo- m
d.2|1212-28 ciggowych i gazowych o srednicy do 50 mm
obmiar =43.000 m
R -
1* robocizna r-g 9.4600 0.000 0.00
0.22 r-g/m
M -
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.5590 0.000 0.00
wania
0.013 dm3/m
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- | dm3 0.6020 0.000 0.00
nia
0.014 dm3/m
4* benzyna do lakieréw dm3 0.2580 0.000 0.00
0.006 dm3/m
5* papier scierny w arkuszach ark. 8.6000 0.000 0.00
0.2 ark./m
6" materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Prace malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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1. SOK - prace remontowe w budynku komendy regionalnej SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Roboty rézne
17|KNR AT-22  |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach m
d.3/0104-03 Sciennych w narozach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej
obmiar =2.000 m
~R -
1* robocizna r-g 0.2200 0.000 0.00
0.11 r-g/m
M-
2 listwa ochronna stali nierdzewnej 4cm x 4 cm m 2.1000 0.000 0.00
1.05 m/m
3 cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.3800 0.000 0.00
0.19 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18|KNR-W 2-02 |Montaz rolet z listew Pu-55 m?2
d.3|1038-01 obmiar =6.148 m2
1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 38.7324 0.000 0.00
6.3 r-g/m2
M-
2 rolety wewnetrzna kolor stalowy m2 6.7628 0.000 0.00
1.1 m2/m?2
3 mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 1.0000 0.000 0.00
1 kpl./szt.
4* materiaty pomocnicze % 15.0000 0.000 0.00
15 %(od M)
~S -
5% wyciag m-g 0.6025 0.000 0.00
0.098 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty rézne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Roboty porzadkowe
19|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
d.4/1215-08 kowych i betonowych
obmiar =190.460 m2
R -
1* robocizna r-g 9.3325 0.000 0.00
0.049 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00

25 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- m2
d.4(1215-04 nych
obmiar =39.932 m2
R -
1* robocizna r-g 11.1810 0.000 0.00
0.28 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00

25 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
21|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.4/1215-02 obmiar = 82.500 m2
~R--
1* robocizna r-g 13.5300 0.000 0.00
0.164 r-g/m?2
M --
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00

25 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
22|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cianek drewnia-| m2
d.4|1215-03 nych
obmiar =82.475 m2
~R -
1* robocizna r-g 11.2991 0.000 0.00
0.137 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00

25 %(od R)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 374.6893 0.00 0.00
2.|robocizna’ r-g 40.0000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma
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L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|benzyna do lakierow dm3| 0.5730 0.5730 0.00 0.00
2.|lakier akrylowy bezbarwny dm3 | 20.5701 20.5701 0.00 0.00
3.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 183.540 183.540 0.00 0.00
3 3
4.|farba olejna do gruntowania ogélnego |dm3| 0.6020 0.6020 0.00 0.00
stosowania
5.|farba olejna nawierzchniowa ogélnego [dm3 | 2.1480 2.1480 0.00 0.00
stosowania
6.|rozcienczalnik do wyrobow lakiero- dm3 | 2.7444 2.7444 0.00 0.00
wych
7.|cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.3800 0.3800 0.00 0.00
8.|gips szpachlowy kg [190.985 190.985 0.00 0.00
1 1
9.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" [dm3 | 138.832 138.832 0.00 0.00
6 6
10.|mechanizm sprezynowy do rolet kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11.[rolety wewnetrzna kolor stalowy m2 6.7628 6.7628 0.00 0.00
12.|papier $cierny w arkuszach ark. | 46.0062 46.0062 0.00 0.00
13.|listwa ochronna stali nierdzewnej 4cm |m 2.1000 2.1000 0.00 0.00
x4 cm
14.|farba do zaciekéw m?2 2.0000 2.0000 0.00 0.00
15.|lampy sufitowe LED szt | 10.0000 10.0000 0.00 0.00
16.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-13-
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 0.7298 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy m-g 0.1910 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma
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