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R.2. SOK - prace remontowe w budynku posterunku SOK w Ja@BidihiR- kosztorys inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|{Wycena in- |Przenoszenie mebli i urzadzen szt.
d.1|dywidualna
< wynowsznie i ponowne wnoszenie mebli i urzagdzen do wykonania robét ma- |szt. 17.000
larskich z pomieszczen > 17
RAZEM 17.000
2|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego GP-2 kpl.
d.1|/0516-01
< demontaz i ponowny montaz grzejnikdw - materiat z odzysku > 20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
3|KNR 4-03 Wymiana opraw swietlbwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.
d.1/0606-05 sztucznych lub rastrem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40 W
< demontaz i poniwny montaz lamp oswietleniowych - materiat z odzysku > 30 |szt. 30.000
RAZEM 30.000
4/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem |szt.
d.1/0306-02 uziemiajagcym
< demontaz i ponowny montaz gniad wtyczkowych - materiat z odzysku > 42  |szt. 42.000
RAZEM 42.000
5|KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.
d.1|0307-01
< demontaz i ponowny montaz przetgcznikdw Swiatta - materaiat z odzysku > |szt. 18.000
18
RAZEM 18.000
6/|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1/1001-01
< do obnizenia umiejscowienia przetgcznika Swiatta w magazynie > 0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
7|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 w podtozu ceglanym szt.
d.1|1011-07
< pod montaz puszki instalacyjnej > 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8|KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wy- |szt.
d.1/0303-01 lotow 3 i przekroju przewoddéw do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubowo
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR 5-08 Przewdd wtynkowy tgczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podioze betonowe) uktada-|m
d.1/0209-01 ny w tynku
<j.w.>0.50 m 0.500
RAZEM 0.500
2 Prace malarskie
10/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< sufity >
< WC damskie > 4.57*2.12 m?2 9.688
< szatnia damska > 5.85*5.16 m?2 30.186
< pokoj komendanta posterunku > 3.78%4.10 m2 15.498
< serwerownia > 2.30*3.78 m?2 8.694
< szatnia meska > 5.51*5.53 m?2 30.470
< szatnia meska 2 > 5.12*3.07 m2 15.718
< fazienka meska > 2.93*3.02 m?2 8.849
< pomieszczenie 2 > 5.04*2.51 m2 12.650
< jadalnia > 5.20*3.46 m?2 17.992
< pok¢j z-cy komendanta > 5.00%2.13 m2 10.650
< magazyn - pomieszczenie gospodarcze > 3.08*2.13 m?2 6.560
< pomieszczenie dyzurnego > 4.30*5.15 m2 22.145
< magazyn broni > 2.10*1.70 m?2 3.570
< depozyt > 2.83*2.09 m?2 5.915
< pokdj przestuchan > 2.91*4.05 m2 11.786
< korytarz - przedsionek > 1.32%1.72 m2 2.270
< korytarz 1 > 17.99%1.31 m?2 23.567
< korytarz 2 > 5.19%1.72 m?2 8.927
RAZEM 245.135
11/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
245.135 m?2 245.135
RAZEM 245.135
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.2|1204-01 tow
245.135 m?2 245.135
RAZEM 245.135
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.2|1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
< $ciany >
< WC damskie > (4.57+2.12)*2*0.81 m?2 10.838
< szatnia damska > (5.85+5.16)*2.79 m2 30.718
< pokoj komendanta posterunku > (3.78+4.10)*2*3.22 m?2 50.747
< serwerownia > (2.30+3.78)*2*3.22 m2 39.155
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
< szatnia meska > (5.51+5.53)*2*3.22 m?2 71.098
< szatnia meska 2 > (5.12+3.07)*2*3.22 m2 52.744
< fazienka meska > (2.93+3.02)*2*3.22 m?2 38.318
< pomieszczenie 2 > (5.04+2.51)*2*3.22 m2 48.622
< jadalnia > (5.20+3.46)*2*3.22 m?2 55.770
< pok¢j z-cy komendanta > (5.00+2.13)*2*3.22 m2 45.917
< magazyn - pomieszczenie gospodarcze > (3.08+2.13)*2*3.22 m?2 33.552
< pomieszczenie dyzurnego > (4.30+5.15)*2*3.22 m2 60.858
< magazyn broni > (2.10+1.70)*2*3.22 m?2 24 472
< depozyt > (2.83+2.09)*2*3.22 m?2 31.685
< pokoj przestuchan > (2.91+4.05)*2*3.22 m?2 44.822
< korytarz - przedsionek > (1.32+1.72)*2*3.22 m2 19.578
< korytarz 1 > (17.99+1.31)*2*3.22+0.64*2*3.22 m?2 128.414
< korytarz 2 > (5.19+1.72)*2*3.22 m?2 44.500
RAZEM 831.808
14\ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.2|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
831.80 m?2 831.800
RAZEM 831.800
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1204-02 Scian
831.80-8 m?2 823.800
RAZEM 823.800
16/KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkéw m2
d.2|1208-01
< malowanie lamperi lakierem bezbarwnym >
< kuchnia > ((5.30+3.46)*2-(3.46+0.60*2))*2.00 m?2 25.720
< korytarz > (1.32+1.72)*2*1.80+(17.99+1.31)*2*1.80+0.64*2*1.55+(5.19+1.72) |m2 107.284
*2*1.80
RAZEM 133.004
3 Roboty porzadkowe
17|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2
d.3|1215-08
245.135 m?2 245.135
RAZEM 245.135
18/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3|1215-04
(1.08*1.75*14+1.00*0.98+0.75*0.60)*1.75 m?2 48.808
RAZEM 48.808
19/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3|1215-02
(0.90*2.00*13+2.07*2.45+1.00*2.05*2)*2.75 m?2 89.572
RAZEM 89.572
20|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cianek drewnianych m2
d.3|1215-03
< analogia do mycia ptytek $ciennych > ((2.93+3.02)*2+1.33*4)*2.09+(3.46+ |m?2 73.730
0.60%2)*2.00+(4.57+2.12)*2+(1.56*2+1.20+1.60*2)*2.00
RAZEM 73.730
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
1 Roboty przygotowawcze
1|Wycena indy- |Przenoszenie mebli i urzadzen szt.
d.1|widualna obmiar =17.000 szt.
~R -
1* robocizna' r-g 68.0000 0.000 0.00

2*2=4 r-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
2|KNR 4-02 Wymiana grzejnika stalowego jednoptytowego | kpl.
d.1|/0516-01 GP-2

obmiar =20.000 kpl.
~R -

1* robocizna r-g 24.8000 0.000 0.00
1.24 r-g/kpl.
M-

2 materiaty pomocnicze % 5.0000 0.000 0.00
5 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
3|KNR 4-03 Wymiana opraw swietldwkowych z blachy sta- | szt.
d.1/0606-05 lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-

trem metalowym wzglednie z tworzyw szt. 2x40
W
obmiar = 30.000 szt.
~R -

1* robocizna r-g 36.6000 0.000 0.00
1.22 r-g/szt.
M-

2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
4/KNR 4-03 Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych | szt.
d.1/0306-02 do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiajgcym

obmiar =42.000 szt.
~R -

1* robocizna r-g 14.1120 0.000 0.00
0.336 r-g/szt.
M-

2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
5/KNR 4-03 Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. pod-| szt.
d.1{0307-01 tynkowego w puszce

obmiar = 18.000 szt.
~R -

1* robocizna r-g 7.3710 0.000 0.00
0.4095 r-g/szt.
M-

2 materiaty pomocnicze % 4.0000 0.000 0.00
4 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
6/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewoddéw m
d.1{1001-01 wtynkowych w cegle
obmiar =0.500 m
~R -
1* robocizna r-g 0.0399 0.000 0.00
0.0798 r-g/m

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
7|KNR 4-03 Reczne wykucie wneki o objetosci do 0.10 dm3 | szt.
d.1(1011-07 w podtozu ceglanym
obmiar = 1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.1512 0.000 0.00
0.1512 r-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
8|KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu puszek 75x75z | szt.
d.1/0303-01 tworzywa sztucznego o ilosci wylotéw 3 i prze-
kroju przewodow do 2.5 mmz2 - mocowanych
bezsrubowo
obmiar = 1.000 szt.
~R -
1* robocizna r-g 0.2805 0.000 0.00
0.2937*0.955=0.280484 r-g/szt.
M-
2" puszki szt. 1.0200 0.000 0.00
1.02 szt./szt.
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
9|KNR 5-08 Przewod wtynkowy taczny przekroj zyt do 7.5 m
d.1{0209-01 mm2 (podtoze betonowe) uktadany w tynku
obmiar =0.500 m
~R -
1* robocizna r-g 0.0236 0.000 0.00
0.0495*0.955=0.047273 r-g/m
M-
2 przewdd wtynkowy typu ADY1-250V m 0.5200 0.000 0.00
1.04 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2.5000 0.000 0.00
2.5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty przygotowawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
2 Prace malarskie
10|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-

lowaniem nieréwnosci
obmiar =245.135 m2

~R--
1* robocizna r-g 23.2878 0.000 0.00
0.095 r-g/m2

M --
2 gips szpachlowy kg 73.5405 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
11|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|1134-01 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-

wierzchnie poziome
obmiar =245.135 m2

R -
1* robocizna r-g 14.7081 0.000 0.00
0.06 r-g/m2

M -
2* preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 51.4784 0.000 0.00
0.21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)

~-S--
4 wyciag m-g 0.0490 0.000 0.00
0.0002 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.0735 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
12|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2|1204-01 starych tynkéw wewnetrznych sufitow
obmiar =245.135 m2
R -
1* robocizna r-g 29.1711 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M -
2* farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 73.0502 0.000 0.00
0.298 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
13|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie far- | m2
d.2|1204-08 bami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpach-

lowaniem nieréwnosci
obmiar =831.808 m2

~R--
1* robocizna r-g 79.0218 0.000 0.00
0.095 r-g/m?2

M --
2 gips szpachlowy kg 249.5424 0.000 0.00
0.3 kg/m?2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
14|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.2|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar =831.800 m2
~R -
1* robocizna r-g 66.5440 0.000 0.00
0.08 r-g/m2
M-
2 preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3| 182.9960 0.000 0.00
0.22 dm3/m?2
3 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5 %(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.1664 0.000 0.00
0.0002 m-g/m2
5% $rodek transportowy m-g 0.2495 0.000 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
15/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi m2
d.2{1204-02 starych tynkéw wewnetrznych $cian
obmiar =823.800 m2
~R -
1* robocizna r-g 98.0322 0.000 0.00
0.119 r-g/m2
M-
2 farby emulsyjne nawierzchniowe dm3| 235.6068 0.000 0.00
0.286 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
16/KNR 4-01 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng tynkow | m2
d.2|1208-01 obmiar = 133.004 m2
R -
1* robocizna r-g 20.6156 0.000 0.00
0.155 r-g/m2
M -
2* lakier akrylowy bezbarwny dm3 10.8664 0.000 0.00
0.0817 dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 1.4497 0.000 0.00
0.0109 dm3/m?2
4* papier scierny w arkuszach ark. 17.6895 0.000 0.00
0.133 ark./m2
5% materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Prace malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-7-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
3 Roboty porzadkowe
17|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek lastry- | m2
d.3/1215-08 kowych i betonowych
obmiar =245.135 m2
R -
1* robocizna r-g 12.0116 0.000 0.00
0.049 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
18/KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich okien zespolo- m2
d.3|1215-04 nych
obmiar =48.808 m2
R -
1* robocizna r-g 13.6662 0.000 0.00
0.28 r-g/m2
M -
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
19|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3|1215-02 obmiar =89.572 m2
~R -
1* robocizna r-g 14.6898 0.000 0.00
0.164 r-g/m?2
M-
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
20|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich $cianek drewnia-| m2
d.3|1215-03 nych
obmiar =73.730 m2
~R -
1* robocizna r-g 10.1010 0.000 0.00
0.137 r-g/m2
M-
2 materiaty pomocnicze % 25.0000 0.000 0.00
25 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000
PODSUMOWANIE
Roboty porzgdkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

Stownie: zero i 00/100 zt
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CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma



R.2. SOK - prace remontowe w budynku posterunkuZES MYHRNHENROBOEHENS inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 465.2275 0.00 0.00
2.|robocizna’ r-g 68.0000 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma

-10 -




R.2. SOK - prace remontowe w budynku posterunk Z ESRAWIENEZMA TEBSAfoB)/inwestorski - SLEPY w PDF

L Nazwa Jm | llos¢ | Il.inw. | Il. wyk. | Cena War- | Grupa | Do- | Ce- | Ra- | Ra-
p. jedn. tosc staw- |na do-| bat | bat
ca | staw- za-
cy ma | sto-
ksy- | so-
ma | wa-
Iny | ny
1.|lakier akrylowy bezbarwny dm3 | 10.8664 10.8664 0.00 0.00
2.|farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 | 308.657 308.657 0.00 0.00
0 0
3.|rozcienczalnik do wyrobdw lakiero- dm3 | 1.4497 1.4497 0.00 0.00
wych
4.|gips szpachlowy kg [323.082 323.082 0.00 0.00
9 9
5.|preparat gruntujacy "CERESIT CT 17" |dm3 | 234.474 234.474 0.00 0.00
4 4
6.|papier scierny w arkuszach ark. | 17.6895 17.6895 0.00 0.00
7.|puszkKi szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
8.|przewdd wtynkowy typu ADYt-250V  |m 0.5200 0.5200 0.00 0.00
9.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-11 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma



R.2. SOK - prace remontowe w budynku posterunku STBSWAIMNBIIESPIRBED)s inwestorski - SLEPY w PDF

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|wyciag m-g 0.2154 0.00 0.00
2.|$rodek transportowy m-g 0.3231 0.00 0.00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Uzytkownik: firma

-12 -




		2025-04-16T06:44:56+0200
	Andrzej Sierka (PLK001932)




