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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Nazwa zamówienia: „Wykonanie prac remontowych w obiektach gniazd psów służbowych 

zlokalizowanych w IOKP Chełm ul. Kolejowa 89 oraz IOKP Łuków ul. Okrzei 45E”. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei  

w Warszawie. 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Kod CPV: 45000000-7 
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1. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

„Wykonanie prac remontowych w obiektach gniazd psów służbowych zlokalizowanych w IOKP 

Chełm ul. Kolejowa 89 oraz IOKP Łuków ul. Okrzei 45E”. 

2. Rodzaj zamawianych asortymentu/usług/robót budowlanych 

Zadanie nr I: „Wykonanie prac remontowych w obiekcie gniazda psów służbowych 

zlokalizowanego przy Posterunku SOK w Chełmie ul. Kolejowa 89.” 

Zakres prac: 

Naprawa zapadniętej kostki brukowej na traktach komunikacyjnych oraz opaskach przy 

budynkach: 

• Przebudowa wejścia do obiektu (gniazda) od strony północnej. Demontaż schodków z 

zachowaniem nienaruszalności materiału w celu ponownego wykorzystania 

• Wykonanie podbudowy, osadzenie krawężników oraz ułożenie ponownie kostki na 

podsypce z kruszywa i cementu (prace należy wykonać z uwzględnieniem włączenia się 

w linii prostej do pozostałej części chodnika) 

• Poprawa opaski budynku dla przewodników psów służbowych zastosowanie kruszywa z 

cementem w celu lepszej stabilizacji. Modernizacje należy zastosować ze spadkiem. 

Poprawa zapadniętych krawężników 

• Zainstalowanie koryt odprowadzających wodę 

• Demontaż stopnia na ciągu komunikacyjnym oraz ponowne ułożenie z uwzględnieniem 

wyprofilowania i włączenie się w pas wjazdowy 

• Demontaż chodnika do nieczynnego ujęcia wody z zachowaniem nienaruszalności 

materiału w celu ponownego wykorzystania 

• Powiększenie chodnika w ciągu komunikacyjnym z podjazdu do garażu z 

wykorzystaniem odzyskanego materiału. Wykonanie podbudowy, osadzenie 

krawężników oraz ułożenie ponownie kostki na podsypce z kruszywa i cementu 

• Poprawa opaski budynku garażowego- zastosowanie kruszywa z cementem w celu 

lepszej stabilizacji. Modernizacje należy zastosować ze spadkiem oraz podniesieniem 

podłoża od strony wejścia. Poprawa zapadniętych krawężników 

• Zainstalowanie koryt odprowadzających 

• Przebudowa zapadniętego stopnia przy wybiegach od strony garażu 

• Pozostała niwelacja ciągów komunikacyjnych na podstawie oceny wizualnej 

• Udrożnienie oraz poprawa rynny odpływowej wzdłuż wybiegów oraz kojców od strony 

północnej 

• Wykonanie podstawy z kostki brukowej i obrzeży przy bramie wjazdowej od strony 

południowej do składowania odpadów. Zakup materiałów po stronie wykonawcy 
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Prace remontowe w wybiegach psów służbowych: 

• Wybranie podłoża humusu z 5 wybiegów psów służbowych na głębokość 30-40 cm 

• Wykonanie podłoża z kruszywa drobno i grubo ziarnistego ubicie mechaniczne 

• Wyłożenie 5 wybiegów matami gumowymi o grubości 3 cm. Zastosowane maty gumowe 

należy ułożyć z zachowaniem spadku w kierunku korytarza w celu odprowadzenia 

nieczystości. 

• Remont korytarza w celu uzyskania spadku do odprowadzenia wody. Na odcinku dwóch 

pierwszych kojców od strony garażu należy rozszerzyć prace poprzez demontaż kostki 

oraz wypoziomowanie mechaniczne zapadniętej wylewki betonowej wraz ze słupkami 

pionowymi w celu uzyskania jednolitego poziomu 

• Udrożnienie odpływu kanalizacyjnego (AKO) 

Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych: 

• Zniwelowanie nierówności za zwartą zabudową kojców od strony wschodniej  

• Wykonanie niwelacji całego trawnika, zastosowania chemii ogrodowej  

• Wykonanie nasadzeń wzdłuż wybiegów - klon szczepiony zielony kulisty 

• Wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia od strony wschodniej – drzewka iglaste 

 

Zadanie nr II: „ Wykonanie prac remontowych w Gnieździe Psów Służbowych w Łukowie,  

ul. Okrzei45 E” 

Zakres prac: 

Prace remontowe w wybiegach psów służbowych: 

• Wybranie podłoża humusu z 3 wybiegów psów służbowych na głębokość 30-40 cm 

• Wykonanie podłoża z kruszywa drobno i grubo ziarnistego ubicie mechaniczne 

• Wyłożenie 3 wybiegów matami gumowymi o grubości 3 cm. Zastosowane maty gumowe 

należy ułożyć z zachowaniem spadku w kierunku korytarza w celu odprowadzenia 

nieczystości. 

• Remont korytarza w celu uzyskania spadku do odprowadzenia wody z wybiegów i 

kojców. Przebudowa istniejącego korytarza z kostki brukowej w celu montażu 

odwodnienia liniowego zewnętrznego z kratą stalową (AKO) 

• Wykonanie zabezpieczenia 3 wybiegów kojców psów służbowych przed wyskoczeniem 

psa. Konstrukcja kratownicy wykonana  z profili ocynkowanych 50/30/2 zabezpieczona 

ocynkowanymi panelami ogrodzeniowymi 3D z prętów grubości 4mm  

Prace kanalizacyjne: 

• Wykonanie wykopu zewnętrznego pod instalację kanalizacyjną z zachowaniem strefy 

przemarzania oraz warunków lokalnych i gruntowych   

• Wykonanie wpięcia do istniejącej studzienki kanalizacyjnej 

• Zasypanie wykopu oraz doprowadzenie gruntu do stanu użyteczności 
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3. Termin i warunki gwarancji 

36 miesięcy od dnia odbioru 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

Zadanie nr I: Gniazdo psów służbowych w Chełmie ul. Kolejowa 89, 22-100 Chełm 

Zadanie nr II: Gniazdo psów służbowych w Łukowie, ul. Okrzei 45E, 21-400 Łuków 

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji robót - od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2025 r. 

6. Specyfikacja techniczna 

Przedmiar robót - uproszczony, kosztorys ślepy- uproszczony. 

7. Podwykonawcy 

Dopuszcza. 

8. Załączniki 

Przedmiar robót – uproszczony, kosztorys ślepy-uproszczony. 


		2025-05-06T11:16:03+0200
	Wojciech Malinowski (PLK002190)


		2025-05-06T14:31:43+0200
	Marek Grabowski (PLK002369)




