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UWAGA : 
 
wszelkie użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty wykończeniowe należy uwzglądnić w ofercie zgodnie ze     
" Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży Ochrony Kolei " wprowadzone Decyzją Nr 11/2018 Komendanta 
Głównego Straży Ochrony Kolei z dnia 23 kwoecień 2018r. 
 
Przy zmianie oświetlenia należy zapewnić aby nowe źródło światła było zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012, należy przeprowadzić
pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie dokonano zmiany źródła światła

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1
Wycena in-
dywidualna 

Przenoszenie mebli i urządzeń szt.

< wynowsznie i ponowne wnoszenie mebli i urządzeń do wykonania robót ma-
larskich z pomieszczeń > 10

szt. 10.000

RAZEM 10.000
2

d.1
KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

< demontaż i ponowny montaż lamp oświetleniowych - materiał z odzysku > 14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

3
d.1

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

< demontaż i ponowny montaż nowych lamp LED > 10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

4
d.1

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyznaczonych punktach pomiarowych
płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

10 punkt 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

< demontaż i ponowny montaż gniad wtyczkowych - materiał z odzysku > 37 szt. 37.000
RAZEM 37.000

6
d.1

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

< demontaż i ponowny montaż przełączników światła - materaiał z odzysku >
12

szt. 12.000

RAZEM 12.000
2 Prace malarskie 
7

d.2
KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków) m2

< analogia do skasowania zaciekó farbą do zacieków > 4.00 m2 4.000
RAZEM 4.000

8
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

< sufity > 
< sala szkoleń > 5.77*6.40 m2 36.928
< pokój nr 5 > 4.12*2.45 m2 10.094
< pokój nr 6 > 4.12*3.48 m2 14.338
< pokój nr 8 > 4.01*3.40 m2 13.634
< jadalnia > 4.02*3.51 m2 14.110
< pokój przesłuchań > 4.03*2.90 m2 11.687
< pokój zastępcy komendanta > 3.41*4.00 m2 13.640
< WC męskie Ip > 1.13*1.10*2+2.39*1.06+2.39*1.20 m2 7.887

RAZEM 122.318
9

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

122.318 m2 122.318
RAZEM 122.318

10
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

122.318 m2 122.318
RAZEM 122.318

11
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

< ściany > 
< sala szkoleń > (5.77+6.40)*2*3.26 m2 79.348
< pokój nr 5 > (4.12+2.45)*2*3.26 m2 42.836
< pokój nr 6 > (4.12+3.48)*2*3.26 m2 49.552
< pokój nr 8 > (4.01+3.40)*2*3.26 m2 48.313
< jadalnia > (4.02+3.51)*2*1.28 m2 19.277
< pokój przesłuchań > (4.03+2.90)*2*3.26 m2 45.184
< pokój zastępcy komendanta > (3.41+4.00)*2*2.92 m2 43.274
< WC męskie Ip > {(0.91+0.19+0.30+0.87+1.10+0.40+0.31+1.30+1.47+1.20)*
2.58-0.90*2.00*2]+[(1.41+0.41+0.97+1.54+2.39)*2.58-0.80*2.00*2]+[(1.13+
1.10)*2*2.58-0.80*2.00]*2

m2 51.120

< korytarz parter > 2.59*2.00 m2 5.180
< korytarz piętro - strona prawa > (11.73*2+1.90)*2.78 m2 70.501
< korytarz piętro - strona lewa > (9.79*2+1.90)*2.78 m2 59.714

RAZEM 514.299
12

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

514.299 m2 514.299
RAZEM 514.299

13
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

514.299 m2 514.299
RAZEM 514.299
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14

d.2
KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków m2

< malowanie lamperi lakierem bezbarwnym > 
< sala szkoleń > (5.77+6.40)*2*1.80 m2 43.812
< jadalnia > (4.02+3.51)*2*2.00 m2 30.120
< pomieszczenie nr 6 > (4.12+3.48)*2*1.80 m2 27.360
< pomieszzcenie nr 8 > (4.01+3.40)*2*1.80 m2 26.676
< pomieszczenie przesłuchań > (4.03+2.90)*2*1.80 m2 24.948
< korytarz parter > 5.18 m2 5.180
< korytarze piętro > (11.73*2+1.90)*2.00+(9.79*2+1.90)*2.00 m2 93.680

RAZEM 251.776
15

d.2
KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych m2

2.00*0.50*7 m2 7.000
RAZEM 7.000

16
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy
do 50 mm

m

43.00 m 43.000
RAZEM 43.000

3 Roboty różne 
17

d.3
KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zapra-
wie klejowej cienkowarstwowej

m

< montaż narożnika ze stali nierdzewnej ochronnego wejścia z korytarza do
stróżówki > 2.00

m 2.000

RAZEM 2.000
18

d.3
KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet z listew Pu-55 m2

Obmiar dodatkowy
1 szt. 1.000
 
< żaluzje wewnętrzne w sali szkoleń  > 2.12*1.45*2 m2 6.148

RAZEM 6.148
4 Roboty porządkowe 

19
d.4

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

108.684 m2 108.684
< korytarze parter i piętro > 11.73*1.90*2+9.79*1.90*2 m2 81.776

RAZEM 190.460
20

d.4
KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

(2.12*1.45*7)*1.75+0.65*1.00*2*1.75 m2 39.932
RAZEM 39.932

21
d.4

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

(0.90*2.00*14+0.80*2.00*3)*2.75 m2 82.500
RAZEM 82.500

22
d.4

KNR 4-01
1215-03

Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych m2

< jadalnia parter > (4.02+3.51)*2*2.00 m2 30.120
< analogia do mycia płytek ściennych w WC na pięrtrze > (0.91+0.19+0.30+
0.87+1.10+0.40+0.31+1.30+1.47+1.20+1.41+0.41+0.97+1.54+2.39+(1.13+
1.10)*2*2)*2.21

m2 52.355

RAZEM 82.475
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1
Wycena indy-
widualna 

Przenoszenie mebli i urządzeń
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

2*2=4 r-g/szt.
r-g 40.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-
trem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40
W
obmiar  = 14.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22 r-g/szt.
r-g 17.0800 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-
trem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40
W
obmiar  = 10.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22 r-g/szt.
r-g 12.2000 0.000 0.00

-- M --
2* lampy sufitowe LED

1 szt/szt.
szt 10.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNNR-W 9
1201-02

Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz na wyzna-
czonych punktach pomiarowych płaszczyzny
roboczej - pomiar pierwszy
obmiar  = 10.000 punkt

pun
kt

-- R --
1* robocizna

0.4 r-g/punkt
r-g 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym
obmiar  = 37.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.336 r-g/szt.
r-g 12.4320 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. pod-
tynkowego w puszce
obmiar  = 12.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4095 r-g/szt.
r-g 4.9140 0.000 0.00
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace malarskie 
7

d.2
KNR 4-01
1202-07

Skasowanie wykwitów (zacieków)
obmiar  = 4.000 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.381 r-g/m2
r-g 1.5240 0.000 0.00

-- M --
2* farba do zacieków

0.5 m2/m2
m2 2.0000 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 122.318 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 11.6202 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 36.6954 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 122.318 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 7.3391 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21 dm3/m2
dm3 25.6868 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0245 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0367 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

10
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 122.318 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 14.5558 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 36.4508 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 514.299 m2

m2

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma



1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 48.8584 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 154.2897 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 514.299 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 41.1439 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22 dm3/m2
dm3 113.1458 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1029 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.1543 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 514.299 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 61.2016 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 147.0895 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

14
d.2

KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków
obmiar  = 251.776 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.155 r-g/m2
r-g 39.0253 0.000 0.00

-- M --
2* lakier akrylowy bezbarwny

0.0817 dm3/m2
dm3 20.5701 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.0109 dm3/m2

dm3 2.7444 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.133 ark./m2

ark. 33.4862 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 4-01
1212-18

Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników
radiatorowych
obmiar  = 7.000 m2

m2

-- R --
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
0.72 r-g/m2

r-g 5.0400 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.227 dm3/m2

dm3 1.5890 0.000 0.00

3* benzyna do lakierów
0.045 dm3/m2

dm3 0.3150 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.56 ark./m2

ark. 3.9200 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodo-
ciągowych i gazowych o średnicy do 50 mm
obmiar  = 43.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.22 r-g/m
r-g 9.4600 0.000 0.00

-- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogólnego stoso-

wania
0.013 dm3/m

dm3 0.5590 0.000 0.00

3* farba olejna do gruntowania ogólnego stosowa-
nia
0.014 dm3/m

dm3 0.6020 0.000 0.00

4* benzyna do lakierów
0.006 dm3/m

dm3 0.2580 0.000 0.00

5* papier ścierny w arkuszach
0.2 ark./m

ark. 8.6000 0.000 0.00

6* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty różne 
17

d.3
KNR AT-22
0104-03

Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach
ściennych w narożach w zaprawie klejowej
cienkowarstwowej
obmiar  = 2.000 m

m

-- R --
1* robocizna

0.11 r-g/m
r-g 0.2200 0.000 0.00

-- M --
2* listwa ochronna stali nierdzewnej 4cm x 4 cm

1.05 m/m
m 2.1000 0.000 0.00

3* cienkowarstwowa zaprawa klejowa
0.19 kg/m

kg 0.3800 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.3

KNR-W 2-02
1038-01

Montaż rolet z listew Pu-55
obmiar  = 6.148 m2

             1.000 szt.

m2

-- R --
1* robocizna

6.3 r-g/m2
r-g 38.7324 0.000 0.00

-- M --
2* rolety wewnętrzna kolor stalowy

1.1 m2/m2
m2 6.7628 0.000 0.00

3* mechanizm sprężynowy do rolet
1 kpl./szt.

kpl. 1.0000 0.000 0.00

4* materiały pomocnicze
15 %(od M)

% 15.0000 0.000 0.00

-- S --
5* wyciąg

0.098 m-g/m2
m-g 0.6025 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty różne 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma



1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Roboty porządkowe 
19

d.4
KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych i betonowych
obmiar  = 190.460 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.049 r-g/m2
r-g 9.3325 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.4

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 39.932 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m2
r-g 11.1810 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

21
d.4

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
obmiar  = 82.500 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.164 r-g/m2
r-g 13.5300 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

22
d.4

KNR 4-01
1215-03

Mycie po robotach malarskich ścianek drewnia-
nych
obmiar  = 82.475 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.137 r-g/m2
r-g 11.2991 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 374.6893 0.00 0.00
2. robocizna' r-g 40.0000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma



1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. benzyna do lakierów dm3 0.5730 0.5730 0.00 0.00
2. lakier akrylowy bezbarwny dm3 20.5701 20.5701 0.00 0.00
3. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 183.540

3
183.540

3
0.00 0.00

4. farba olejna do gruntowania ogólnego
stosowania

dm3 0.6020 0.6020 0.00 0.00

5. farba olejna nawierzchniowa ogólnego
stosowania

dm3 2.1480 2.1480 0.00 0.00

6. rozcieńczalnik do wyrobów lakiero-
wych

dm3 2.7444 2.7444 0.00 0.00

7. cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 0.3800 0.3800 0.00 0.00
8. gips szpachlowy kg 190.985

1
190.985

1
0.00 0.00

9. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 138.832
6

138.832
6

0.00 0.00

10. mechanizm sprężynowy do rolet kpl. 1.0000 1.0000 0.00 0.00
11. rolety wewnętrzna kolor stalowy m2 6.7628 6.7628 0.00 0.00
12. papier ścierny w arkuszach ark. 46.0062 46.0062 0.00 0.00
13. listwa ochronna stali nierdzewnej 4cm

x 4 cm
m 2.1000 2.1000 0.00 0.00

14. farba do zacieków m2 2.0000 2.0000 0.00 0.00
15. lampy sufitowe LED szt 10.0000 10.0000 0.00 0.00
16. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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1. SOK  - prace remontowe  w budynku komendy regionalnej  SOK w Katowicach - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 0.7298 0.00 0.00
2. środek transportowy m-g 0.1910 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma


		2025-04-16T06:45:25+0200
	Andrzej Sierka (PLK001932)




