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R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1
Wycena in-
dywidualna 

Przenoszenie mebli i urządzeń szt.

< wynowsznie i ponowne wnoszenie mebli i urządzeń do wykonania robót ma-
larskich z pomieszczeń > 17

szt. 17.000

RAZEM 17.000
2

d.1
KNR 4-02
0516-01

Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego GP-2 kpl.

< demontaż i ponowny montaż grzejników - materiał z odzysku > 20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000

3
d.1

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw
sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W

szt.

< demontaż i poniwny montaż lamp oświetleniowych - materiał z odzysku > 30 szt. 30.000
RAZEM 30.000

4
d.1

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem
uziemiającym

szt.

< demontaż i ponowny montaż gniad wtyczkowych - materiał z odzysku > 42 szt. 42.000
RAZEM 42.000

5
d.1

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce szt.

< demontaż i ponowny montaż przełączników światła - materaiał z odzysku >
18

szt. 18.000

RAZEM 18.000
6

d.1
KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

< do obniżenia umiejscowienia przełącznika światła w magazynie > 0.50 m 0.500
RAZEM 0.500

7
d.1

KNR 4-03
1011-07

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym szt.

< pod montaż puszki instalacyjnej > 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

8
d.1

KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilości wy-
lotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych bezśrubowo

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

9
d.1

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układa-
ny w tynku

m

< j.w. > 0.50 m 0.500
RAZEM 0.500

2 Prace malarskie 
10

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

< sufity > 
< WC damskie > 4.57*2.12 m2 9.688
< szatnia damska > 5.85*5.16 m2 30.186
< pokój komendanta posterunku > 3.78*4.10 m2 15.498
< serwerownia > 2.30*3.78 m2 8.694
< szatnia męska > 5.51*5.53 m2 30.470
< szatnia męska 2 > 5.12*3.07 m2 15.718
< łazienka męska > 2.93*3.02 m2 8.849
< pomieszczenie 2 > 5.04*2.51 m2 12.650
< jadalnia > 5.20*3.46 m2 17.992
< pokój z-cy komendanta > 5.00*2.13 m2 10.650
< magazyn - pomieszczenie gospodarcze > 3.08*2.13 m2 6.560
< pomieszczenie dyżurnego > 4.30*5.15 m2 22.145
< magazyn broni > 2.10*1.70 m2 3.570
< depozyt > 2.83*2.09 m2 5.915
< pokój przesłuchań > 2.91*4.05 m2 11.786
< korytarz - przedsionek > 1.32*1.72 m2 2.270
< korytarz 1 > 17.99*1.31 m2 23.567
< korytarz 2 > 5.19*1.72 m2 8.927

RAZEM 245.135
11

d.2
NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

245.135 m2 245.135
RAZEM 245.135

12
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

245.135 m2 245.135
RAZEM 245.135

13
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-
ków z poszpachlowaniem nierówności

m2

< ściany > 
< WC damskie > (4.57+2.12)*2*0.81 m2 10.838
< szatnia damska > (5.85+5.16)*2.79 m2 30.718
< pokój komendanta posterunku > (3.78+4.10)*2*3.22 m2 50.747
< serwerownia > (2.30+3.78)*2*3.22 m2 39.155
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R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
< szatnia męska > (5.51+5.53)*2*3.22 m2 71.098
< szatnia męska 2 > (5.12+3.07)*2*3.22 m2 52.744
< łazienka męska > (2.93+3.02)*2*3.22 m2 38.318
< pomieszczenie 2 > (5.04+2.51)*2*3.22 m2 48.622
< jadalnia > (5.20+3.46)*2*3.22 m2 55.770
< pokój z-cy komendanta > (5.00+2.13)*2*3.22 m2 45.917
< magazyn - pomieszczenie gospodarcze > (3.08+2.13)*2*3.22 m2 33.552
< pomieszczenie dyżurnego > (4.30+5.15)*2*3.22 m2 60.858
< magazyn broni > (2.10+1.70)*2*3.22 m2 24.472
< depozyt > (2.83+2.09)*2*3.22 m2 31.685
< pokój przesłuchań > (2.91+4.05)*2*3.22 m2 44.822
< korytarz - przedsionek > (1.32+1.72)*2*3.22 m2 19.578
< korytarz 1 > (17.99+1.31)*2*3.22+0.64*2*3.22 m2 128.414
< korytarz 2 > (5.19+1.72)*2*3.22 m2 44.500

RAZEM 831.808
14

d.2
NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

831.80 m2 831.800
RAZEM 831.800

15
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

831.80-8 m2 823.800
RAZEM 823.800

16
d.2

KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków m2

< malowanie lamperi lakierem bezbarwnym > 
< kuchnia > ((5.30+3.46)*2-(3.46+0.60*2))*2.00 m2 25.720
< korytarz > (1.32+1.72)*2*1.80+(17.99+1.31)*2*1.80+0.64*2*1.55+(5.19+1.72)
*2*1.80

m2 107.284

RAZEM 133.004
3 Roboty porządkowe 

17
d.3

KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych m2

245.135 m2 245.135
RAZEM 245.135

18
d.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2

(1.08*1.75*14+1.00*0.98+0.75*0.60)*1.75 m2 48.808
RAZEM 48.808

19
d.3

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi m2

(0.90*2.00*13+2.07*2.45+1.00*2.05*2)*2.75 m2 89.572
RAZEM 89.572

20
d.3

KNR 4-01
1215-03

Mycie po robotach malarskich ścianek drewnianych m2

< analogia do mycia płytek ściennych > ((2.93+3.02)*2+1.33*4)*2.09+(3.46+
0.60*2)*2.00+(4.57+2.12)*2+(1.56*2+1.20+1.60*2)*2.00

m2 73.730

RAZEM 73.730
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R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty przygotowawcze 
1

d.1
Wycena indy-
widualna 

Przenoszenie mebli i urządzeń
obmiar  = 17.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna'

2*2=4 r-g/szt.
r-g 68.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

2
d.1

KNR 4-02
0516-01

Wymiana grzejnika stalowego jednopłytowego
GP-2
obmiar  = 20.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* robocizna

1.24 r-g/kpl.
r-g 24.8000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

5 %(od M)
% 5.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

3
d.1

KNR 4-03
0606-05

Wymiana opraw świetlówkowych z blachy sta-
lowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub ras-
trem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40
W
obmiar  = 30.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1.22 r-g/szt.
r-g 36.6000 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

4
d.1

KNR 4-03
0306-02

Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych
do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym
obmiar  = 42.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.336 r-g/szt.
r-g 14.1120 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

5
d.1

KNR 4-03
0307-01

Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. pod-
tynkowego w puszce
obmiar  = 18.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.4095 r-g/szt.
r-g 7.3710 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

4 %(od M)
% 4.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

6
d.1

KNR 4-03
1001-01

Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów
wtynkowych w cegle
obmiar  = 0.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0798 r-g/m
r-g 0.0399 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
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R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

7
d.1

KNR 4-03
1011-07

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3
w podłożu ceglanym
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.1512 r-g/szt.
r-g 0.1512 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

8
d.1

KNR 5-08
0303-01

Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z
tworzywa sztucznego o ilości wylotów 3 i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych
bezśrubowo
obmiar  = 1.000 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

0.2937*0.955=0.280484 r-g/szt.
r-g 0.2805 0.000 0.00

-- M --
2* puszki

1.02 szt./szt.
szt. 1.0200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

9
d.1

KNR 5-08
0209-01

Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5
mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku
obmiar  = 0.500 m

m

-- R --
1* robocizna

0.0495*0.955=0.047273 r-g/m
r-g 0.0236 0.000 0.00

-- M --
2* przewód wtynkowy typu ADYt-250V

1.04 m/m
m 0.5200 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty przygotowawcze 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 Prace malarskie 
10

d.2
KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 245.135 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 23.2878 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 73.5405 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

11
d.2

NNRNKB 202
1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie poziome
obmiar  = 245.135 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.06 r-g/m2
r-g 14.7081 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.21 dm3/m2
dm3 51.4784 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.0490 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.0735 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

12
d.2

KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych sufitów
obmiar  = 245.135 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 29.1711 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.298 dm3/m2
dm3 73.0502 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

13
d.2

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie far-
bami emulsyjnymi starych tynków z poszpach-
lowaniem nierówności
obmiar  = 831.808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.095 r-g/m2
r-g 79.0218 0.000 0.00

-- M --
2* gips szpachlowy

0.3 kg/m2
kg 249.5424 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma



R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

14
d.2

NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CE-
RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
obmiar  = 831.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.08 r-g/m2
r-g 66.5440 0.000 0.00

-- M --
2* preparat gruntujący "CERESIT CT 17"

0.22 dm3/m2
dm3 182.9960 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000 0.000 0.00

-- S --
4* wyciąg

0.0002 m-g/m2
m-g 0.1664 0.000 0.00

5* środek transportowy
0.0003 m-g/m2

m-g 0.2495 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

15
d.2

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynków wewnętrznych ścian
obmiar  = 823.800 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.119 r-g/m2
r-g 98.0322 0.000 0.00

-- M --
2* farby emulsyjne nawierzchniowe

0.286 dm3/m2
dm3 235.6068 0.000 0.00

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

16
d.2

KNR 4-01
1208-01

Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków
obmiar  = 133.004 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.155 r-g/m2
r-g 20.6156 0.000 0.00

-- M --
2* lakier akrylowy bezbarwny

0.0817 dm3/m2
dm3 10.8664 0.000 0.00

3* rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych
0.0109 dm3/m2

dm3 1.4497 0.000 0.00

4* papier ścierny w arkuszach
0.133 ark./m2

ark. 17.6895 0.000 0.00

5* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Prace malarskie 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDF

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

3 Roboty porządkowe 
17

d.3
KNR 4-01
1215-08

Mycie po robotach malarskich posadzek lastry-
kowych i betonowych
obmiar  = 245.135 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.049 r-g/m2
r-g 12.0116 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

18
d.3

KNR 4-01
1215-04

Mycie po robotach malarskich okien zespolo-
nych
obmiar  = 48.808 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.28 r-g/m2
r-g 13.6662 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

19
d.3

KNR 4-01
1215-02

Mycie po robotach malarskich drzwi
obmiar  = 89.572 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.164 r-g/m2
r-g 14.6898 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

20
d.3

KNR 4-01
1215-03

Mycie po robotach malarskich ścianek drewnia-
nych
obmiar  = 73.730 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0.137 r-g/m2
r-g 10.1010 0.000 0.00

-- M --
2* materiały pomocnicze

25 %(od R)
% 25.0000 0.000 0.00

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  
Cena jednostkowa: 0.00 0.000 0.000 0.000

PODSUMOWANIE

Roboty porządkowe 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma



R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFPODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma



R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 465.2275 0.00 0.00
2. robocizna' r-g 68.0000 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma



R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L
p.

Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

War-
tość

Grupa Do-
staw-

ca

Ce-
na do-
staw-

cy

Ra-
bat

 
ma
ksy-
ma
lny

Ra-
bat
 za-
sto-
so-
wa-
ny

1. lakier akrylowy bezbarwny dm3 10.8664 10.8664 0.00 0.00
2. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 308.657

0
308.657

0
0.00 0.00

3. rozcieńczalnik do wyrobów lakiero-
wych

dm3 1.4497 1.4497 0.00 0.00

4. gips szpachlowy kg 323.082
9

323.082
9

0.00 0.00

5. preparat gruntujący "CERESIT CT 17" dm3 234.474
4

234.474
4

0.00 0.00

6. papier ścierny w arkuszach ark. 17.6895 17.6895 0.00 0.00
7. puszki szt. 1.0200 1.0200 0.00 0.00
8. przewód wtynkowy typu ADYt-250V m 0.5200 0.5200 0.00 0.00
9. materiały pomocnicze zł 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma



R.2. SOK  - prace remontowe  w budynku posterunku SOK w Jaworznie - kosztorys inwestorski - ŚLEPY w PDFZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. wyciąg m-g 0.2154 0.00 0.00
2. środek transportowy m-g 0.3231 0.00 0.00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 32979 Użytkownik: firma
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