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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zaméwienia: ,Wykonanie prac remontowych w obiektach gniazd pséw stuzbowych
Zlokalizowanych w |IOKP Chetm ul. Kolejowa 89 oraz IOKP tukow ul. Okrzei 45E”.
Zamawiajacy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Gtéwna Strazy Ochrony Kolei
w Warszawie.

Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane

Kod CPV: 45000000-7
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1. Ogodlne informacje o przedmiocie zamowienia

»Wykonanie prac remontowych w obiektach gniazd pséw stuzbowych zlokalizowanych w IOKP
Chetm ul. Kolejowa 89 oraz IOKP tukéw ul. Okrzei 45E”.

2. Rodzaj zamawianych asertymentu/ustuglirobét-budowlanych

Zadanie nr I: ,Wykonanie prac remontowych w obiekcie gniazda pséw stuzbowych

zlokalizowanego przy Posterunku SOK w Chetmie ul. Kolejowa 89.”

Zakres prac:
Naprawa zapadnietej kostki brukowej na traktach komunikacyjnych oraz opaskach przy

budynkach:

Przebudowa wejscia do obiektu (gniazda) od strony pétnocnej. Demontaz schodkéw z
zachowaniem nienaruszalnosci materiatu w celu ponownego wykorzystania
Wykonanie podbudowy, osadzenie kraweznikow oraz utozenie ponownie kostki na
podsypce z kruszywa i cementu (prace nalezy wykonac z uwzglednieniem wigczenia sie
w linii prostej do pozostatej czesci chodnika)

Poprawa opaski budynku dla przewodnikéw pséw stuzbowych zastosowanie kruszywa z
cementem w celu lepszej stabilizacji. Modernizacje nalezy zastosowac ze spadkiem.
Poprawa zapadnietych kraweznikow

Zainstalowanie koryt odprowadzajgcych wode

Demontaz stopnia na ciggu komunikacyjnym oraz ponowne utozenie z uwzglednieniem
wyprofilowania i wtgczenie sie w pas wjazdowy

Demontaz chodnika do nieczynnego ujecia wody z zachowaniem nienaruszalno$ci
materiatu w celu ponownego wykorzystania

Powigkszenie chodnika w ciggu komunikacyjnym z podjazdu do garazu z
wykorzystaniem odzyskanego materiatu. Wykonanie podbudowy, osadzenie
kraweznikdw oraz utozenie ponownie kostki na podsypce z kruszywa i cementu
Poprawa opaski budynku garazowego- zastosowanie kruszywa z cementem w celu
lepszej stabilizacji. Modernizacje nalezy zastosowac ze spadkiem oraz podniesieniem
podfoza od strony wejscia. Poprawa zapadnietych kraweznikow

Zainstalowanie koryt odprowadzajgcych

Przebudowa zapadnietego stopnia przy wybiegach od strony garazu

Pozostata niwelacja ciggdw komunikacyjnych na podstawie oceny wizualnej
Udroznienie oraz poprawa rynny odptywowej wzdtuz wybiegéw oraz kojcéw od strony
potnocnej

Wykonanie podstawy z kostki brukowej i obrzezy przy bramie wjazdowej od strony

potudniowej do sktadowania odpadow. Zakup materiatéw po stronie wykonawcy
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Prace remontowe w wybiegach psow stuzbowych:

Wybranie podtoza humusu z 5 wybiegow pséw stuzbowych na gtebokos¢ 30-40 cm
Wykonanie podioza z kruszywa drobno i grubo ziarnistego ubicie mechaniczne
Wytozenie 5 wybiegdéw matami gumowymi o grubosci 3 cm. Zastosowane maty gumowe
nalezy utozy¢ z zachowaniem spadku w kierunku korytarza w celu odprowadzenia
nieczystosci.

Remont korytarza w celu uzyskania spadku do odprowadzenia wody. Na odcinku dwdéch
pierwszych kojcéw od strony garazu nalezy rozszerzy¢ prace poprzez demontaz kostki
oraz wypoziomowanie mechaniczne zapadnietej wylewki betonowej wraz ze stupkami
pionowymi w celu uzyskania jednolitego poziomu

Udroznienie odptywu kanalizacyjnego (AKO)

Wykonanie zabiegow pielegnacyjnych:

Zniwelowanie nieréwnosci za zwartg zabudowg kojcéw od strony wschodnigj
Wykonanie niwelacji catego trawnika, zastosowania chemii ogrodowej
Wykonanie nasadzen wzdtuz wybiegéw - klon szczepiony zielony kulisty

Wykonanie nasadzen wzdtuz ogrodzenia od strony wschodniej — drzewka iglaste

Zadanie nr II: , Wykonanie prac remontowych w Gniezdzie Psow Stuzbowych w tukowie,
ul. Okrzei45 E”

Zakres prac:
Prace remontowe w wybiegach pséw stuzbowych:

Wybranie podtoza humusu z 3 wybiegéw pséw stuzbowych na gtebokos¢ 30-40 cm
Wykonanie podtoza z kruszywa drobno i grubo ziarnistego ubicie mechaniczne
Wytozenie 3 wybiegébw matami gumowymi o grubosci 3 cm. Zastosowane maty gumowe
nalezy utozy¢ z zachowaniem spadku w kierunku korytarza w celu odprowadzenia
nieczystosci.

Remont korytarza w celu uzyskania spadku do odprowadzenia wody z wybiegdw i
kojcow. Przebudowa istniejgcego korytarza z kostki brukowej w celu montazu
odwodnienia liniowego zewnetrznego z kratg stalowg (AKO)

Wykonanie zabezpieczenia 3 wybiegdéw kojcow psow stuzbowych przed wyskoczeniem
psa. Konstrukcja kratownicy wykonana z profili ocynkowanych 50/30/2 zabezpieczona

ocynkowanymi panelami ogrodzeniowymi 3D z pretéw grubosci 4mm

Prace kanalizacyjne:

Wykonanie wykopu zewnetrznego pod instalacje kanalizacyjng z zachowaniem strefy
przemarzania oraz warunkow lokalnych i gruntowych
Wykonanie wpiecia do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej

Zasypanie wykopu oraz doprowadzenie gruntu do stanu uzytecznosci
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3. Termin i warunki gwarancji

36 miesiecy od dnia odbioru

4. Miejsce realizacji zamowienia

Zadanie nr |: Gniazdo pséw stuzbowych w Chetmie ul. Kolejowa 89, 22-100 Chetm
Zadanie nr ll: Gniazdo psow stuzbowych w tukowie, ul. Okrzei 45E, 21-400 tukow

5. Harmonogram realizacji zamoéwienia

Termin realizacji robét - od dnia podpisania umowy do 28 listopada 2025 r.

6. Specyfikacjatechniczna

Przedmiar robét - uproszczony, kosztorys slepy- uproszczony.

7. Podwykonawcy

Dopuszcza.

8. Zataczniki

Przedmiar robét — uproszczony, kosztorys slepy-uproszczony.
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