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1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Targowej 74, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale zakładowym w 

wysokości 33 335 532 000,00 złotych, opłaconym w całości, posiadającą               

NIP PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, w imieniu której działa 

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei, ul. Chmielna 73A, 00-801 Warszawa, zwana 

dalej „Zamawiającym” zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w 

trybie zapytania ofertowego otwartego. 

2. Postępowanie zakupowe prowadzone jest zgodnie z zasadami określonymi 

w „Regulaminie udzielania zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe 

S.A.” (dalej: „Regulamin”) dostępnego pod adresem: https://platformazakupowa.plk-sa.pl 

w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego. Wykonawca przed złożeniem 

oferty powinien zapoznać się z Regulaminem.  

3. Postępowanie zakupowe prowadzone jest w języku polskim. Wszystkie dokumenty i 

oświadczenia składane w Postępowaniu zakupowym, które zostały sporządzone w języku 

obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. Dokumenty złożone w języku 

innym niż polski, będą traktowane jako niezłożone.  

4. Postępowanie prowadzone jest za pomocą Platformy Zakupowej Zamawiającego (dalej: 

„Platforma” lub „Platforma Zakupowa”) dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl 

5. Na Platformie Zakupowej w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego 

dostępny jest Podręcznik dla Wykonawców wersja 1.4 (dalej: „Podręcznik”) 

zawierający opis sposobu korzystania z Platformy oraz jej wymagania techniczne. 

Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w 

Podręczniku. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz innych Dokumentów zamówienia i uznaje się związanym określonymi w 

niej postanowieniami i zasadami Postępowania, co potwierdza poprzez złożenie 

podpisanego oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ. 

7. Zamawiający dopuszcza udział w Postępowaniu zakupowym Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie Zamówienia (konsorcjum). Wykonawcy występujący 

wspólnie w Postępowaniu zobligowani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w Postępowaniu zakupowym. Pełnomocnictwo należy złożyć wraz z ofertą. 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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8. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie 

chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji oraz w trakcie realizacji umowy.  

9. Jeżeli koniec terminu do wykonania danej czynności przypada na dzień ustawowo wolny 

od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od 

pracy ani sobotą. 

10. Wizja lokalna: 

1) Przed złożeniem oferty, pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9 

Regulaminu, z uwagi na charakter przedmiotu niniejszego zamówienia,                   

a w szczególności celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem niniejszego 

zamówienia, a także uzyskaniem wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do 

wyceny oferty, Wykonawcy zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej.  

2)  Wizji lokalnej można dokonać w dni robocze (tj. w okresie od poniedziałku do piątku, za 

wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy), w godz. 08:00 – 15:00, po uprzednim 

ustaleniu terminu i godziny wizji lokalnej z: 

• Panem Tomaszem Szyszkowskim telef. 600 083 706 w zakresie części nr 1 

• Panem Kazimierzem Mazurem telef. 600 083 703 w zakresie części nr 2, nr 3 i nr 4 

3) Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane dodatkowe informacje, jak również odpowiedzi 

na pytania zadawane przez Wykonawców, a w związku z tym wszelkie ewentualne 

zapytania, które Wykonawcy będą chcieli zadać po wizji lokalnej, należy zadawać drogą 

elektroniczną. 

4) Z wizji lokalnej zostanie sporządzony protokół, podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

5) Zamawiający informuje, iż w przypadku nieprzeprowadzenia przez wykonawcę 

obligatoryjnej wizji lokalnej, Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9) 

Regulaminu, zgodnie z którym to Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli została złożona bez 

odbycia wizji lokalnej, w przypadku gdy Zamawiający wymagał tego w Dokumentach 

zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty.  

 

Rozdział II – Opis Przedmiotu Zamówienia i termin wykonania  

1. Przedmiot niniejszego Zamówienia stanowią: „Prace modernizacyjne, remontowe oraz 

przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach służbowych Straży Ochrony 

Kolei.” (dalej: „Zamówienie”). 

2. Termin realizacji Zamówienia: 

✓ Część nr 1 od dnia podpisania Umowy do 15.12.2024 r. 
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✓ Część nr 2, nr 3, nr 4 od dnia podpisania Umowy do 13.12.2024 r. 

3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”) stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. 

4. Przedmiot Zamówienia jest podzielony na następujące części: 

Część nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych w Posterunku Straży Ochrony 

Kolei w Legnicy 

Część nr 2  Prace modernizacyjne oraz przebudowa instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniach służbowych Posterunku Straży Ochrony Kolei w Suchej 

Beskidzkiej 

Część nr 3  Prace modernizacyjne oraz przebudowa instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniach służbowych Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w 

Krakowie 

Część nr 4 Prace modernizacyjne w pomieszczeniach służbowych Posterunku Straży 

Ochrony Kolei w Nowym Sączu 

5. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, dwie lub więcej części wedle swojego 

wyboru. 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w §19 ust. 2 pkt 7 

Regulaminu polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

 

Rozdział III – Warunki udziału w postępowaniu i informacja o wymaganych 

dokumentach 

1. O udzielenie Zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który: 

1) posiada zdolność do występowania w obrocie gospodarczym; 

2) posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie 

Zamówienia; 

4) posiada zdolność techniczną lub zawodową do wykonania Zamówienia; 

5) którego oferta nie podlega odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 Regulaminu oraz 

ponadto na podstawie następujących przesłanek wskazanych w § 30 ust. 2 

Regulaminu: 

a) została złożona przez Wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz 

ubiegania się o zamówienia publiczne;  

b) Wykonawca, który w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem Postępowania 

zakupowego nie wykonał Zamówienia udzielonego mu przez Zamawiającego lub 
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wykonał je z nienależytą starannością lub niezgodnie z postanowieniami 

Umowy/Zamówienia lub są w sporze z Zamawiającym; 

c) Wykonawca, który w okresie ostatnich 2 lat przed wszczęciem Postępowania 

zakupowego odmówił podpisania Umowy zakupowej lub ramowej lub 

zrealizowania wystawionego Zamówienia na warunkach określonych w złożonej 

ofercie;  

6) który nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy z dnia 13 

kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego 

(Dz. U. 2022 poz. 835). 

Uwaga! Zamawiający precyzuje, iż zgodnie z ww. ustawą, z postępowania o udzielenie 

zamówienia wyklucza się: 

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 

rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na 

podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o 

którym mowa w art. 1 pkt 3; 

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w 

rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593, 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba 

wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 

269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 

lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 

rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 

3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 

217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488) jest podmiot wymieniony w wykazach 

określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę 

lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na 

listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, 

o którym mowa w art. 1 pkt 3. 

2. Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w Postepowaniu: 

1) w zakresie posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: aktualny 

odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru; 
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2) w zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków 

udziału w Postępowaniu;  

3) w zakresie znajdowania się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków udziału w Postępowaniu; 

4) w zakresie posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej,  

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej jedną osobą - Kierownikiem Robót, z uprawnieniami budowlanymi o 

specjalności ogólnobudowlanej posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji w specjalności ogólnobudowlanej, do kierowania i nadzoru robót budowlanych; 

3. Ocena spełniania wskazanych wyżej warunków udziału w Postępowaniu zakupowym 

będzie dokonana w oparciu o wymagane oświadczenia i dokumenty, wymienione w ust. 4 

metodą spełnia (1) – nie spełnia (0). 

4. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, Wykonawcy 

zobowiązani są złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty: 

1) na potwierdzenie spełniania warunku określonego w ust. 2 pkt 4: 

• oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SWZ – że Wykonawca dysponuje  

co najmniej jedną osobą – Kierownikiem Robót, z uprawnieniami budowlanymi o 

specjalności ogólnobudowlanej posiadającymi uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji w specjalności ogólnobudowlanej do kierowania i nadzoru 

robót budowlanych bez ograniczeń wraz z kopią uprawnień i ważnego 

zaświadczenia o członkostwie we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów 

5. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 5 oraz 6, Wykonawcy 

zobowiązani są złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do odrzucenia oferty i 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 3. 

6. Poza dokumentami wskazanymi w ust. 4 i 5 Wykonawcy zobowiązani są złożyć wraz z 

ofertą składaną na Platformie Zakupowej następujące dokumenty: 

1) aktualny odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli przepisy 

wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia, że osoba działająca 

w imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty w 

Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu 

Zakupowym oraz; 
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2) Pełnomocnictwo lub inny dokument, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w 

imieniu Wykonawcy, składająca ofertę oraz inne oświadczenia lub dokumenty w 

Postępowaniu, jest umocowana do jego reprezentowania w Postępowaniu 

zakupowym, jeżeli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 1); 

3) oświadczenie o akceptacji SWZ i postanowień umowy (według wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SWZ); 

4) oświadczenie o braku podstaw do odrzucenia oferty i braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania w zakresie, o którym mowa w rozdziale III ust. 1 pkt 5 oraz 6 (według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ); 

5) kosztorys ofertowy; 

6) potwierdzenie odbycia wizji lokalnej; 

7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego Zamówienia według 

wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ (dotyczy Wykonawcy który polega na 

zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu).  

7. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu wymaganego 

przez Zamawiającego, stosuje się odpowiednio §10 ust. 4-6 Regulaminu. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, spełnianie 

warunków udziału w Postępowaniu, wskazanych w ust. 2 pkt 1 i 4 musi wykazać 

przynajmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.  

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 oraz 3 oraz 4 składa każdy z Wykonawców 

występujących wspólnie. 

10. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w Postępowaniu, w 

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do Zamówienia lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 

11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 

zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

12. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, 

że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 
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szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia. 

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, 

że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 

rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu Zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w Postępowaniu, dotyczących 

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.  

 Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SWZ. 

 

Rozdział IV – Sposób sporządzenia i złożenia oferty oraz dokumentów 

wymaganych w postępowaniu  

1. Ofertę należy przygotować i złożyć ściśle według wymagań określonych w SWZ, za 

pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego, dostępnej pod adresem: 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl 

2. Szczegółowy opis korzystania z Platformy Zakupowej przez Wykonawców zawarty jest 

w Podręczniku. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się ze sposobem działania 

Platformy Zakupowej oraz z Podręcznikiem i postępowania zgodnie z jego wytycznymi. 

3. Zamawiający informuje, że Pomoc techniczna w zakresie obsługi Platformy Zakupowej 

dostępna jest w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00, pod nr tel.: +48 22 576 87 56 lub 

adresem e-mail: pomoc-pz2@marketplanet.pl 

4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

5. Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu musi posiadać konto na Platformie 

Zakupowej. Szczegółowy opis sposobu rejestracji konta zawarty jest w Podręczniku. 

6. Mając na uwadze czas potrzebny na aktywację konta (3 dni robocze), Zamawiający zaleca, 

aby Formularz rejestracyjny na Platformie Zakupowej został uzupełniony i wysłany przez 

Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem. Rejestracja i korzystanie z Platformy są 

nieodpłatne. 

7. Wykonawca składa ofertę po zalogowaniu się na Platformie, poprzez: 

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
mailto:pomoc-pz2@marketplanet.pl
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1) użycie, w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu, akcji Przystąp do 

etapu składania ofert;  

2) uzupełnienie wszystkich wymaganych pozycji Formularza złożenia oferty; 

3) załączenie do Formularza złożenia oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów; 

4) ustanowienie hasła do szyfrowania i zmiany oferty; 

5) wykonanie akcji Złóż ofertę. 

8. Dokumenty i oświadczenia, w tym pełnomocnictwa, o których mowa w roz. III ust. 4 – 6 

należy złożyć w formie elektronicznego odwzorowania (skanu) dokumentu sporządzonego 

w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 9, lub w postaci dokumentu elektronicznego 

podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym zgodnie z reprezentacją podmiotu, którego dokument dotyczy lub – w 

przypadku pełnomocnictw – przez wystawcę pełnomocnictwa, jako załączniki do 

Formularza złożenia oferty poprzez użycie opcji Dodaj dokument. 

UWAGA! 

W przypadku dokumentu wystawionego jako dokument elektroniczny przez upoważnione 

podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, przekazuje się ten 

dokument i nie wymaga on podpisu ze strony podmiotów, o których mowa powyżej 

9. Oświadczenia, dokumenty, wyjaśnienia lub zawiadomienia przekazane Drogą 

elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed 

upływem terminu wskazanego przez Zamawiającego. 

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wtedy, gdy złożone elektroniczne odwzorowanie dokumentu jest nieczytelne 

lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

11. Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty jest otrzymanie przez Wykonawcę 

stosownego komunikatu na Platformie Zakupowej oraz raport, który Wykonawca może 

wygenerować na Platformie po prawidłowym złożeniu oferty za pomocą akcji Wygeneruj 

raport: 

1) na wygenerowanym raporcie Wykonawca może zweryfikować poprawność danych 

wprowadzonych na Formularzu złożenia oferty, w tym cenę oferty; 

2) w przypadku próby wygenerowania raportu w nowej sesji przeglądarki internetowej, 

niezbędnym jest podanie hasła, o którym mowa w ust. 7 pkt 4. 

UWAGA! Zamawiający zaleca weryfikację danych złożonej oferty w sposób podany 

wyżej, w celu sprawdzenia czy ewentualnie nie występują w niej błędy. 
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12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zamierzający złożyć ofertę w Postępowaniu 

przystąpił do jej przygotowania i złożenia, uwzględniając czas niezbędny do prawidłowego 

wykonania wszystkich czynności opisanych w niniejszej SWZ. 

13. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Szczegółowy opis sposobu wycofania lub zmiany oferty został przedstawiony 

w Podręczniku. 

14. Wykonawca zobowiązany jest korzystać z form komunikacji dostępnych na Platformie 

Zakupowej w zakładce dedykowanej przedmiotowemu Postępowaniu. Dostępne są dwie 

akcje: 

1) akcja Zadaj pytanie, która jest aktywna wyłącznie do momentu zakończenia 

postępowania zakupowego i umożliwia wysyłanie korespondencji do Zamawiającego 

(np.: wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, środków ochrony prawnej) bez konieczności 

posiadania konta na Platformie Zakupowej lub uprzedniego logowania się na 

utworzone konto,  

UWAGA! Wskazana akcja nie umożliwia składnia ofert w niniejszym Postępowaniu. 

2) Przystąp do etapu składania ofert, która posiada szerszą funkcjonalność 

korespondencji z Zamawiającym niż akcja wskazana w pkt 1 i umożliwia m.in. 

przygotowanie i składnie oferty, w sposób opisany w ust. 1 – 12 oraz prowadzenie 

korespondencji z Zamawiającym (za pomocą modułu Korespondencja), jednakże 

wymaga posiadania konta na Platformie i zalogowania się.  

UWAGA! Wskazana akcja, jako jedyna umożliwia składnie ofert w niniejszym 

Postępowaniu. 

Korespondencja kierowana od Zamawiającego do Wykonawcy również przekazywana 

będzie za pomocą Platformy Zakupowej i dostępna będzie w module Korespondencja. 

15. Wykonawca może zastrzec, nie później niż do upływu terminu składania ofert, że 

Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

16. Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest złożyć stosowne 

uzasadnienie lub inne dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone informacje stanowią 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

17. W przypadku zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 14, Wykonawca zobowiązany jest 

wydzielić dokumenty i informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa do odrębnego 

pliku w taki sposób, aby fragmenty objęte tajemnicą przedsiębiorstwa były odłączone od 

pozostałej części oferty. Zamawiający zaleca nazwać plik zawierający tajemnicę nazwą 



Specyfikacja Warunków Zamówienia pn.: „Prace modernizacyjne, remontowe oraz przebudowa 

instalacji elektrycznej w pomieszczeniach służbowych Straży Ochrony Kolei” 

 

 
 

Strona 12 z 23 

 

„Tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca zastrzega dokument jako tajemnicę 

przedsiębiorstwa poprzez zaznaczenie opcji Tajemnica przedsiębiorstwa w polu Typ 

dokumentu na etapie załączania dokumentu na Platformie Zakupowej. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie zastosuje się do zapisów niniejszego ustępu w zakresie wydzielenia 

części objętych tajemnicą przedsiębiorstwa od pozostałej części oferty, Zamawiający nie 

będzie ponosił odpowiedzialności w przypadku ujawnienia informacji w nich zawartych np. 

podczas dokonywania wglądu do ofert przez osoby trzecie. 

18. Wykonawca nie może zastrzec jako tajemnicy przedsiębiorstwa następujących informacji: 

nazwy (firmy), adresu, ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

19. Zapisy ust. 15 oraz ust. 16 w zakresie odpowiedniego oznaczenia informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa stosuje się odpowiednio do dokumentów przekazywanych 

zgodnie z ust. 13. 

Rozdział V – Wadium 

1. Zamawiający nie wymaga od Wykonawców zabezpieczenia oferty wadium. 

Rozdział VI – Termin związania ofertą 

1.  Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu składania   

 ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa 

termin składania ofert. 

2. Przed upływem terminu związania ofertą określonego w Dokumentach zamówienia, 

Zamawiający może jednokrotnie zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą co najmniej na 2 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, na oznaczony okres nie dłuższy niż 30 dni. Wraz z przedłużeniem 

terminu związania ofertą, Wykonawca przedłuża okres ważności wadium.  

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

 

Rozdział VII – Opis sposobu obliczenia ceny 

 
1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

2. Ceną oferty jest kwota całkowita za realizację Zamówienia wymieniona w Formularzu 

złożenia oferty. 

3. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania Specyfikacji Warunków 

Zamówienia oraz obejmować wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie poniesie 
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Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

Zamówienia (cena ryczałtowa). 

4. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację Zamówienia, określone zostały we wzorze 

umowy, stanowiącym załącznik do SWZ. 

5. Cena ofertowa wskazana w Formularzu złożenia oferty jest ostateczna i nie podlega 

zmianie w toku realizacji przedmiotu Zamówienia, z zastrzeżeniem §34 ust. 1 Regulaminu. 

6.  W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 poz. 361 z późn. zm.), Zamawiający w celu 

oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który 

miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

Rozdział VIII – Opis kryteriów i sposób oceny ofert 

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie będą podlegać odrzuceniu.  

2. O Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone z Postępowania, Zamawiający informuje 

jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, niezwłocznie po wyborze 

najkorzystniejszej oferty, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 

3. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria: 

 

4. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt. Zamawiający, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7, 

udzieli Zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów, 

zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny. 

5. Zamawiający obliczy punktację oferty zgodnie z poniższym wzorem: 

 

𝑃𝑏 =  
𝐶𝑛

𝐶𝑏
 × 100𝑝𝑘𝑡  

 

gdzie: 

Pb – liczba punktów oferty badanej 

Cb – cena oferty badanej 

Lp Kryterium: Opis: Waga: 

1. Cena 

Najwyższą liczbę punktów otrzyma 

Wykonawca, który zaoferuje najniższą 

cenę za realizację Zamówienia. 

100% 
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Cn – cena oferty najkorzystniejszej 

 

6. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 

że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy 

złożyli te oferty, do złożenia – w terminie określonym przez Zamawiającego – ofert 

dodatkowych. Zapis ten nie ma zastosowania w przypadku aukcji elektronicznej. 

7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe w przypadku wskazanym w ust. 6 powyżej, nie 

mogą zaoferować warunków mniej korzystnych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych 

ofertach. 

8. Zamawiający może przeprowadzić kolejną Rundę zapytania ofertowego otwartego 

w przypadku: 

1) gdy do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta; 

2) wszystkie złożone oferty podlegają odrzuceniu; 

3) wartość oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia; 

4) niemożliwe było złożenie oferty w poprzedniej Rundzie z przyczyn technicznych 

leżących po stronie Zamawiającego; 

5) wystąpiła istotna zmiana SWZ lub OPZ; 

6) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Kierownika 

Zamawiającego. 

9. Zamawiający może dokonać zmiany Dokumentów zamówienia również przed 

uruchomieniem kolejnej rundy zapytania ofertowego. 

10. O uruchomieniu kolejnej Rundy zapytania ofertowego Zamawiający powiadomi wszystkich 

wykonawców,  którzy złożyli oferty w poprzednich Rundach wraz z podaniem informacji 

odnośnie możliwości ponownego złożenia oferty w celu dalszego ubiegania się o 

udzielenie tego zamówienia lub modyfikacji lub wycofania oferty złożonej w poprzedniej 

rundzie oraz informacji o zmianach w Dokumentach zamówienia, jeżeli zostały 

wprowadzone. W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona modyfikacji lub wycofania 

pierwotnie złożonej oferty, oferta ta pozostaje wiążąca w nowej rundzie. 

Rozdział IX – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie Zakupowej do dnia: 

09.09.2024 r., do godziny 10:00. 

2. Adres strony internetowej, na której należy złożyć ofertę: https://platformazakupowa.plk-

sa.pl 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 09.09.2024 r., o godzinie 10:00.  

https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
https://platformazakupowa.plk-sa.pl/
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4. Otwarcie ofert nie jest jawne. Z treścią złożonych ofert Wykonawcy mogą zapoznać się na 

zasadach określonych w § 38 Regulaminu. 

Rozdział X – Odwrócona ocena ofert 

1. Zamawiający informuje, że do wyboru oferty Wykonawcy zostanie zastosowana odwrócona 

ocena ofert, zgodnie z §28 Regulaminu.  

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 polega na dokonaniu czynności badania i oceny ofert 

w następującej kolejności:  

1) zbadanie czy złożone oferty nie podlegają odrzuceniu na podstawie § 30 ust. 1 pkt  

1-10 i 13 Regulaminu oraz poprawienie omyłek zgodnie z § 27 ust. 4 pkt 2 Regulaminu; 

2) ocena ofert pod względem kryteriów oceny ofert i wskazanie oferty ocenionej najwyżej; 

3) zbadanie, czy oferta, która została oceniona najwyżej nie podlega odrzuceniu na 

podstawie §30 ust. 1 pkt 11-12 oraz § 30 ust. 2  Regulaminu, w tym czy zostały wraz 

z nią złożone wszystkie dokumenty, których złożenia żądał Zamawiający. 

3. W związku z zastosowaniem procedury odwróconej, zamawiający wezwie do złożenia 

uzupełnienia lub do udzielenia wyjaśnień odnośnie do wymaganych dokumentów, jedynie 

wykonawcę najwyżej ocenionego (którego oferta uzyskała najwięcej punktów w rankingu 

oceny ofert i nie podlega odrzuceniu).  

Rozdział XI – Informacje o przeprowadzeniu Negocjacji handlowych 

1. Zamawiający po złożeniu ofert może przeprowadzić dodatkowo Negocjacje handlowe, do 

których zaproszeni zostaną Wykonawcy, których oferty nie podlegają odrzuceniu na 

podstawie § 30 ust. 1 pkt 1-10 i 13 Regulaminu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.  Do udziału w Negocjacjach, Zamawiający zaprosi maksymalnie 3 Wykonawców.  

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający w celu dokonania kwalifikacji 

Wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w Negocjacjach handlowych, ocenia 

złożone oferty niepodlegające odrzuceniu zgodnie z ust. 1, na podstawie przyjętych 

kryteriów oceny ofert. Zamawiający zaprasza do udziału w negocjacjach Wykonawców, 

których oferty uzyskały najwyższą punktację, w liczbie o której mowa w ust. 2. 

4. Zamawiający może zaprosić do udziału w negocjacjach Wykonawców w liczbie większej 

niż określona w ust. 2, jeżeli jest to uzasadnione interesem Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy liczba Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu zgodnie z 

ust. 1 jest mniejsza, niż liczba Wykonawców, o których mowa w ust. 2, Zamawiający 

zaprasza do udziału w negocjacjach wszystkich tych Wykonawców. 

6. Negocjacje handlowe mogą dotyczyć ceny lub kosztu oraz parametrów odnoszących się 

do przedmiotu i warunków realizacji Zamówienia.  
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7. Dopuszcza się prowadzenie negocjacji handlowych poprzez możliwe dostępne środki 

elektronicznej komunikacji oraz telefonicznie. 

8. Po przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający zaprasza Wykonawców 

biorących udział w negocjacjach do złożenia oferty po negocjacjach, a także przekaże im 

aktualne brzmienie Dokumentów zamówienia w przypadku, gdy uległy one zmianom w 

wyniku przeprowadzonych negocjacji, jednocześnie informując o zakresie wprowadzonych 

zmian. Gdy przeprowadzi negocjacje handlowe nie przyniosły zakładanych przez 

Zamawiającego rezultatów Zamawiający zastrzega, że może podjąć decyzję o 

przeprowadzeniu kolejnych rund negocjacji handlowych 

9. Wykonawca składając ofertę po negocjacjach, tym samym akceptuje wszystkie zmiany 

wprowadzone do przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia/Umowy zakupowej 

przekazanych przez Zamawiającego w zaproszeniu do złożenia oferty po negocjacjach. 

Złożenie oferty po negocjacjach handlowych nie wpływa na bieg terminu związania ofertą. 

10. W przypadku, gdy Zamawiający w wyniku negocjacji handlowych nie wprowadził zmian 

w przedmiocie lub warunkach realizacji Zamówienia, Wykonawcę, który nie przystąpił 

do negocjacji handlowych lub nie złożył oferty po negocjacjach, obowiązuje oferta sprzed 

negocjacji handlowych. 

11. Oferta po negocjacjach danego Wykonawcy, o której mowa w ust. 4 / 9, nie może być mniej 

korzystna dla Zamawiającego od tej, którą złożył przed negocjacjami handlowymi. 

12. W przypadku dokonania zmiany przedmiotu lub warunków realizacji Zamówienia po 

przeprowadzeniu negocjacji handlowych, Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który 

nie złożył oferty po negocjacjach. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji prawnie 

chronionych uzyskanych w trakcie negocjacji. 

 

Rozdział XII – Informacje o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej 

1. Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

 

Rozdział XIII – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po 

wyborze oferty, w celu zawarcia umowy zakupowej 

1. Zamawiający zawrze umowę zakupową nie później niż przed upływem terminu związania 

ofertą. Umowa zakupowa może zostać zawarta po upływie terminu związania ofertą, jeżeli  
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Wykonawca wyrazi zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej 

ofercie. 

2. Umowa zakupowa zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 4 dni kalendarzowe od dnia 

przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zasada ta nie ma 

zastosowania w przypadku wpływu tylko jednej oferty. 

3. Przed zawarciem umowy Wykonawca winien wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy na zasadach określonych w roz. XIV SWZ. 

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 

zakupowej lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki 

unieważnienia Postępowania zakupowego, o których mowa w §32 Regulaminu. 

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia, których oferta zostanie 

uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy zakupowej zobowiązani są 

przedstawić Zamawiającemu umowę, o której mowa w §8 ust. 4 Regulaminu. 

6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 

1) odpis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej (jeżeli dane w nim zawarte 

uległy zmianie po dacie składania ofert); 

2) dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w oryginale. 

Rozdział XIV – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy 

1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wybrany 

Wykonawca zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % maksymalnej wartości nominalnej brutto 

zobowiązania Zamawiającego wynikającego z Umowy, w formie przewidzianej w § 35          

ust. 6 Regulaminu.  

2. W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formie gwarancji, gwarancja ma być, co najmniej gwarancją bezwarunkową, 

nieodwołalną, płatną na pierwsze żądanie Zamawiającego, dokonane w formie pisemnej 

lub oświadczenia woli złożonego w postaci elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, do której zastosowanie będzie miało prawo polskie. W treści 

gwarancji nie mogą być wymienione jakiekolwiek warunki i dokumenty uzasadniające 

roszczenie. Treść gwarancji powinna być zasadniczo zgodna ze wzorem stanowiącym 

Załącznik nr 5 do SWZ. Przed złożeniem gwarancji Wykonawca uzyska od 

Zamawiającego akceptację jej treści. 
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3. Gwarancja wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń nienadzorowanych przez 

Komisję Nadzoru Finansowego (dalej: „KNF”) albo wystawiona przez zagraniczną 

instytucję kredytową lub ubezpieczeniową nienotyfikowaną w KNF wymaga uzyskania 

regwarancji od podmiotu nadzorowanego przez KNF lub od zagranicznej instytucji 

kredytowej lub ubezpieczeniowej notyfikowanej w KNF (zakładka podmioty sektora 

bankowego oraz podmioty rynku ubezpieczeniowego na stronie KNF 

https://www.knf.gov.pl). Gwarancja nie może być wystawiona przez banki lub zakłady 

ubezpieczeń objęte postępowaniem naprawczym, restrukturyzacyjnym, upadłościowym 

lub likwidacyjnym. 

3.1. Gwarancja powinna być wystawiona przez bank lub zakład ubezpieczeń, którego 

działalność jest prowadzona w sposób prawidłowy, ostrożny oraz stabilny. 

Pochodzące z obszaru Federacji Rosyjskiej i Republiki Białorusi ww. instytucje, PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. traktuje jako istotną wątpliwość, co do tego, że 

działalność tych podmiotów spełnia ww. wymóg. W konsekwencji PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. uznaje, że w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, 

wystawienie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należytego wykonania 

umowy przez bank lub zakład ubezpieczeń pochodzący z ww. obszaru, nie stanowi 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

4. Gwarancje muszą zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych 

przepisami prawa) nazwę i adres Zamawiającego i oznaczenie (numer i nazwa) umowy. 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy przelać na 

następujący rachunek Zamawiającego: 

PKO BP, nr: 87 1020 1026 0000 1102 0287 4881 

SWIFT: BPKOPLPW 

Za termin wniesienia zabezpieczenia uznaje się termin zaksięgowania na rachunku 

Zamawiającego. Na przelewie należy podać następującą treść: „Zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy (wpisać właściwy numer umowy)”. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na rachunku 

bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew 

pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 

7. W przypadku oferty wspólnej dopuszcza się podział zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy pomiędzy Wykonawców składających ofertę, przy czym suma jego 

wszystkich części nie może być niższa od wymienionej w ust. 1. 

https://www.knf.gov.pl/
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8. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w każdej 

dopuszczalnej przez Zamawiającego formie innej niż pieniądz, Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia bezpośrednio do Zamawiającego (osobie wyznaczonej do 

kontaktów dla przedmiotowego Zamówienia) albo oryginału dokumentu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego, wraz 

z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy 

zabezpieczenia (np. pełnomocnictwo, KRS) albo dokumentu zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości żądanej przez Zamawiającego w formie elektronicznej 

podpisanego podpisami kwalifikowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. 

o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wraz z dokumentami 

potwierdzającymi uprawnienia osób do reprezentowania wystawcy zabezpieczenia (np. 

pełnomocnictwo, KRS). 

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni 

dłuższym od dnia wykonania Zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania umowy w okresie gwarancji i 

rękojmi będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin gwarancji lub 

rękojmi w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później.  

10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady 

w wykonaniu Zamówienia wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. 

11. Zapisy dotyczące zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zabezpieczenia 

roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, zostały zawarte w Warunkach Umowy. 

 

Rozdział XV – Pouczenie o środkach odwoławczych 

1. W przypadku naruszenia przez Zamawiającego postanowień Regulaminu lub SWZ, 

mających lub mogących mieć wpływ na wynik Postępowania zakupowego, Wykonawcy, 

jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu Zamówienia, przysługuje prawo do wniesienia skargi 

do Kierownika Zamawiającego. 

2. Wniesienie skargi jest dopuszczalne na czynność ogłoszenia o Zamówieniu, zaproszenia 

do składania ofert, wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty.  

3. Skarga winna wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie, zawierać zwięzłe zarzuty 

i okoliczności faktyczne uzasadniające wniesienie skargi oraz precyzować żądanie 

Wykonawcy. 

4. O wniesieniu skargi oraz o jej treści Zamawiający zawiadamia Wykonawców 

uczestniczących w Postępowaniu zakupowym. 



Specyfikacja Warunków Zamówienia pn.: „Prace modernizacyjne, remontowe oraz przebudowa 

instalacji elektrycznej w pomieszczeniach służbowych Straży Ochrony Kolei” 

 

 
 

Strona 20 z 23 

 

5. Skargę można wnieść w ciągu 4 dni kalendarzowych od dnia zawiadomienia 

o okolicznościach stanowiących podstawę jej wniesienia z zastrzeżeniem § 38 ust. 3 

Regulaminu. Zamawiający odrzuca skargę wniesioną po terminie. 

6. Do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia skargi zawarcie umowy jest niedopuszczalne. 

7. Skarga jest ostatecznie rozstrzygnięta z dniem powzięcia decyzji przez Zamawiającego.  

8. Kierownik Zamawiającego rozstrzyga skargę niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni 

roboczych od dnia jej wniesienia. Brak rozstrzygnięcia skargi w tym terminie uznaje się za 

jej oddalenie.  

9. Skargę uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła do Zamawiającego w ten sposób, że 

mógł zapoznać się z jej treścią. 

10. Kierownik Zamawiającego oddala skargę lub ją uwzględnia.  

11. W przypadku uwzględnienia skargi Zamawiający powtarza zaskarżone czynności lub 

unieważnia Postępowanie zakupowe.  

12. O fakcie rozstrzygnięcia skargi Zamawiający powiadamia wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w Postępowaniu zakupowym.  

 

Rozdział XVI – Zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, 

zmodyfikować treść niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób 

modyfikację Zamawiający niezwłocznie zamieszcza na Platformie Zakupowej. 

Rozdział XVII – Zamknięcie i unieważnienie Postępowania 

1. Zamawiający unieważnia Postępowanie zakupowe, jeżeli: 

1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu; 

2) nie wpłynęła żadna oferta; 

3) cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć 

tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 

4) dalsze prowadzenie Postępowania zakupowego lub wykonanie Zamówienia nie leży 

w interesie Zamawiającego; 

5) Postępowanie zakupowe obarczone jest wadą uniemożliwiającą udzielenie 

Zamówienia lub dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej, bez naruszenia zasad 

określonych w Regulaminie, o ile naruszenia te mogą mieć wpływ na wynik 

Postępowania; 
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6) w Postępowaniu złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu, a Wykonawca, który 

ją złożył uchyla się od zawarcia umowy. 

2. Postępowanie może zostać zamknięte na każdym etapie, jak również po wyborze oferty 

najkorzystniejszej a przed podpisaniem umowy zakupowej. 

3. O unieważnieniu lub zamknięciu Postępowania zakupowego lub jego części Zamawiający 

zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu 

lub zostali zaproszeni do udziału w Postępowaniu, podając uzasadnienie prawne i 

faktyczne unieważnienia. 

Rozdział XVIII – Klauzula informacyjna RODO 

1. Zamawiający działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

b) wyłonienia wykonawcy oraz udzielenia Zamówienia poprzez zawarcie Umowy; 

c) przechowywania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia na wypadek 

kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty; 

d) przekazania dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia do archiwum, 

a następnie jej zbrakowania (trwałego usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy 

oraz posiadane kwalifikacje zawodowe wymagane do spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu/realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia pełnomocnictwa, 

oświadczeń i innych dokumentów - dane osobowe w nim zawarte; 

 
1  dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną, członka organu 
zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną lub osoby fizycznej skierowanej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. 

c i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Spółki wskazuje się 

konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia; 

5) dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom na podstawie przepisów 

prawa, w szczególności podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej 

w rozumieniu RODO, w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub 

udostępnienia na mocy przepisów prawa, przy czym, zawsze przy spełnieniu jednego 

z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja 

międzynarodowa zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, 

zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie 

zabezpieczenia i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą 

i skuteczne środki ochrony prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, 

przy czym dane te zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, 

a Wykonawca ma prawo do uzyskania dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod 

wskazanym w pkt 2 adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie Zamówienia, realizacji Umowy oraz przez 

okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych 

interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 

danych; 

9) w przypadku, gdy realizacja Pani/Pana żądania do dostępu do danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących oraz ich ograniczenia przetwarzania wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od Pani/Pana wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania; 

10) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 



Specyfikacja Warunków Zamówienia pn.: „Prace modernizacyjne, remontowe oraz przebudowa 

instalacji elektrycznej w pomieszczeniach służbowych Straży Ochrony Kolei” 
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11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Spółki wszystkie osoby fizyczne 

kierowane ze strony Wykonawcy do realizacji Zamówienia oraz osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, 

a których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub 

dokumencie składanym w postępowaniu o udzielenie Zamówienia, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Spółce; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Spółkę. 

3. Wykonawca zobowiązuje się, powołując się na art. 14 RODO, wykonać w imieniu 

Zamawiającego obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2, 

przekazując im treść klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1, wskazując 

jednocześnie tym osobom Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, 

którymi dysponować będzie Spółka. 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia 

Załącznik nr 2 – Wzór Oświadczenia o akceptacji SWZ i zapisów umowy 

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o braku podstaw do odrzucenia oferty i braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania 

Załącznik nr 4 – Wzór umowy wraz z załącznikami 

Załącznik nr 5 – Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami posiadającymi 

wymagane uprawnienia 

Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby 
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IOKOA6d-222-11/1/24          Kraków, dnia 6 sierpnia 2024 r. 

 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Nazwa zamówienia: Prace modernizacyjne oraz przebudowa instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniach służbowych Posterunku Straży Ochrony Kolei w Suchej Beskidzkiej. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w 

Warszawie. 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Kod CPV: 45000000-7  

 
 
 

 

AKCEPTUJĘ 

 

 

..….………………….….………………………… 

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

Karolina Głód 

tel. +48 12 393 11 20 

 

………………………. 

Data, podpis 
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1. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Prace modernizacyjne oraz przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach służbowych 

Posterunku Straży Ochrony Kolei w Suchej Beskidzkiej zgodnie z przedmiarem robót i 

kosztorysem ślepym.  

 

2. Rodzaj zamawianych asortymentu/usług/robót budowlanych 

Wykonanie prac modernizacyjnych ujętych w dokumentacji technicznej. 

 

3. Termin i warunki gwarancji 

36 miesięcy po odbiorze końcowym robót. 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

Posterunek Straży Ochrony Kolei w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 62; 34-200 Sucha 

Beskidzka.  

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji robót - od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2024 r. 

6. Specyfikacja techniczna 

Kosztorys ślepy, przedmiar robót. 

7. Podwykonawcy 

Dopuszcza. 

8. Załączniki 

Kosztorys ślepy, przedmiar robót. 

 



(5,4+3,76)*2*2,055,4*3,76ściany(5,4+3,76)*2*(3,05-2,05)20,304+37,556posadzka20,304*0,015wylewka20,304*0,01sufit20,34*0,0125kratka0,2*0,005żaluzja1,2*2,2*0,015stara farba18,32*0,0025folia57,86*0,003tektura20,304*0,0052,44*2,18(2,44+2,18)*2*2,12,44*2,18ściany(2,44+2,18)*2*(3,05-2,1)posadzka5,319*0,015wylewka5,319*0,01sufit5,319*0,0125stara farba8,778*0,0025folia(5,319+19,404)*0,003tektura5,319*0,00253,82*2,441,2*29,321żaluzja2,4*2,2*0,015folia9,321*0,003tektura9,321*0,0056,43*6,381,1*2ściany(6,43+6,38)*2*3,05sufit6,43*6,38119,164*0,25ściany(6,43+6,38)*2*3,05sufit6,43*6,3878,14+41,02378,1441,02341,02żaluzja1,1*1,95*0,015*2stara farba119,16*0,0025folia41,02*0,003tektura41,02*0,0053,93*2,4(3,93+2,4)*2*1,951,1*1ściany(3,93+2,4)*2*(3,05-1,9)sufit3,93*2,423,99*0,25ściany(3,93+2,4)*2*(3,05-1,9)sufit3,93*2,414,56+9,4314,569,43+24,69żaluzja1,1*1,95*0,015*1stara farba23,99*0,0025folia34,12*0,003tektura9,43*0,005(1,17+2,06+1,17)*3,05zlewozmywak1*2zlewozmywak1umywalka1*2umywalka1umywalka2zlewozmywak2umywalka1zlewozmywak1umywalka2zlewozmywak2(2,12+1,845)*2,7258,391,1*1(1,845+2,72+1,845+2,12+2,16+1,1*2+2,12+0,57)*3,05(1,875+2,12)*2,721,1*2,0*2podział brodzików(2,0+1,0*2)*2,1(2,0+1,1)*2*0,27*0,25brodzik2umywalka2umywalka2*2brodzik2*2dla brodzika1,5+2,5brodzik2umywalka2kabiny1,1*2,75*26,05*210,87posadzka10,87ściany47,52+10,87wejście do kabiny1,0*2,0*2sufit10,8710,87sufit10,8710,8710,78+58,39żaluzja1,1*1,95*0,015*1płytki ścienne47,52*0,015podłoga10,87*(0,015+0,01)kabiny4,4*0,05brodzik0,9*0,9*0,15*2ściany ist. brodzików8,4*0,15ściany - podstawa pod brodziki0,42bojler3,14*0,6*0,6*1,0drobne instalacyjne0,05stara farba10,87*0,0025folia69,17*0,003tektura10,87*0,0052,13*0,95(2,13+0,95)*2*3,052,13*0,95umywalka1w.c.1umywalka10,95*1,20,95*0,35ściany18,79+1,47ściany18,79+1,47sufit2,022,02sufit2,022,02+20,26płytki ścienne18,79*0,015podłoga2,02*(0,015+0,01)drobne instalacyjne0,05stara farba2,02*0,0025folia22,28*0,003tektura2,02*0,005

Data opracowania:

2024-07-19

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Przedmiar robót

Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Budowa: Roboty wewnętrzne remontowe

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Sucha Beskidzka

Inwestor: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Warszawa ul. Chmielna 73A
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Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej
1 Element Parter - pom. nr XXVI

1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 20,30

2 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony lamperii z mozaiki, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

(5,4+3,76)*2*2,05 37,556000

RAZEM: 37,556000 m2 37,56

3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących

Wyliczenie ilości robót:

5,4*3,76 20,304000

RAZEM: 20,304000 m2 20,30

4 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 20,30

5 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe układane na kleju, przygotowanie podłoża m2 20,30

6 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
m2 20,30

7 NNRNKB 
202/2702/1

P.a. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - wymiana płyt z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm m2 20,30

8 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 1

9 KNR 202/1215/2 Kratki osadzone w ścianach, 0.1-0.20˙m2 szt 1

10 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych
m 1,2

11 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

12 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

13 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,4+3,76)*2*(3,05-2,05) 18,320000

RAZEM: 18,320000 m2 18,32

14 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) m2 18,32

15 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 18,32

16 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 18,32

17 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 18,32

18 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 5

19 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 3

20 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

21 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

22 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

23 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

24 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

25 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 4

26 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

20,304+37,556 57,860000

RAZEM: 57,860000 m2 57,86

27 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 20,304*0,015 0,304560

wylewka 20,304*0,01 0,203040

sufit 20,34*0,0125 0,254250

kratka 0,2*0,005 0,001000

żaluzja 1,2*2,2*0,015 0,039600

stara farba 18,32*0,0025 0,045800

folia 57,86*0,003 0,173580

tektura 20,304*0,005 0,101520

RAZEM: 1,123350 m3 1,123

28 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,123

29 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,123

30 Opłata za utylizację gruzu m3 1,123

31 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 20,3
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

2 Element Parter - pom. nr XXV

32 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

2,44*2,18 5,319200

RAZEM: 5,319200 m2 5,32

33 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony lamperii z mozaiki, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

(2,44+2,18)*2*2,1 19,404000

RAZEM: 19,404000 m2 19,40

34 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących

Wyliczenie ilości robót:

2,44*2,18 5,319200

RAZEM: 5,319200 m2 5,32

35 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 5,32

36 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe układane na kleju, przygotowanie podłoża m2 5,32

37 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
m2 5,32

38 NNRNKB 
202/2702/1

P.a. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - wymiana płyt z włókien mineralnych, profile 
poprzeczne długości 60˙cm m2 5,32

39 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,44+2,18)*2*(3,05-2,1) 8,778000

RAZEM: 8,778000 m2 8,78

40 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków) m2 8,78

41 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 8,78

42 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 8,78

43 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 8,78

44 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 1

45 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 4

46 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 2

47 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

48 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

49 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

50 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

51 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 4

52 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 5,319*0,015 0,079785

wylewka 5,319*0,01 0,053190

sufit 5,319*0,0125 0,066488

stara farba 8,778*0,0025 0,021945

folia (5,319+19,404)*0,003 0,074169

tektura 5,319*0,0025 0,013298

RAZEM: 0,308875 m3 0,31

53 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,31

54 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,31

55 Opłata za utylizację gruzu m3 0,31

56 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 5,32

3 Element Szatnia

57 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

3,82*2,44 9,320800

RAZEM: 9,320800 m2 9,32

58 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,4

59 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 2,4

60 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 2

61 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

9,321 9,321000

RAZEM: 9,321000 m2 9,32
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62 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 2,4*2,2*0,015 0,079200

folia 9,321*0,003 0,027963

tektura 9,321*0,005 0,046605

RAZEM: 0,153768 m3 0,15

63 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,15

64 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,15

65 Opłata za utylizację gruzu m3 0,15

66 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 9,32

4 Element Piętro - pom. nr XIV

67 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

6,43*6,38 41,023400

RAZEM: 41,023400 m2 41,02

68 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2 2,200000

RAZEM: 2,200000 m 2,2

69 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 2,2

70 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 2

71 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (6,43+6,38)*2*3,05 78,141000

sufit 6,43*6,38 41,023400

RAZEM: 119,164400 m2 119,16

72 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

119,164*0,25 29,791000

RAZEM: 29,791000 m2 29,79

73 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany (6,43+6,38)*2*3,05 78,141000

RAZEM: 78,141000 m2 78,14

74 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 6,43*6,38 41,023400

RAZEM: 41,023400 m2 41,02

75 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

78,14+41,023 119,163000

RAZEM: 119,163000 m2 119,16

76 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

78,14 78,140000

RAZEM: 78,140000 m2 78,14

77 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

41,023 41,023000

RAZEM: 41,023000 m2 41,02

78 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 6

79 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 2

80 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

81 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

82 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

83 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

84 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

85 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 6

86 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

41,02 41,020000

RAZEM: 41,020000 m2 41,02
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87 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,1*1,95*0,015*2 0,064350

stara farba 119,16*0,0025 0,297900

folia 41,02*0,003 0,123060

tektura 41,02*0,005 0,205100

RAZEM: 0,690410 m3 0,69

88 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,69

89 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,69

90 Opłata za utylizację gruzu m3 0,69

91 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 41,02

5 Element Piętro - pom. nr XV

92 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

3,93*2,4 9,432000

RAZEM: 9,432000 m2 9,43

93 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

(3,93+2,4)*2*1,95 24,687000

RAZEM: 24,687000 m2 24,69

94 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1 1,100000

RAZEM: 1,100000 m 1,1

95 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,1

96 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

97 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (3,93+2,4)*2*(3,05-1,9) 14,559000

sufit 3,93*2,4 9,432000

RAZEM: 23,991000 m2 23,99

98 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

23,99*0,25 5,997500

RAZEM: 5,997500 m2 6,00

99 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany (3,93+2,4)*2*(3,05-1,9) 14,559000

RAZEM: 14,559000 m2 14,56

100 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 3,93*2,4 9,432000

RAZEM: 9,432000 m2 9,43

101 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

14,56+9,43 23,990000

RAZEM: 23,990000 m2 23,99

102 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

14,56 14,560000

RAZEM: 14,560000 m2 14,56

103 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 9,43

104 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

9,43+24,69 34,120000

RAZEM: 34,120000 m2 34,12

105 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,1*1,95*0,015*1 0,032175

stara farba 23,99*0,0025 0,059975

folia 34,12*0,003 0,102360

tektura 9,43*0,005 0,047150

RAZEM: 0,241660 m3 0,24

106 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,24
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107 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,24

108 Opłata za utylizację gruzu m3 0,24

109 KNR 401/1215/3 Mycie po robotach malarskich, mozaika ceramiczna

Wyliczenie ilości robót:

(1,17+2,06+1,17)*3,05 13,420000

RAZEM: 13,420000 m2 13,420

110 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, zlewozmywakowej szt 1

111 KNR 402/235/5 
(1)

Demontaż zlewozmywaka
kpl 1

112 KNRW 
402/121/1

Demontaż podejścia z tworzyw sztucznych, Fi˙15-32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zlewozmywak 1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

113 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

zlewozmywak 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

114 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt 1

115 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1

116 KNRW 
402/121/1

Demontaż podejścia z tworzyw sztucznych, Fi˙15-32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 1*2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

117 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

118 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do baterii Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 2 2,000000

zlewozmywak 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

119 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 1 1,000000

zlewozmywak 1 1,000000

RAZEM: 2,000000 podejście 2

120 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 2 2,000000

zlewozmywak 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

121 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
szt 1

122 KNR 215/220/4 Zlewozmywak stalowy szt 1

123 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt 1

124 KNR 215/115/2 Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt 1

125 Kalkul. indyw. Suszarka do rąk kpl 1

126 Kalkul. indyw. Dozownik mydła kpl 1

127 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 5

128 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 4

129 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 2

130 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

131 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

132 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

133 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

134 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 5

135 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 9,43

6 Element Piętro - pomieszczenie sanitarne

136 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

(2,12+1,845)*2,72 10,784800

RAZEM: 10,784800 m2 10,78
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137 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

58,39 58,390000

RAZEM: 58,390000 m2 58,39

138 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,1*1 1,100000

RAZEM: 1,100000 m 1,1

139 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,1

140 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

141 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(1,845+2,72+1,845+2,12+2,16+1,1*2+2,12+0,57)*3,05 47,519000

RAZEM: 47,519000 m2 47,52

142 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących

Wyliczenie ilości robót:

(1,875+2,12)*2,72 10,866400

RAZEM: 10,866400 m2 10,87

143 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 10,87

144 KNR 401/354/8 Demontaż wejść do kabin

Wyliczenie ilości robót:

1,1*2,0*2 4,400000

RAZEM: 4,400000 m2 4,40

145 KNR 402/235/7 Demontaż brodzika kpl 2

146 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek murowanych

Wyliczenie ilości robót:

podział brodzików (2,0+1,0*2)*2,1 8,400000

RAZEM: 8,400000 m2 8,40

147 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej - podmurówka pod 
brodzik

Wyliczenie ilości robót:

(2,0+1,1)*2*0,27*0,25 0,418500

RAZEM: 0,418500 m3 0,42

148 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej (do ponownego wbudowania) szt 2

149 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki (do ponownego wbudowania) kpl 2

150 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera), pojemność 100˙l szt 1

151 KNR 402/132/3 Demontaż baterii prysznicowej (do ponownego wbudowania) szt 2

152 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

brodzik 2 2,000000

umywalka 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4

153 KNRW 
402/121/1

Demontaż podejścia z tworzyw sztucznych, Fi˙15-32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 2*2 4,000000

brodzik 2*2 4,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8

154 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

dla brodzika 1,5+2,5 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

155 KNR 215/208/1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 32˙mm

Wyliczenie ilości robót:

brodzik 2 2,000000

umywalka 2 2,000000

RAZEM: 4,000000 podejście 4

156 KNR GEBERIT 
215/306/3 (1)

Wpusty liniowe - odpływy
szt 2

157 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych pełnych

Wyliczenie ilości robót:

kabiny 1,1*2,75*2 6,050000

RAZEM: 6,050000 m2 6,05
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158 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III

Wyliczenie ilości robót:

6,05*2 12,100000

RAZEM: 12,100000 m2 12,10

159 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany - wyrównanie po skuciu płytek ściennych m2 47,52

160 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko

Wyliczenie ilości robót:

10,87 10,870000

RAZEM: 10,870000 m2 10,87

161 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe układane na kleju, przygotowanie podłoża m2 10,87

162 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1˙warstwa - płynna folia

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 10,87 10,870000

RAZEM: 10,870000 m2 10,87

163 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa - płynna folia

Wyliczenie ilości robót:

ściany 47,52+10,87 58,390000

RAZEM: 58,390000 m2 58,39

164 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
m2 10,87

165 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 58,39

166 NNRNKB 
202/2802/5 (1)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych
m2 58,39

167 KNR 19/1024/10
(1)

Ścianki aluminiowe oszklone wraz z drzwiami, osadzanie na kotwach

Wyliczenie ilości robót:

wejście do kabiny 1,0*2,0*2 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

168 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

169 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 4

170 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

171 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

172 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

173 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

174 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

175 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 3

176 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm (z odzysku) szt 2

177 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (z odzysku)
szt 2

178 KNR 215/121/1 Urządzenie do podgrzewania wody, (bojler 100˙l) kpl 1

179 KNR 215/117/5 Mieszacz natryskowy (z odzysku) szt 2

180 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

sufit 10,87 10,870000

RAZEM: 10,870000 m2 10,87

181 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

10,87 10,870000

RAZEM: 10,870000 m2 10,87

182 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 10,87 10,870000

RAZEM: 10,870000 m2 10,87

183 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

10,87 10,870000

RAZEM: 10,870000 m2 10,87

184 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 10,87

185 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

10,78+58,39 69,170000

RAZEM: 69,170000 m2 69,17
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186 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,1*1,95*0,015*1 0,032175

płytki ścienne 47,52*0,015 0,712800

podłoga 10,87*(0,015+0,01) 0,271750

kabiny 4,4*0,05 0,220000

brodzik 0,9*0,9*0,15*2 0,243000

ściany ist. brodzików 8,4*0,15 1,260000

ściany - podstawa pod brodziki 0,42 0,420000

bojler 3,14*0,6*0,6*1,0 1,130400

drobne instalacyjne 0,05 0,050000

stara farba 10,87*0,0025 0,027175

folia 69,17*0,003 0,207510

tektura 10,87*0,005 0,054350

RAZEM: 4,629160 m3 4,63

187 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 4,63

188 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 4,63

189 Opłata za utylizację gruzu m3 4,63

190 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 10,87

7 Element Piętro - w.c.

191 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

2,13*0,95 2,023500

RAZEM: 2,023500 m2 2,02

192 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową
m2 20,26

193 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek

Wyliczenie ilości robót:

(2,13+0,95)*2*3,05 18,788000

RAZEM: 18,788000 m2 18,79

194 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących

Wyliczenie ilości robót:

2,13*0,95 2,023500

RAZEM: 2,023500 m2 2,02

195 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 2,02

196 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt 1

197 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1

198 KNR 402/235/9 Demontaż ustępu kpl 1

199 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙50˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

200 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙110˙mm

Wyliczenie ilości robót:

w.c. 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

201 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do baterii, Dn˙15˙mm

Wyliczenie ilości robót:

umywalka 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1

202 KNR 215/107/6 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek ustępowych elastycznych z tworzywa Fi 
15˙mm szt 1

203 KNR GEBERIT 
215/101/1

Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej
kpl 1

204 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi

Wyliczenie ilości robót:

0,95*1,2 1,140000

0,95*0,35 0,332500

RAZEM: 1,472500 m2 1,47

205 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany - wyrównanie po skuciu płytek ściennych m2 18,79

206 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20˙mm, zatarte na gładko m2 2,02

207 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe układane na kleju, przygotowanie podłoża m2 2,02

208 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe 
rzadkie, 1˙warstwa - płynna folia m2 2,02
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209 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa - płynna folia

Wyliczenie ilości robót:

ściany 18,79+1,47 20,260000

RAZEM: 20,260000 m2 20,26

210 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
m2 2,02

211 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

ściany 18,79+1,47 20,260000

RAZEM: 20,260000 m2 20,26

212 NNRNKB 
202/2802/5 (1)

Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach klejowych
m2 20,26

213 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 1

214 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 3

215 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 2

216 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

217 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

218 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

219 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

220 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 2

221 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt 1

222 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
szt 2

223 KNR GEBERIT 
215/104/1

Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp
kpl 1

224 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 1

225 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2,02 2,020000

RAZEM: 2,020000 m2 2,02

226 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

2,02 2,020000

RAZEM: 2,020000 m2 2,02

227 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 2,02 2,020000

RAZEM: 2,020000 m2 2,02

228 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 2,02

229 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 2,02

230 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

2,02+20,26 22,280000

RAZEM: 22,280000 m2 22,28

231 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

płytki ścienne 18,79*0,015 0,281850

podłoga 2,02*(0,015+0,01) 0,050500

drobne instalacyjne 0,05 0,050000

stara farba 2,02*0,0025 0,005050

folia 22,28*0,003 0,066840

tektura 2,02*0,005 0,010100

RAZEM: 0,464340 m3 0,46

232 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,46

233 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,46

234 Opłata za utylizację gruzu m3 0,46

235 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 2,02
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 7,37179

2. Cieśle grupa II r-g 5,3238

3. Dekarze grupa II r-g 4,51749

4. Elektromonter grupa II r-g 40,0575

5. Elektromonter grupa III r-g 9,6

6. Elektromonter grupa IV r-g 7,56

7. Malarze grupa II r-g 33,87812

8. Malarze grupa III r-g 28,87218

9. Montażyści grupa III r-g 20,2398

10. Monter grupa II r-g 4,48

11. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 31,6552

12. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 9,715

13. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 1,64

14. Monter płyt gipsowych II r-g 1,06178

15. Monter płyt gipsowych III r-g 1,59348

16. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 7,9992

17. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,6192

18. Murarze grupa II r-g 0,6471

19. Murarze grupa III r-g 4,4165

20. Posadzkarz-płytkarz II r-g 50,82308

21. Posadzkarz-płytkarz III r-g 371,8434

22. Robotnicy r-g 35

23. Robotnicy grupa I r-g 442,69412

24. Szklarze grupa III r-g 1,52

25. Tynkarze grupa II r-g 58,97631

26. Tynkarze grupa III r-g 99,02395

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 281,129



2przedm_Modernizacja IOK w Suchej 
Beskidzkiej.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 12

Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 7,578

2. Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm szt 2

3. Bateria zlewozmywakowa, mosiężna, chromowana - stojąca jednouchwytowa szt 1

4. Blachowkręty szt 24,99

5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 291,005

6. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,00393

7. Dozownik mydła w płynie kpl 1

8. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC szt 1

9. Farba emulsyjna' dm3 53,13812

10. Farba olejna do gruntowania dm3 0,016

11. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,015

12. Folia osłonowa 0,30˙mm m2 349,39

13. Gips budowlany - szpachlowy t 0,34

14. Gips budowlany - zwykły t 0,21482

15. Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 9,18

16. Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 11,22

17. Grunt malarski dm3 28,20356

18. Haki do rur Fi˙15˙mm szt 6

19. Haki do rur Fi˙50˙mm szt 4

20. Klamerki mocujące szt 73,2732

21. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 5,9682

22. Kołki rozporowe plastykowe szt 40

23. Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 1

24. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 17

25. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 4

26. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm szt 1

27. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 1

28. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 7,48

29. Kratka wentylacyjna szt 1

30. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 32 mm szt 12

31. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 9,36

32. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 3,0135

33. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 1,1172

34. Łącznik standardowy szt 9,18

35. Łączniki rozporowe kpl. szt 64,8186

36. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 30,9

37. Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1

38. Mydło techniczne kg 4,02908

39. Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 8,55

40. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 2,72362

41. Odpływ liniowy 90 cm szt 2

42. Opłata za utylizację gruzu m3 7,603

43. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,76

44. Piasek do zapraw m3 0,63782

45. Plafoniera oświetleniowa szt 21

46. Płynna folia kg 113,7805

47. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 73,2732

48. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 1,5435

49. Płytki gresowe, podłogowe' m2 40,0504

50. Płytki gresowe, ścienne' m2 82,5825

51. Przycisk do spłuczki podtynkowej szt 1

52. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm szt 9

53. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 500mm szt 2

54. Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 50mm m 0,612

55. Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm m 3,344

56. Sedes (deska sedesowa) twarda z tworzywa sztucznego duroplast, wolnoopadająca do misek ustępowych szt 1

57. Sprężyny przyścienne szt 42,273

58. Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 31,6332

59. Suszarka elektryczna do rąk kpl 1

60. Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 5

61. Sznur konopny smołowany kg 0,17

62. Sznur konopny surowy kg 0,02

63. Ścianki aluminiowe przeszklone wraz z drzwiami - wejście pod prysznic m2 4
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64. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 3,32808

65. Tektura m2 117,828

66. Uchwyt do rur PVC/PP fi 32mm szt 4

67. Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm szt 6

68. Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa szt 5

69. Urządzenie do podgrzewania wody o poj. 100l. kpl 1

70. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 32˙mm szt 16

71. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 13,6

72. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,42641

73. Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0928

74. Woda m3 0,38193

75. Wsporniki do umywalek prętowe szt 5

76. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,27053

77. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,48262

78. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,1815

79. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,15803

80. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 1 402,4052

81. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,03267

82. Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1

83. Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany M83 fi 15mm szt 4

84. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 1

85. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I szt 1

86. Żaluzje pionowe mb 8

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,026

2. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 5,17004

3. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,048

4. Środek transportowy m-g 6,00377

5. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 9,1719

6. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 2,16406

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 23,58377
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

1 Parter - pom. nr XXVI

2 Parter - pom. nr XXV

3 Szatnia

4 Piętro - pom. nr XIV

5 Piętro - pom. nr XV

6 Piętro - pomieszczenie sanitarne

7 Piętro - w.c.

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej netto



Data opracowania:

2024-07-30

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Przedmiar robót

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Sucha Beskidzka

Inwestor: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie ul. Chmielna73 A
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Suchej 
Beskidzkiej - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 
45311100-1; 45315600-4

1 Element Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

1.1 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka 
okrągła, przewody do 2,5˙mm2, 4 wyloty w puszce szt 12

1.2 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt 42

2 Element Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

2.1 KNR 508/9908/4 Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie 
przez przykręcenie do cegły m 38

2.2 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 
25˙mm szt 4

2.3 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - N2XH
3x2,5mm2 m 45

2.4 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - UTP m 39

3 Element Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

3.1 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża 
ceglany szt 3

3.2 KNR 508/304/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 
2.5˙mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej szt 3

3.3 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, 
wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła szt 44

3.4 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 44

3.5 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 42

3.6 KNR 508/309/2 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P, w puszkach - p.a. UTP szt 1

3.7 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z podłączeniem, łącznik p/t w puszce 
instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy - p.a. Sterownik ogrzewania podłogowego szt 1

3.8 KNRW 
508/227/5

Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów grzewczych, mata mocowana taśmą 
samoprzylepną - 6m2 szt 1

4 Element Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

4.1 KNP 
1813/1301/1

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 1

4.2 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 3

4.3 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

4.4 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

4.5 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 43
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter grupa II r-g 36,3834

2. Elektromonter grupa III r-g 7,4386

3. Elektromonter grupa IV r-g 2,56

4. Robotnicy r-g 18,93

5. Robotnicy grupa I r-g 16,796

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 82,108
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Gniazdo UTP szt 1,02

2. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 42,84

3. Kołki rozporowe plastykowe szt 108,6

4. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 39,52

5. Mata grzewcza 6m2 szt 1

6. Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 3,06

7. Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 46,8

8. Przewód UTP m 40,56

9. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 44,88

10. Sterownik ogrzewania podłogowego szt 1,02

11. Taśma samoprzylepna m 12

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej - INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4

1 Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

2 Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

3 Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

4 Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4 netto



Data opracowania:

2024-07-19

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Kosztorys "ślepy"

Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Budowa: Roboty wewnętrzne remontowe

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Sucha Beskidzka

Inwestor: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Warszawa ul. Chmielna 73A
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Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Kosztorys "ślepy"

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej
1 Element Parter - pom. nr XXVI

1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 20,30

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,029 0,58870
Materiały

Tektura m2 1,2 24,36000
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 26,39000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony lamperii z mozaiki, folią polietylenową

m2 37,56

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,09766
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 7,89136
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 51,95675
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,50706
3 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 20,30

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,92 18,67600
4 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 20,30

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,96 19,48800
5 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe układane na kleju, przygotowanie podłoża m2 20,30

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 6,67464
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 2,22488
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 96,42500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00203
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,18879

6 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach m2 20,30

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 43,44200
Robotnicy grupa I r-g 0,12 2,43600
Materiały

Płytki gresowe, podłogowe' m2 1,04 21,11200
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7,22 146,56600
Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 0,27 5,48100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,60900
Środek transportowy m-g 0,04 0,81200
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

7 NNRNKB 
202/2702/1

P.a. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - wymiana płyt z 
włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60˙cm m2 20,30

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 0,79 16,03700
Robotnicy grupa I r-g 0,39 7,91700
Materiały

Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 
60x60cm szt 2,86 58,05800
Klamerki mocujące szt 2,86 58,05800
Sprężyny przyścienne szt 1,65 33,49500
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 51,35900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,20300
Środek transportowy m-g 0,01 0,20300

8 KNR 401/354/13 Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 1

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,12000
9 KNR 202/1215/2 Kratki osadzone w ścianach, 0.1-0.20˙m2 szt 1

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,3635 0,36350
Murarze grupa II r-g 0,6471 0,64710
Robotnicy grupa I r-g 0,2635 0,26350
Materiały

Farba olejna do gruntowania dm3 0,016 0,01600
Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,015 0,01500
Kratka wentylacyjna szt 1 1,00000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,005 0,00500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0028 0,00280
10 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,76800
11 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,19988
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,09288
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,20000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01392
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 6,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00720
12 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,25 1,25000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,25 1,25000
13 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 18,32

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 1,68544
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,40304
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,01612
Piasek do zapraw m3 0,001 0,01832
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
14 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 18,32

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 6,97992
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,06412
Piasek do zapraw m3 0,006 0,10992
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 1,83200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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Nr
<-NR->

Podstawa
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Jm
<-JEDN->

Norma
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Cena jedn.
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Wartość
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15 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 18,32

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,32976
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,21068
Tynkarze grupa III r-g 0,531 9,72792
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,02748
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,01832
Woda m3 0,00175 0,03206
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,05313
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,03298

16 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 18,32

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,064 1,17248
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 2,82128
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
17 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 18,32

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 2,18008
Materiały

Farba emulsyjna' dm3 0,286 5,23952
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
18 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 5

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 6,25000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
19 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 1,00800
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
20 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
21 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

22 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 0,61000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 0,61000

23 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
24 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
25 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 1,08000
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26 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 57,86

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 1,85152
27 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 1,123

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 10,19684
28 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 1,123

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,96578
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,56150
29 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,123

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,20214
30 Opłata za utylizację gruzu m3 1,123

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 1,12300
31 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 20,3

Robocizna

Robotnicy grupa I (R= 10,000) r-g 0,084 17,05200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
2 Element Parter - pom. nr XXV

32 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 5,32

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,029 0,15428
Materiały

Tektura m2 1,2 6,38400
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 6,91600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
33 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony lamperii z mozaiki, folią polietylenową

m2 19,40

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,05044
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 4,07594
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 26,83602
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,26190
34 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 5,32

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,92 4,89440
35 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 5,32

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,96 5,10720
36 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe układane na kleju, przygotowanie podłoża m2 5,32

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 1,74922
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 0,58307
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 25,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00053
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,04948
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37 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach m2 5,32

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 11,38480
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,63840
Materiały

Płytki gresowe, podłogowe' m2 1,04 5,53280
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7,22 38,41040
Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 0,27 1,43640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,15960
Środek transportowy m-g 0,04 0,21280

38 NNRNKB 
202/2702/1

P.a. Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej - wymiana płyt z 
włókien mineralnych, profile poprzeczne długości 60˙cm m2 5,32

Robocizna

Montażyści grupa III r-g 0,79 4,20280
Robotnicy grupa I r-g 0,39 2,07480
Materiały

Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 
60x60cm szt 2,86 15,21520
Klamerki mocujące szt 2,86 15,21520
Sprężyny przyścienne szt 1,65 8,77800
Łączniki rozporowe kpl. szt 2,53 13,45960
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,01 0,05320
Środek transportowy m-g 0,01 0,05320

39 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby m2 8,78

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 0,80776
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,19316
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,00773
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00878
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
40 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 8,78

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 3,34518
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,03073
Piasek do zapraw m3 0,006 0,05268
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,87800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
41 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 8,78

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,15804
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,10097
Tynkarze grupa III r-g 0,531 4,66218
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,01317
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,00878
Woda m3 0,00175 0,01537
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,02546
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,01580

42 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 8,78

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,064 0,56192
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 1,35212
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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43 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 8,78

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 1,04482
Materiały

Farba emulsyjna' dm3 0,286 2,51108
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
44 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 1,25000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
45 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 1,34400
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
46 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 1,57500
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
47 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

48 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 0,61000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 0,61000

49 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
50 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
51 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 1,08000
52 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,31

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 2,81480
53 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,31

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,26660
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,15500
54 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,31

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,05580
55 Opłata za utylizację gruzu m3 0,31

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,31000
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56 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 5,32

Robocizna

Robotnicy grupa I (R= 10,000) r-g 0,084 4,46880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
3 Element Szatnia

57 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 9,32

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,029 0,27028
Materiały

Tektura m2 1,2 11,18400
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 12,11600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
58 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 2,4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 1,53600
59 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 2,4

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 2,39976
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,18576
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 2,40000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,02784
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 12,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,01440
60 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,25 2,50000
61 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 9,32

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,29824
62 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,15

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 1,36200
63 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,15

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,12900
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,07500
64 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,15

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,02700
65 Opłata za utylizację gruzu m3 0,15

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,15000
66 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 9,32

Robocizna

Robotnicy grupa I (R= 10,000) r-g 0,084 7,82880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
4 Element Piętro - pom. nr XIV

67 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 41,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,029 1,18958
Materiały

Tektura m2 1,2 49,22400
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 53,32600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
68 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 2,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 1,40800
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69 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 2,2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 2,19978
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,17028
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 2,20000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,02552
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 11,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,01320
70 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 2,40000
71 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 119,16

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 10,96272
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 2,62152
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,10486
Piasek do zapraw m3 0,001 0,11916
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
72 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 29,79

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 11,34999
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,10427
Piasek do zapraw m3 0,006 0,17874
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 2,97900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
73 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 78,14

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 1,40652
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,89861
Tynkarze grupa III r-g 0,531 41,49234
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,11721
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,07814
Woda m3 0,00175 0,13675
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,22661
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,14065

74 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 41,02

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,73836
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,72605
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 19,42707
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,10255
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,06153
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 1,76386
Woda m3 0,0027 0,11075
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,17639
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,11896

75 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 119,16

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,064 7,62624
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 18,35064
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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76 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 78,14

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 9,29866
Materiały

Farba emulsyjna' dm3 0,286 22,34804
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
77 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 41,02

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 4,88138
Materiały

Farba emulsyjna' dm3 0,298 12,22396
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
78 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 6

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 7,50000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
79 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 0,67200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
80 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
81 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

82 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 0,61000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 0,61000

83 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
84 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
85 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 6

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 1,62000
86 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg, usunięcie m2 41,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 1,31264
87 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,69

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 6,26520
88 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,69

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,59340
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,34500
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89 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 
każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,69

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,12420
90 Opłata za utylizację gruzu m3 0,69

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,69000
91 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 41,02

Robocizna

Robotnicy grupa I (R= 10,000) r-g 0,084 34,45680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
5 Element Piętro - pom. nr XV

92 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 9,43

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,029 0,27347
Materiały

Tektura m2 1,2 11,31600
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 12,25900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
93 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

m2 24,69

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,06419
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 5,18737
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 34,15368
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,33332
94 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,70400
95 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,1

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,09989
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,08514
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,10000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01276
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5,50000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00660
96 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,25 1,25000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 1,20000
97 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 23,99

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 2,20708
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,52778
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,02111
Piasek do zapraw m3 0,001 0,02399
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
98 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 6,00

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 2,28600
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,02100
Piasek do zapraw m3 0,006 0,03600
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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99 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 14,56

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,26208
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,16744
Tynkarze grupa III r-g 0,531 7,73136
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,02184
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,01456
Woda m3 0,00175 0,02548
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,04222
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,02621

100 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 9,43

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,16974
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,16691
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 4,46605
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,02358
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,01415
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,40549
Woda m3 0,0027 0,02546
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,04055
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,02735

101 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 23,99

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,064 1,53536
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 3,69446
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
102 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 14,56

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 1,73264
Materiały

Farba emulsyjna' dm3 0,286 4,16416
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
103 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 9,43

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 1,12217
Materiały

Farba emulsyjna' dm3 0,298 2,81014
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
104 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 34,12

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 1,09184
105 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,24

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 2,17920
106 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,24

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,20640
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,12000
107 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,24

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,04320
108 Opłata za utylizację gruzu m3 0,24

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,24000
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109 KNR 401/1215/3 Mycie po robotach malarskich, mozaika ceramiczna m2 13,420

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,137 3,67708
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
110 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, zlewozmywakowej szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,7 0,70000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
111 KNR 402/235/5 

(1)
Demontaż zlewozmywaka

kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,92 0,92000
Materiały

Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm szt 1 1,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,05 0,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
112 KNRW 

402/121/1
Demontaż podejścia z tworzyw sztucznych, Fi˙15-32˙mm

szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 0,22000
113 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,16 0,16000
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
114 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,7 0,70000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
115 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1 1,00000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
116 KNRW 

402/121/1
Demontaż podejścia z tworzyw sztucznych, Fi˙15-32˙mm

szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 0,22000
117 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,16 0,16000
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
118 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do baterii Dn˙15˙mm szt 4

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,11 0,44000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,56000
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 4,12 16,48000
Haki do rur Fi˙15˙mm szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,4
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119 KNR 215/208/3 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą 
wciskową, Fi 50˙mm podejście 2

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,36 0,72000
Robotnicy grupa I r-g 0,25 0,50000
Materiały

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 3 6,00000
Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm szt 1 2,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 4 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,02000
120 KNR 215/112/1 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 15˙mm szt 4

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1 0,40000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,44000
Materiały

Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany M83 fi 15mm szt 1 4,00000
Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 2,06 8,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
121 KNR 215/221/2 

(1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,79 0,79000
Robotnicy grupa I r-g 1,08 1,08000
Materiały

Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa szt 1 1,00000
Wsporniki do umywalek prętowe szt 1 1,00000
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 0,06000
122 KNR 215/220/4 Zlewozmywak stalowy szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,57 0,57000
Robotnicy grupa I r-g 1,66 1,66000
Materiały

Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I szt 1 1,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,03 0,03000
Sznur konopny surowy kg 0,02 0,02000
Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,00006 0,00006
Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,26 0,26000
123 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000
Materiały

Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm szt 1 1,00000
Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie 
stalowym o dł. 300mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
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124 KNR 215/115/2 Bateria zmywakowa stojąca Dn 15˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000
Materiały

Bateria zlewozmywakowa, mosiężna, chromowana - stojąca 
jednouchwytowa szt 1 1,00000
Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie 
stalowym o dł. 500mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
125 Kalkul. indyw. Suszarka do rąk kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 2,25 2,25000
Materiały

Suszarka elektryczna do rąk kpl 1 1,00000
126 Kalkul. indyw. Dozownik mydła kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 2,25 2,25000
Materiały

Dozownik mydła w płynie kpl 1 1,00000
127 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 5

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 6,25000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
128 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 1,34400
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
129 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 1,57500
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
130 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

131 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 0,61000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 0,61000

132 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
133 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
134 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 5

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 1,35000
135 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 9,43

Robocizna

Robotnicy grupa I (R= 10,000) r-g 0,084 7,92120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
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6 Element Piętro - pomieszczenie sanitarne

136 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 10,78

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,029 0,31262
Materiały

Tektura m2 1,2 12,93600
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 14,01400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
137 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

m2 58,39

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,15181
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 12,26774
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 80,77089
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,78827
138 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,70400
139 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,1

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,09989
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,08514
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,10000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01276
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5,50000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00660
140 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 1,25 1,25000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 1,20000
141 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 47,52

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,38 65,57760
142 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 10,87

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,92 10,00040
143 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 10,87

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,96 10,43520
144 KNR 401/354/8 Demontaż wejść do kabin m2 4,40

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,84 3,69600
145 KNR 402/235/7 Demontaż brodzika kpl 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 2,61 5,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
146 KNR 401/348/3 Rozebranie ścianek murowanych m2 8,40

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,95 7,98000
147 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie 

cementowo-wapiennej - podmurówka pod brodzik m3 0,42

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,17 0,07140
Robotnicy grupa I r-g 7,1 2,98200

148 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej (do ponownego wbudowania) szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R=  1,500) r-g 0,7 2,10000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 2 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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149 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki (do ponownego wbudowania) kpl 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R=  1,500) r-g 1 3,00000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
150 KNR 402/144/1 Demontaż zbiornika (bojlera), pojemność 100˙l szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III (R=  1,500) r-g 1,07 1,60500
Robotnicy grupa I (R=  1,500) r-g 1,2 1,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
151 KNR 402/132/3 Demontaż baterii prysznicowej (do ponownego wbudowania) szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R=  1,500) r-g 1 3,00000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 3 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
152 KNR 402/233/2 Demontaż podejścia odpływowego z rur stalowych, Fi˙50˙mm szt 4

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,16 0,64000
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,64000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
153 KNRW 

402/121/1
Demontaż podejścia z tworzyw sztucznych, Fi˙15-32˙mm

szt 8

Robocizna

Robotnicy r-g 0,11 0,88000
154 KNR 215/205/2 Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 50˙mm m 4,00

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,1238 0,49520
Robotnicy grupa I r-g 0,0825 0,33000
Materiały

Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm m 0,836 3,34400
Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 0,84 3,36000
Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 50mm m 0,153 0,61200
Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm szt 1 4,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 1,4 5,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,004 0,01600
155 KNR 215/208/1 Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą 

wciskową, Fi 32˙mm podejście 4

Robocizna

Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 0,23 0,92000
Robotnicy grupa I r-g 0,15 0,60000
Materiały

Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 32 mm szt 3 12,00000
Uchwyt do rur PVC/PP fi 32mm szt 1 4,00000
Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 32˙mm szt 4 16,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,04000
156 KNR GEBERIT 

215/306/3 (1)
Wpusty liniowe - odpływy

szt 2

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,09 4,36000
Materiały

Odpływ liniowy 90 cm szt 1 2,00000
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157 KNR 202/120/2 
(1)

Ścianki działowe, pełne, grubości 1/2˙cegły, z cegieł budowlanych 
pełnych m2 6,05

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,09 0,54450
Murarze grupa III r-g 0,73 4,41650
Robotnicy grupa I r-g 0,59 3,56950
Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 48,1 291,00500
Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,03 0,18150
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,16 0,96800
158 KNR 202/803/3 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria˙III m2 12,10

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,21780
Robotnicy grupa I r-g 0,1076 1,30196
Tynkarze grupa III r-g 0,4473 5,41233
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0206 0,24926
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0021 0,02541
Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,0027 0,03267
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0378 0,45738
159 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany - wyrównanie po skuciu 

płytek ściennych m2 47,52

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,85536
Robotnicy grupa I r-g 0,0873 4,14850
Tynkarze grupa II r-g 0,3815 18,12888
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0186 0,88387
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,002 0,09504
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0306 1,45411
160 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości

20˙mm, zatarte na gładko m2 10,87

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 6,21655
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,94460
Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0003 0,00326
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,22392
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 0,00652
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0313 0,34023

161 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe układane na kleju, przygotowanie podłoża m2 10,87

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 3,57406
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 1,19135
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 51,63250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00109
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,10109
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162 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na 
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa - płynna folia m2 10,87

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0344 0,37393
Robotnicy grupa I r-g 0,0429 0,46632
Materiały

Płynna folia kg 1,2 13,04400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017 0,01848
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0022 0,02391

163 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa 
- płynna folia m2 58,39

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0518 3,02460
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 3,54427
Materiały

Płynna folia kg 1,25 72,98750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0018 0,10510
164 NNRNKB 

202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach m2 10,87

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 23,26180
Robotnicy grupa I r-g 0,12 1,30440
Materiały

Płytki gresowe, podłogowe' m2 1,04 11,30480
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7,22 78,48140
Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 0,27 2,93490
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,32610
Środek transportowy m-g 0,04 0,43480

165 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 58,39

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,2426 28,33083
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0607 7,08855
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 277,35250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0072 0,42041
166 NNRNKB 

202/2802/5 (1)
Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach 
klejowych m2 58,39

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,68 214,87520
Robotnicy grupa I r-g 0,12 7,00680
Materiały

Płytki gresowe, ścienne' m2 1,05 61,30950
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7,22 421,57580
Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 0,27 15,76530
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 1,75170
Środek transportowy m-g 0,04 2,33560
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167 KNR 19/1024/10
(1)

Ścianki aluminiowe oszklone wraz z drzwiami, osadzanie na kotwach
m2 4,000

Robocizna

Monter grupa II r-g 1,12 4,48000
Szklarze grupa III r-g 0,38 1,52000
Materiały

Ścianki aluminiowe przeszklone wraz z drzwiami - wejście pod 
prysznic m2 1 4,00000
Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 1,87 7,48000
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,19 0,76000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,04 0,16000
Środek transportowy m-g 0,06 0,24000

168 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 3,75000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
169 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 1,34400
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
170 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
171 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

172 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 0,61000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 0,61000

173 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
174 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
175 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 0,81000
176 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm (z odzysku) szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,47 0,94000
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,98000
Materiały

Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie 
stalowym o dł. 300mm szt 2 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,02000
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177 KNR 215/221/2 
(1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (z 
odzysku) szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,79 1,58000
Robotnicy grupa I r-g 1,08 2,16000
Materiały

Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa szt 1 2,00000
Wsporniki do umywalek prętowe szt 1 2,00000
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 0,12000
178 KNR 215/121/1 Urządzenie do podgrzewania wody, (bojler 100˙l) kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 3,01 3,01000
Robotnicy grupa I r-g 1,2 1,20000
Materiały

Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1 1,00000
Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 1 1,00000
Urządzenie do podgrzewania wody o poj. 100l. kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1 0,10000
179 KNR 215/117/5 Mieszacz natryskowy (z odzysku) szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 1,06 2,12000
Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 1,05 2,10000
Robotnicy grupa I r-g 0,19 0,38000
Materiały

Haki do rur Fi˙50˙mm szt 2 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,12 0,24000
180 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 10,87

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 1,00004
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,23914
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,00957
Piasek do zapraw m3 0,001 0,01087
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
181 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 10,87

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 4,14147
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,03805
Piasek do zapraw m3 0,006 0,06522
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 1,08700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
182 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 10,87

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,19566
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,19240
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 5,14803
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,02718
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,01631
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,46741
Woda m3 0,0027 0,02935
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,04674
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,03152
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183 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 10,87

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,064 0,69568
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 1,67398
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
184 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 10,87

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 1,29353
Materiały

Farba emulsyjna' dm3 0,298 3,23926
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
185 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 69,17

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 2,21344
186 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 4,63

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 42,04040
187 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 4,63

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 3,98180
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 2,31500
188 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 4,63

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,83340
189 Opłata za utylizację gruzu m3 4,63

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 4,63000
190 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 10,87

Robocizna

Robotnicy grupa I (R= 10,000) r-g 0,084 9,13080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
7 Element Piętro - w.c.

191 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 2,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,029 0,05858
Materiały

Tektura m2 1,2 2,42400
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 2,62600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
192 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

m2 20,26

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,05268
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 4,25663
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 28,02566
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,27351
193 KNR 401/819/15 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2 18,79

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 1,38 25,93020
194 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 2,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,92 1,85840
195 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 2,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,96 1,93920



2k.ś._Modernizacja IOK w Suchej 
Beskidzkiej.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 23

Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

196 KNR 402/132/1 Demontaż baterii, umywalkowej szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R=  1,500) r-g 0,7 1,05000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 2 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
197 KNR 402/235/6 Demontaż umywalki kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II (R=  1,500) r-g 1 1,50000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
198 KNR 402/235/9 Demontaż ustępu kpl 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 3,58 3,58000
Materiały

Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 1 1,00000
Sznur konopny smołowany kg 0,09 0,09000
Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
199 KNR 402/233/6 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙50˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,16 0,16000
Robotnicy grupa I r-g 0,16 0,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
200 KNR 402/233/8 Demontaż podejścia odpływowego z rur PCW, Fi˙110˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,23 0,23000
Robotnicy grupa I r-g 0,23 0,23000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 10
201 KNR 215/107/1 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do baterii, Dn˙15˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,11 0,11000
Robotnicy grupa I r-g 0,14 0,14000
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 4,12 4,12000
Haki do rur Fi˙15˙mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,4
202 KNR 215/107/6 Dodatek za wykonanie podejścia dopływowego, do płuczek 

ustępowych elastycznych z tworzywa Fi 15˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,1 0,10000
Robotnicy grupa I r-g 0,11 0,11000
Materiały

Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 2,06 2,06000
Haki do rur Fi˙15˙mm szt 1 1,00000
Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie 
stalowym o dł. 300mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,4
203 KNR GEBERIT 

215/101/1
Elementy montażowe, na ścianie, do miski ustępowej

kpl 1

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 0,8 1,60000
Materiały

Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC szt 1 1,00000
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204 KNR 14/2011/1 
(1)

Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami 
gipsowo-kartonowymi m2 1,47

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,7223 1,06178
Monter płyt gipsowych III r-g 1,084 1,59348
Materiały

Blachowkręty szt 17 24,99000
Gips budowlany - szpachlowy t 0,00132 0,00194
Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 5,96820
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 3,01350
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 1,11720
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm 
(GKBI) m2 1,05 1,54350
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 2,264 3,32808
Woda m3 0,00086 0,00126
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,016 0,02352
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,021 0,03087

205 KNR 202/803/2 Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany - wyrównanie po skuciu 
płytek ściennych m2 18,79

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,33822
Robotnicy grupa I r-g 0,0873 1,64037
Tynkarze grupa II r-g 0,3815 7,16839
Materiały

Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 0,0186 0,34949
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,002 0,03758
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0306 0,57497
206 KNR 202/1102/2 Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości

20˙mm, zatarte na gładko m2 2,02

Robocizna

Betoniarze grupa II r-g 0,5719 1,15524
Robotnicy grupa I r-g 0,0869 0,17554
Materiały

Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,0003 0,00061
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0206 0,04161
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0006 0,00121
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0313 0,06323

207 KNR 202/1118/1 Posadzki płytkowe układane na kleju, przygotowanie podłoża m2 2,02

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 0,66418
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 0,22139
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 9,59500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00020
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,01879

208 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na 
zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa - płynna folia m2 2,02

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0344 0,06949
Robotnicy grupa I r-g 0,0429 0,08666
Materiały

Płynna folia kg 1,2 2,42400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0017 0,00343
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0022 0,00444
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209 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe 
wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa 
- płynna folia m2 20,26

Robocizna

Dekarze grupa II r-g 0,0518 1,04947
Robotnicy grupa I r-g 0,0607 1,22978
Materiały

Płynna folia kg 1,25 25,32500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0018 0,03647
210 NNRNKB 

202/2805/5 (1)
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach m2 2,02

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 2,14 4,32280
Robotnicy grupa I r-g 0,12 0,24240
Materiały

Płytki gresowe, podłogowe' m2 1,04 2,10080
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7,22 14,58440
Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 0,27 0,54540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,06060
Środek transportowy m-g 0,04 0,08080

211 KNR 202/829/1 Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża m2 20,26

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,2426 9,83015
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0607 2,45956
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 96,23500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0072 0,14587
212 NNRNKB 

202/2802/5 (1)
Licowanie ścian płytkami kamionkowymi "Gres" na zaprawach 
klejowych m2 20,26

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III r-g 3,68 74,55680
Robotnicy grupa I r-g 0,12 2,43120
Materiały

Płytki gresowe, ścienne' m2 1,05 21,27300
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7,22 146,27720
Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 0,27 5,47020
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,60780
Środek transportowy m-g 0,04 0,81040

213 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 1,25000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
214 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 1,00800
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
215 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 1,57500
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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216 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

217 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 0,61000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 0,61000

218 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
219 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
220 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 0,54000
221 KNR 215/115/2 Bateria umywalkowa stojąca Dn 15˙mm szt 1

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 0,47 0,47000
Robotnicy grupa I r-g 0,49 0,49000
Materiały

Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie 
stalowym o dł. 300mm szt 2 2,00000
Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,9
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,01 0,01000
222 KNR 215/221/2 

(1)
Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym

szt 2

Robocizna

Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 0,79 1,58000
Robotnicy grupa I r-g 1,08 2,16000
Materiały

Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa szt 1 2,00000
Wsporniki do umywalek prętowe szt 1 2,00000
Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,06 0,12000
223 KNR GEBERIT 

215/104/1
Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp

kpl 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,54 0,54000
Materiały

Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1 1,00000
Sedes (deska sedesowa) twarda z tworzywa sztucznego duroplast, 
wolnoopadająca do misek ustępowych szt 1 1,00000

224 KNR GEBERIT 
215/105/1

Przyciski do spłuczek, podtynkowych
szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,35 0,35000
Materiały

Przycisk do spłuczki podtynkowej szt 1 1,00000
225 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 2,02

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,092 0,18584
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,04444
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,00178
Piasek do zapraw m3 0,001 0,00202
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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226 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 
(zacieków) m2 2,02

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 0,76962
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,00707
Piasek do zapraw m3 0,006 0,01212
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,20200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
227 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 2,02

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,03636
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,03575
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 0,95667
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,00505
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,00303
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,08686
Woda m3 0,0027 0,00545
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,00869
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,00586

228 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 2,02

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,064 0,12928
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 0,31108
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
229 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 2,02

Robocizna

Malarze grupa II r-g 0,119 0,24038
Materiały

Farba emulsyjna' dm3 0,298 0,60196
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
230 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 22,28

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,71296
231 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,46

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 4,17680
232 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,46

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,39560
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,23000
233 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,46

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,08280
234 Opłata za utylizację gruzu m3 0,46

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,46000
235 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 2,02

Robocizna

Robotnicy grupa I (R= 10,000) r-g 0,084 1,69680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 7,37179

2. Cieśle grupa II r-g 5,3238

3. Dekarze grupa II r-g 4,51749

4. Elektromonter grupa II r-g 40,0575

5. Elektromonter grupa III r-g 9,6

6. Elektromonter grupa IV r-g 7,56

7. Malarze grupa II r-g 33,87812

8. Malarze grupa III r-g 28,87218

9. Montażyści grupa III r-g 20,2398

10. Monter grupa II r-g 4,48

11. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych II r-g 31,6552

12. Monter instalacji sanitarnych i ogrzewczych III r-g 9,715

13. Monter instalacji technologicznych grupa II r-g 1,64

14. Monter płyt gipsowych II r-g 1,06178

15. Monter płyt gipsowych III r-g 1,59348

16. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 7,9992

17. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,6192

18. Murarze grupa II r-g 0,6471

19. Murarze grupa III r-g 4,4165

20. Posadzkarz-płytkarz II r-g 50,82308

21. Posadzkarz-płytkarz III r-g 371,8434

22. Robotnicy r-g 35

23. Robotnicy grupa I r-g 442,69412

24. Szklarze grupa III r-g 1,52

25. Tynkarze grupa II r-g 58,97631

26. Tynkarze grupa III r-g 99,02395

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 281,129
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 7,578

2. Bateria umywalkowa stojąca mosiężna, chromowana fi 15mm szt 2

3. Bateria zlewozmywakowa, mosiężna, chromowana - stojąca jednouchwytowa szt 1

4. Blachowkręty szt 24,99

5. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 291,005

6. Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany t 0,00393

7. Dozownik mydła w płynie kpl 1

8. Element montażowy do urządzeń sanitarnych (stelaż) do WC szt 1

9. Farba emulsyjna' dm3 53,13812

10. Farba olejna do gruntowania dm3 0,016

11. Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania dm3 0,015

12. Folia osłonowa 0,30˙mm m2 349,39

13. Gips budowlany - szpachlowy t 0,34

14. Gips budowlany - zwykły t 0,21482

15. Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 9,18

16. Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 11,22

17. Grunt malarski dm3 28,20356

18. Haki do rur Fi˙15˙mm szt 6

19. Haki do rur Fi˙50˙mm szt 4

20. Klamerki mocujące szt 73,2732

21. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 5,9682

22. Kołki rozporowe plastykowe szt 40

23. Konstrukcja wsporcza pod zlewy, zlewozmywaki kpl 1

24. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙15˙mm szt 17

25. Korek z obrzeżem z żeliwa ciągliwego ocynkowany T9, Fi˙32˙mm szt 4

26. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙50˙mm szt 1

27. Korek żeliwny kanalizacyjny, Fi˙100˙mm szt 1

28. Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl. szt 7,48

29. Kratka wentylacyjna szt 1

30. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 32 mm szt 12

31. Kształtki PVC kanalizacji wewnętrznej 50 mm szt 9,36

32. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 3,0135

33. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 1,1172

34. Łącznik standardowy szt 9,18

35. Łączniki rozporowe kpl. szt 64,8186

36. Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Fi˙15˙mm szt 30,9

37. Miski ustępowe porcelanowe zawieszane szt 1

38. Mydło techniczne kg 4,02908

39. Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 8,55

40. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 2,72362

41. Odpływ liniowy 90 cm szt 2

42. Opłata za utylizację gruzu m3 7,603

43. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 0,76

44. Piasek do zapraw m3 0,63782

45. Plafoniera oświetleniowa szt 21

46. Płynna folia kg 113,7805

47. Płyta dekoracyjna z włókna mineralnego do sufitów podwieszanych 60x60cm szt 73,2732

48. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 1,5435

49. Płytki gresowe, podłogowe' m2 40,0504

50. Płytki gresowe, ścienne' m2 82,5825

51. Przycisk do spłuczki podtynkowej szt 1

52. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 300mm szt 9

53. Przyłącze elastyczne do armatury toaletowej stojącej, w oplocie stalowym o dł. 500mm szt 2

54. Rura przepustowa z tworzywa sztucznego fi 50mm m 0,612

55. Rura z PVC kielichowa, kanalizacyjna fi 50 mm m 3,344

56. Sedes (deska sedesowa) twarda z tworzywa sztucznego duroplast, wolnoopadająca do misek ustępowych szt 1

57. Sprężyny przyścienne szt 42,273

58. Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 31,6332

59. Suszarka elektryczna do rąk kpl 1

60. Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego szt 5

61. Sznur konopny smołowany kg 0,17

62. Sznur konopny surowy kg 0,02

63. Ścianki aluminiowe przeszklone wraz z drzwiami - wejście pod prysznic m2 4
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Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

64. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 3,32808

65. Tektura m2 117,828

66. Uchwyt do rur PVC/PP fi 32mm szt 4

67. Uchwyt do rur PVC/PP fi 50mm szt 6

68. Umywalka prostokątna lub trapezowa, porcelanowa szt 5

69. Urządzenie do podgrzewania wody o poj. 100l. kpl 1

70. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 32˙mm szt 16

71. Uszczelka gumowa pierścieniowa do rur kanalizacyjnych PVC, 50˙mm szt 13,6

72. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,42641

73. Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0928

74. Woda m3 0,38193

75. Wsporniki do umywalek prętowe szt 5

76. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,27053

77. Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15) m3 1,48262

78. Zaprawa cementowo-wapienna M4 (m.30) m3 0,1815

79. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,15803

80. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 1 402,4052

81. Zaprawa wapienna M˙0.6 (m.4) m3 0,03267

82. Zawory przelotowe proste żeliwne ocynkowane szt 1

83. Zawór przelotowy z żeliwa ciągliwego ocynkowany M83 fi 15mm szt 4

84. Zawór zwrotny przelotowy c.o. M3003 mosiężny, Fi˙15˙mm szt 1

85. Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 2-komorowy gatunek I szt 1

86. Żaluzje pionowe mb 8

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 1,026

2. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 5,17004

3. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,048

4. Środek transportowy m-g 6,00377

5. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 9,1719

6. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 2,16406

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 23,58377
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Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej

1 Parter - pom. nr XXVI

2 Parter - pom. nr XXV

3 Szatnia

4 Piętro - pom. nr XIV

5 Piętro - pom. nr XV

6 Piętro - pomieszczenie sanitarne

7 Piętro - w.c.

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja IOK w Suchej Beskidzkiej netto



Data opracowania:

2024-07-30

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Kosztorys "ślepy"

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Sucha Beskidzka

Inwestor: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie ul. Chmielna73 A
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Kosztorys "ślepy"

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w 
budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej - INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 
45311100-1; 45315600-4

1 Element Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

1.1 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z 
odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5˙mm2, 4 wyloty
w puszce szt 12

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,4935 5,92200
1.2 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo 

podtynkowe, 2 bieguny szt 42

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1365 5,73300
2 Element Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

2.1 KNR 508/9908/4 Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW 
na ścianach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do cegły m 38

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,442 16,79600
Materiały

Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 1,04 39,52000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 102,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.2 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, 

długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25˙mm szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,3938 1,57520
2.3 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny 

przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - N2XH 3x2,5mm2 m 45

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0475 2,13750
Materiały

Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 1,04 46,80000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
2.4 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny 

przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - UTP m 39

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0475 1,85250
Materiały

Przewód UTP m 1,04 40,56000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3 Element Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

3.1 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do 
kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1093 0,32790
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.2 KNR 508/304/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych 

bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5˙mm2, odgałęźniki 
mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 0,15750
Elektromonter grupa III r-g 0,2962 0,88860
Materiały

Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.3 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na 
zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, 
cegła szt 44

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2521 11,09240
3.4 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz 

szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 
Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 44

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,084 3,69600
Materiały

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 44,88000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.5 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 

podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 42

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1786 7,50120
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 1,02 42,84000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.6 KNR 508/309/2 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 

podtynkowe, 2P, w puszkach - p.a. UTP szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1471 0,14710
Materiały

Gniazdo UTP szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.7 KNR 508/307/4 Montaż na gotowym podłożu łączników i przycisków instalacyjnych z 

podłączeniem, łącznik p/t w puszce instalacyjnej krzyżowy dwubiegunowy
- p.a. Sterownik ogrzewania podłogowego szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2311 0,23110
Materiały

Sterownik ogrzewania podłogowego szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
3.8 KNRW 

508/227/5
Układanie instalacji termoelektrycznej z elastycznych elementów 
grzewczych, mata mocowana taśmą samoprzylepną - 6m2 szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,69 0,69000
Materiały

Mata grzewcza 6m2 szt 1 1,00000
Taśma samoprzylepna m 12 12,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4 Element Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

4.1 KNP 
1813/1301/1

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 6,3 6,30000
4.2 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 1,95000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 1,95000

4.3 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 0,61000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 0,61000

4.4 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
4.5 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba

próba 43

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 11,61000
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter grupa II r-g 36,3834

2. Elektromonter grupa III r-g 7,4386

3. Elektromonter grupa IV r-g 2,56

4. Robotnicy r-g 18,93

5. Robotnicy grupa I r-g 16,796

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 82,108
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Gniazdo UTP szt 1,02

2. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 42,84

3. Kołki rozporowe plastykowe szt 108,6

4. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 39,52

5. Mata grzewcza 6m2 szt 1

6. Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 3,06

7. Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 46,8

8. Przewód UTP m 40,56

9. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 44,88

10. Sterownik ogrzewania podłogowego szt 1,02

11. Taśma samoprzylepna m 12

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej
w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej -

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : ...

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej - INSTALACJA 
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4

1 Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

2 Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

3 Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

4 Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym w Suchej Beskidzkiej - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4 netto



 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie  
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027.  
Wysokość kapitału zakładowego w całości wpłaconego: 33.335.532.000,00 zł 

 

  
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 
Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei 
ul. Plac Legionów 1, 37-700 Przemyśl 
tel. + 48 16 735 23 23 
tel. + 48 16 735 23 03 
fax + 48 16 735 21 16 
iok.sekretariat.przemysl@plk-sa.pl 
www.plk-sa.pl 

 

IOKOA6d-222-11/3/24          Kraków, dnia 6 sierpnia 2024 r. 

 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Nazwa zamówienia: Prace modernizacyjne oraz przebudowa instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniach służbowych Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w 

Warszawie. 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Kod CPV: 45000000-7  

 
 
 

 

AKCEPTUJĘ 

 

 

..….………………….….………………………… 

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

Karolina Głód 

tel. +48 12 393 11 20 

 

………………………. 

Data, podpis 
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1. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Prace modernizacyjne oraz przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach służbowych 

Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie zgodnie z przedmiarem robot i 

kosztorysem ślepym. 

 

2. Rodzaj zamawianych asortymentu/usług/robót budowlanych 

Wykonanie prac modernizacyjnych ujętych w dokumentacji technicznej. 

 

3. Termin i warunki gwarancji 

36 miesięcy po odbiorze końcowym robót. 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Krakowie ul. Lubicz 14; 31-504 Kraków.  

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji robót - od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2024 r. 

6. Specyfikacja techniczna 

Kosztorys ślepy, przedmiar robót. 

7. Podwykonawcy 

Dopuszcza. 

8. Załączniki 

Kosztorys ślepy, przedmiar robót. 
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Data opracowania:

2024-07-13

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Przedmiar robót

Modernizacja IOK w Krakowie

Budowa: Dobudowa pomostu transportowego

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Kraków ul. Lubicz 14

Inwestor: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Warszawa ul. Chmielna 73A
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Przedmiar robót

Nr
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Podstawa
<-PODST->

Opis robót
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Kosztorys Modernizacja IOK w Krakowie
1 Element Zieleń

1 KNR 201/109/5 Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości

Wyliczenie ilości robót:

8,5*2,5/10000 0,002125

RAZEM: 0,002125 ha 0,002

2 KNR 201/111/2 Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos z 
wywiezieniem

Wyliczenie ilości robót:

8,5*2,5 21,250000

RAZEM: 21,250000 m2 21,250

2 Element Korytowanie pod nawierzchnię - wywóz i utylizacja ziemi

3 KNR 231/101/7 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, na głębokości 
20˙cm m2 21,25

4 KNR 231/101/8 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii III-VI, dodatek za każde 
dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4 m2 21,25

5 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

korytowanie 21,25*0,4 8,500000

RAZEM: 8,500000 m3 8,500

6 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 8,5

7 Opłata za utylizację ziemi m3 8,5

3 Element Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty

8 KNR 201/122/1 Pomiary przy wykopach fundamentowych, teren równinny i nizinny m3 10,368

9 KNR 201/310/2 Wykopy złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5˙m, kategoria gruntu III

Wyliczenie ilości robót:

pod stopy (0,6+2*0,6)*(0,6+2*0,6)*(1,2-0,4)*4 10,368000

RAZEM: 10,368000 m3 10,368

4 Element Fundamenty

10 KNR 202/1101/1
(1)

Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:

stopy 0,7*0,7*0,1*4 0,196000

RAZEM: 0,196000 m3 0,196

11 KNR 202/204/1 
(1)

Stopy fundamentowe żelbetowe, prostokątne o objętości do 0.5˙m3, transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,6*0,6*0,4*4 0,576000

RAZEM: 0,576000 m3 0,576

12 KNR 202/208/4 
(1)

Słupy żelbetowe prostokątne (pod stropy monolityczne), wysokość do 4˙m, obwód do przekroju: 12-16m/m2,
transport betonu taczkami, japonkami

Wyliczenie ilości robót:

0,25*0,25*(1,15-0,4)*4 0,187500

RAZEM: 0,187500 m3 0,188

13 KNR 202/290/4 
(2)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli

Wyliczenie ilości robót:

(0,576+0,188)*150,0/1000 0,114600

RAZEM: 0,114600 t 0,115

14 KNR 202/282/4 Gniazda dla kotew szt 4

15 KNR 728/104/1 Osadzenie kotew w gotowych otworach, (zestaw = 4szt.) głębokość do 40 cm zestaw 1

5 Element Izolacje

16 KNR 202/602/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 
1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

stopa od góry 0,6*0,6*4 1,440000

RAZEM: 1,440000 m2 1,440

17 KNR 202/602/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno, pasty emulsyjne asfaltowe rzadkie, 
dodatek za każdą następną warstwę m2 1,44
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18 KNR 202/603/3 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, 1˙warstwa

Wyliczenie ilości robót:

boki stóp (0,6+0,6)*2*0,4*4 3,840000

słupy (0,25+0,25)*2*(1,15-0,4)*4 3,000000

RAZEM: 6,840000 m2 6,840

19 KNR 202/603/4 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, pasty emulsyjne 
asfaltowe rzadkie, dodatek za każdą następną warstwę m2 6,84

6 Element Roboty ziemne - zasyp fundamentów

20 KNR 201/501/1 Ręczne zasypywanie wykopów, z przerzutem na odległość do 3˙m, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

wykop 10,368 10,368000

ch. beton -0,196 -0,196000

stopy -0,576 -0,576000

słupy -0,188 -0,188000

RAZEM: 9,408000 m3 9,408

21 KNR 201/236/3 Zagęszczanie zasypów, zagęszczarkami, grunt sypki kategorii I-III m3 9,408

7 Element Wywóz i utylizacja ziemi z wykopów

22 KNR 401/108/6 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

wykopy 10,368 10,368000

zasyp -9,408 -9,408000

RAZEM: 0,960000 m3 0,960

23 KNR 401/108/8 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km
Krotność=19 m3 0,96

24 Opłata za utylizację ziemi m3 0,96

8 Element Podbudowa drogowa

25 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm m2 21,25

26 KNR 231/114/6 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=5 m2 21,25

27 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 21,25

28 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości
Krotność=4 m2 21,25

9 Element Obrzeża

29 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

8,5*0,045 0,382500

RAZEM: 0,382500 m3 0,383

30 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 8,5

10 Element Nawierzchnia drogowa

31 KNR 231/9902/1 Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubości 8˙cm na podbudowie 
piaskowej, podsypka grubości 5˙cm m2 21,25

11 Element Konstrukcja stalowa platformy

32 KNR 205/208/4 Konstrukcje stalowe - montaż

Wyliczenie ilości robót:

ceownik 160

słupy 0,85*4*18,8*1,25/1000 0,079900

belki zewnętrzne wokół 2,0*4*18,8*1,25/1000 0,188000

ceownik 120

belki wewnętrzne dla ułożenia kratownicy 2,0*2*13,4*1,25/1000

w polach 100x100 cm 0,067000

RAZEM: 0,334900 t 0,335

33 Dostawa konstrukcji stalowej kg 335,0

12 Element Wypełnienie - podłoga platformy

34 KNR 205/904/1 Podłogi z kratownicy - ułożenie

Wyliczenie ilości robót:

2,0*2,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m2 4,000

35 Dostawa kratownicy m2 4,0

13 Element Balustrada na platformie

36 KNRW 
205/904/5

Balustrady stalowe - montaż

Wyliczenie ilości robót:

2,0+2,0+2,0 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000

37 Dostawa balustrady stalowej o wys. 110 cm mb 6,0
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14 Element Prace rozbiórkowe - fragment balustrady schodowej, istniejącej

38 KNR 401/1306/1 Demontaż balustrad - częściowe wycięcie (pozostają 2 pionowe słupki na spoczniku)

Wyliczenie ilości robót:

elementy poziome 6 6,000000

RAZEM: 6,000000 cięcie 6

39 Kalkul. indyw. Naprawy pozostających słupków po odcięciach

Wyliczenie ilości robót:

słupki 2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2

40 KNR 404/1107/1
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

1,2*30,0/1000 0,036000

RAZEM: 0,036000 t 0,036

41 KNR 404/1107/4
(1)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, nakłądy uzupełniające za
każdy dalszy rozpoczęty 1˙km odległości ponad 1˙km
Krotność=19 t 0,036

42 KNR 401/1212/5
(1)

Malowanie farbą olejną elementów metalowych, balustrady z prętów prostych, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

pozostające balustrady 3,5*1,1+2,5*1,1 6,600000

RAZEM: 6,600000 m2 6,600
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarze grupa II r-g 2,99105

2. Brukarze grupa II r-g 1,0217

3. Cieśle grupa II r-g 14,63945

4. Dekarze grupa II r-g 0,72098

5. Malarze grupa II r-g 4,026

6. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 18,90125

7. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 38,1125

8. Robotnicy budowlani r-g 21,6

9. Robotnicy grupa I r-g 80,97732

10. Robotnicy grupa II r-g 20,88387

11. Spawacze grupa II r-g 7,0573

12. Zbrojarze grupa II r-g 5,49125

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 216,42267
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,261

2. Balustrada stalowa ażurowa z kształtowników malowanych proszkowo o wys. 110 cm - wyrób mb 6

3. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,318

4. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8/10 (B-10) m3 0,20188

5. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,39832

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 (B-25) m3 0,7764

7. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0136

8. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03016

9. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,0438

10. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,0023

11. Elektrody stalowe do spawania stali węglowej i niskostopowej, 3.25˙mm szt 8,375

12. Farba ftalowa do gruntowania dm3 0,5082

13. Farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0,5082

14. Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60% dm3 0,06365

15. Gwoździe budowlane gołe kg 0,60672

16. Konstrukcja stalowa, kształtowa - wyrób malowany proszkowo kg 335

17. Kostka brukowa betonowa grubości 8˙cm, szara m2 24,4375

18. Kotew stalowa szt 4

19. Kratownica ocynkowana m2 4

20. Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna do gruntowania kg 18,9

21. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,30388

22. Naprawy słupków po odcięciu od nich elementów poziomych kpl 2

23. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 8,67

24. Opłata za utylizację ziemi m3 9,46

25. Papier ścierny w arkuszach elektrokorundowy ark 3,696

26. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 1,64322

27. Słupki drewniane iglaste Fi˙70˙mm m3 0,00021

28. Stal zbrojeniowa - wyrób kg 117,3

29. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,783

30. Tłuczeń kamienny, 0-31,5 mm t 5,40813

31. Tłuczeń kamienny, 0,0-63 mm t 9,01425

32. Woda m3 0,87191

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,22738

2. Ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) (1) m-g 0,6365

3. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,621

4. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,736

5. Piła tarczowa fi 710 mm m-g 4,596

6. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,552

7. Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 0,22738

8. Przyczepa skrzyniowa 10˙t m-g 0,6365

9. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,14876

10. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0545

11. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 11,352

12. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,272

13. Spawarka elektryczna wirująca 300 A m-g 7,705

14. Środek transportowy m-g 0,33844

15. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 4,675

16. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 1,61501

17. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,18275

18. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,7374

19. Zagęszczarka wibracyjna-spalinowa krocząca 100˙m3/h m-g 0,29165

20. Żuraw samochodowy 5-6˙t (1) m-g 0,402

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 37,00727
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja IOK w Krakowie

1 Zieleń

2 Korytowanie pod nawierzchnię - wywóz i utylizacja ziemi

3 Roboty ziemne - wykopy pod fundamenty

4 Fundamenty

5 Izolacje

6 Roboty ziemne - zasyp fundamentów

7 Wywóz i utylizacja ziemi z wykopów

8 Podbudowa drogowa

9 Obrzeża

10 Nawierzchnia drogowa

11 Konstrukcja stalowa platformy

12 Wypełnienie - podłoga platformy

13 Balustrada na platformie

14 Prace rozbiórkowe - fragment balustrady schodowej, istniejącej

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja IOK w Krakowie netto



Data opracowania:

2024-07-26

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Przedmiar robót

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w
Krakowie - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1;

45315600-4

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Budynek biurowy przy ul. Lubicz 14 w Krakowie

Inwestor: Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Krakowie ul. Lubicz 14 31-504 Kraków
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Kosztorys Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 
14 w Krakowie - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 
45311100-1; 45315600-4

1 Element Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

1.1 KNR 403/907/1 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: 
tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5˙mm2 - p.a. w tablicach kpl 8

1.2 KNR 403/1117/4 Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: 
ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 6˙mm2 m 55

1.3 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka 
okrągła, przewody do 2,5˙mm2, 4 wyloty w puszce szt 6

1.4 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt 12

1.5 KNR 401/108/15 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych - p.a. 
zdemontowane kable i zdemontowane elementy instalacji m3 0,2

1.6 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15) - p.a.  zdemontowane kable i 
zdemontowane elementy instalacji
Krotność=25 m3 0,2

2 Element Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa - CPV 45317300-5

2.1 KNR 403/1146/1 Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej, o powierzchni do 0,5˙m2 szt 2

2.2 KNR 514/101/1 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20˙kg - RG 
rozbudowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

3 Element Tablica rozdzielcza - CPV 45311000-0

3.1 KNR 508/401/4 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle - do 4 otworów szt 1

3.2 KNR 514/101/1 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20˙kg - TKiG
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

4 Element Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

4.1 KNR 510/118/2 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0˙kg/m - 
Kabel YAKY 5x16mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 22

4.2 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca 
kabla 5-żyłowego do 16˙mm2 szt 2

4.3 KNR 508/812/4 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 16,0˙mm2 szt 10

4.4 KNR 508/214/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z 
umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - N2XH 
3x2,5mm2 m 35

4.5 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu 
mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym m 22

4.6 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 22

4.7 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al 
- YKY 3x2,5mm2 m 12,5

4.8 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al 
- N2XH 3x2,5mm2 m 38

4.9 KNR 508/9908/4 Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie 
przez przykręcenie do cegły m 18

4.10 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 
25˙mm szt 4

4.11 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - 
N2XH 3x2,5mm2 m 25

4.12 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - YKY 
3x2,5mm2 m 6

5 Element Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

5.1 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża 
ceglany szt 4

5.2 KNR 508/304/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 
2.5˙mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej szt 4

5.3 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, 
wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła szt 12

5.4 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 12

5.5 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 12

6 Element Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

6.1 KNP 
1813/1301/1

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 1

6.2 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 3
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6.3 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

6.4 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 3

6.5 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

6.6 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 11
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter grupa II r-g 29,27663

2. Elektromonter grupa III r-g 23,19905

3. Elektromonter grupa IV r-g 3,78

4. Robotnicy r-g 12,74

5. Robotnicy grupa I r-g 8,596

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 77,59168
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,044

2. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 12,24

3. Kabel YAKY 0,6/1kV 5x16˙mm2 m 22,88

4. Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5˙mm2 RE m 19,24

5. Kołki rozporowe plastykowe szt 102,8

6. Końcówka kablowa do 16˙mm2 szt 10

7. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 18,72

8. Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 4,08

9. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 3,1

10. Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 101,92

11. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 12,24

12. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL16 m 22,88

13. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,24

14. Tablica rozdzielcza RG rozbudowa szt 1

15. Tablica rozdzielcza TKiG kpl 1

16. Taśma izolacyjna "Denso" m2 0,0088

17. Uchwyty do rur szt 46,2

18. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 2

19. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,154

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Krakowie - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Ko...

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1474

2. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,548

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 0,6954
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w Krakowie - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4

1 Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

2 Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa - CPV 45317300-5

3 Tablica rozdzielcza - CPV 45311000-0

4 Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

5 Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

6 Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w Krakowie - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4 netto



Data opracowania:

2024-07-26

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Przedmiar robót

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w
Krakowie - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1;

45315600-4

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Budynek biurowy przy ul. Lubicz 14 w Krakowie

Inwestor: Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Krakowie ul. Lubicz 14 31-504 Kraków
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Kosztorys Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 
14 w Krakowie - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 
45311100-1; 45315600-4

1 Element Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

1.1 KNR 403/907/1 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: 
tulejki, zaciski, przekrój żył do 2,5˙mm2 - p.a. w tablicach kpl 8

1.2 KNR 403/1117/4 Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: 
ceglane lub betonowe, łączny przekrój żył do 6˙mm2 m 55

1.3 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z odłączeniem przewodów, puszka 
okrągła, przewody do 2,5˙mm2, 4 wyloty w puszce szt 6

1.4 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo podtynkowe, 2 bieguny szt 12

1.5 KNR 401/108/15 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych - p.a. 
zdemontowane kable i zdemontowane elementy instalacji m3 0,2

1.6 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz (kol.13-15) - p.a.  zdemontowane kable i 
zdemontowane elementy instalacji
Krotność=25 m3 0,2

2 Element Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa - CPV 45317300-5

2.1 KNR 403/1146/1 Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej, o powierzchni do 0,5˙m2 szt 2

2.2 KNR 514/101/1 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20˙kg - RG 
rozbudowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

3 Element Tablica rozdzielcza - CPV 45311000-0

3.1 KNR 508/401/4 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w cegle - do 4 otworów szt 1

3.2 KNR 514/101/1 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 20˙kg - TKiG
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

4 Element Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

4.1 KNR 510/118/2 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 1,0˙kg/m - 
Kabel YAKY 5x16mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 22

4.2 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1˙kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, zarobienie końca 
kabla 5-żyłowego do 16˙mm2 szt 2

4.3 KNR 508/812/4 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce, przekrój żył do 16,0˙mm2 szt 10

4.4 KNR 508/214/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w korytkach i na drabinkach z 
umocowaniem pojedynczo, powłoka polwinitowa, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - N2XH 
3x2,5mm2 m 35

4.5 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu 
mechanicznego, przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym m 22

4.6 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 22

4.7 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al 
- YKY 3x2,5mm2 m 12,5

4.8 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al 
- N2XH 3x2,5mm2 m 38

4.9 KNR 508/9908/4 Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie 
przez przykręcenie do cegły m 18

4.10 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 
25˙mm szt 4

4.11 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - 
N2XH 3x2,5mm2 m 25

4.12 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - YKY 
3x2,5mm2 m 6

5 Element Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

5.1 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do kołków plastikowych rodzaj podłoża 
ceglany szt 4

5.2 KNR 508/304/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych z podłączeniem przewodów do 
2.5˙mm2, odgałęźniki mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej szt 4

5.3 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej, 
wykonanie ślepych otworów ręcznie, cegła szt 12

5.4 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczękowych do przyborów 
natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 12

5.5 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 12

6 Element Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

6.1 KNP 
1813/1301/1

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 1

6.2 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 3
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6.3 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

6.4 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 3

6.5 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

6.6 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 11
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter grupa II r-g 29,27663

2. Elektromonter grupa III r-g 23,19905

3. Elektromonter grupa IV r-g 3,78

4. Robotnicy r-g 12,74

5. Robotnicy grupa I r-g 8,596

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 77,59168
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,044

2. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 12,24

3. Kabel YAKY 0,6/1kV 5x16˙mm2 m 22,88

4. Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5˙mm2 RE m 19,24

5. Kołki rozporowe plastykowe szt 102,8

6. Końcówka kablowa do 16˙mm2 szt 10

7. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 18,72

8. Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 4,08

9. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 3,1

10. Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 101,92

11. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 12,24

12. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL16 m 22,88

13. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,24

14. Tablica rozdzielcza RG rozbudowa szt 1

15. Tablica rozdzielcza TKiG kpl 1

16. Taśma izolacyjna "Denso" m2 0,0088

17. Uchwyty do rur szt 46,2

18. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 2

19. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,154

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1474

2. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,548

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 0,6954
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w Krakowie - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4

1 Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

2 Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa - CPV 45317300-5

3 Tablica rozdzielcza - CPV 45311000-0

4 Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

5 Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

6 Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w Krakowie - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4 netto



Data opracowania:

2024-07-26

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Kosztorys "ślepy"

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w
Krakowie - INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1;

45315600-4

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Budynek biurowy przy ul. Lubicz 14 w Krakowie

Inwestor: Komenda Regionalna Straży Ochrony Kolei w Krakowie ul. Lubicz 14 31-504 Kraków
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Kosztorys "ślepy"

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w 
budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w Krakowie - 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 
45311200-2; 45311100-1; 45315600-4

1 Element Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

1.1 KNR 403/907/1 Odłączenie przewodów od zacisków w puszkach odgałęźnych i 
odgałęźnikach n.t. i p.t., sprzęt łączeniowy: tulejki, zaciski, przekrój żył do 
2,5˙mm2 - p.a. w tablicach kpl 8

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1155 0,92400
1.2 KNR 403/1117/4 Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem 

kołków lub odkręceniem śrub, podłoże: ceglane lub betonowe, łączny 
przekrój żył do 6˙mm2 m 55

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1365 7,50750
1.3 KNR 403/1120/3 Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych z 

odłączeniem przewodów, puszka okrągła, przewody do 2,5˙mm2, 4 wyloty 
w puszce szt 6

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,4935 2,96100
1.4 KNR 403/1122/1 Demontaż gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 63˙A, gniazdo 

podtynkowe, 2 bieguny szt 12

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1365 1,63800
1.5 KNR 401/108/15 Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, gruz z konstrukcji 

żelbetowych i żwirobetonowych - p.a. zdemontowane kable i 
zdemontowane elementy instalacji m3 0,2

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 3,2 0,64000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 1,64 0,32800
1.6 KNR 401/108/16 Wywóz samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1˙km, gruz 

(kol.13-15) - p.a.  zdemontowane kable i zdemontowane elementy 
instalacji
Krotność=25 m3 0,2

Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,04 0,20000
2 Element Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa - CPV 45317300-5

2.1 KNR 403/1146/1 Demontaż płyty izolacyjnej wnęki rozdzielczej, o powierzchni do 0,5˙m2 szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,231 0,46200
2.2 KNR 514/101/1 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i 

nastawczych, masa do 20˙kg - RG rozbudowa
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 3,1 2,96050
Materiały

Tablica rozdzielcza RG rozbudowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,01 0,01000
3 Element Tablica rozdzielcza - CPV 45311000-0

3.1 KNR 508/401/4 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby
kotwowe w cegle - do 4 otworów szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,01 1,01000
Elektromonter grupa III r-g 0,58 0,58000
Materiały

Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,24 0,24000
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Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

3.2 KNR 514/101/1 Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i 
nastawczych, masa do 20˙kg - TKiG
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 3,1 2,96050
Materiały

Tablica rozdzielcza TKiG kpl 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,01 0,01000
4 Element Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

4.1 KNR 510/118/2 Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach 
lub na estakadach, do 1,0˙kg/m - Kabel YAKY 5x16mm2
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000 m 22

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1625 3,41413
Materiały

Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,002 0,04400
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 0,05 1,10000
Taśma izolacyjna "Denso" m2 0,0004 0,00880
Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,007 0,15400
Kabel YAKY 0,6/1kV 5x16˙mm2 m 1,04 22,88000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,0067 0,14740
4.2 KNR 510/9945/5 Zeszyt 8/9 1994r Obróbka na sucho kabli do 1˙kV o izolacji i powłoce z 

tworzyw sztucznych, zarobienie końca kabla 5-żyłowego do 16˙mm2 szt 2

Robocizna

Robotnicy r-g 1,57 3,14000
Materiały

Końcówka kablowa do 16˙mm2 szt 5 10,00000
Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 1 2,00000
Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
4.3 KNR 508/812/4 Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski 

lub bolce, przekrój żył do 16,0˙mm2 szt 10

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0263 0,26300
4.4 KNR 508/214/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych w 

korytkach i na drabinkach z umocowaniem pojedynczo, powłoka 
polwinitowa, łączny przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - N2XH 
3x2,5mm2 m 35

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0609 2,13150
Materiały

Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 1,04 36,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.5 KNR 508/101/4 Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z 

przygotowaniem podłoża przy użyciu sprzętu mechanicznego, 
przykręcenie uchwytów do kołków plastikowych w podłożu betonowym m 22

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1346 2,96120
Elektromonter grupa III r-g 0,1263 2,77860
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2,1 46,20000
Uchwyty do rur szt 2,1 46,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.6 KNR 508/110/1 Rury winidurowe układane n/t na gotowych uchwytach, rura Fi˙20˙mm m 22

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0956 2,10320
Materiały

Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL16 m 1,04 22,88000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
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4.7 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny 
przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - YKY 3x2,5mm2 m 12,5

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0389 0,48625
Materiały

Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5˙mm2 RE m 1,04 13,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.8 KNR 508/207/2 Przewody kabelkowe wciągane do rur, w powłoce poliwinitowej, łączny 

przekrój żył do 12˙mm2 Cu, 20˙mm2 Al - N2XH 3x2,5mm2 m 38

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0389 1,47820
Materiały

Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 1,04 39,52000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.9 KNR 508/9908/4 Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW 

na ścianach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do cegły m 18

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,442 7,95600
Materiały

Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 1,04 18,72000
Kołki rozporowe plastykowe szt 2,7 48,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.10 KNR 403/1003/6 Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły, 

długość przebicia do 1 cegły, rura Fi do 25˙mm szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,3938 1,57520
4.11 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój

żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - N2XH 3x2,5mm2 m 25

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0475 1,18750
Materiały

Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 1,04 26,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
4.12 KNR 508/227/2 Przewody kabelkowe układane na gotowych listwach PVC, łączny przekrój

żył do 7,5˙mm2 Cu, pionowo - YKY 3x2,5mm2 m 6

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,0475 0,28500
Materiały

Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5˙mm2 RE m 1,04 6,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5 Element Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

5.1 KNR 508/301/2 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, osprzęt przykręcany do 
kołków plastikowych rodzaj podłoża ceglany szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1093 0,43720
Materiały

Kołki rozporowe plastykowe szt 2 8,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.2 KNR 508/304/3 Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych 

bakelitowych z podłączeniem przewodów do 2.5˙mm2, odgałęźniki 
mocowane bezśrubowo, 4 wyloty, przewody w powłoce polwinitowej szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,0525 0,21000
Elektromonter grupa III r-g 0,2962 1,18480
Materiały

Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.3 KNR 508/301/23 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu na 

zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie ślepych otworów ręcznie, 
cegła szt 12

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,2521 3,02520
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5.4 KNR 508/302/1 Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelitowych oraz 
szczękowych do przyborów natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe 
Fi˙do 60˙mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 12

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,084 1,00800
Materiały

Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 1,02 12,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
5.5 KNR 508/309/3 Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych z podłączeniem, 

podtynkowe, 2P+Z, w puszkach szt 12

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,1786 2,14320
Materiały

Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 1,02 12,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2,5
6 Element Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

6.1 KNP 
1813/1301/1

Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól
szt 1

Robocizna

Robotnicy r-g 6,3 6,30000
6.2 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 1,95000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 1,95000

6.3 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

6.4 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 1,02000
6.5 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
6.6 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba

próba 11

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 2,97000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Elektromonter grupa II r-g 29,27663

2. Elektromonter grupa III r-g 23,19905

3. Elektromonter grupa IV r-g 3,78

4. Robotnicy r-g 12,74

5. Robotnicy grupa I r-g 8,596

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 77,59168
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Benzyna do ekstrakcji - w opakowaniu dm3 0,044

2. Gniazdo wtyczkowe p.t. 10A 2P+Z szt 12,24

3. Kabel YAKY 0,6/1kV 5x16˙mm2 m 22,88

4. Kabel YKY 0,6/1kV 3x2,5˙mm2 RE m 19,24

5. Kołki rozporowe plastykowe szt 102,8

6. Końcówka kablowa do 16˙mm2 szt 10

7. Listwa elektroinstalacyjna z PVC naścienna m 18,72

8. Odgałęźniki bakelitowe bryzgoszczelne 4-wylotowe szt 4,08

9. Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt 3,1

10. Przewód N2XH 3x2,5mm2 m 101,92

11. Puszka odgałęźna bakelitowa uniwersalna p.t. PU-60 szt 12,24

12. Rura elektroinstalacyjna PVC gładka sztywna RL16 m 22,88

13. Śruby stalowe zgrubne z nakrętkami i podkładkami kg 0,24

14. Tablica rozdzielcza RG rozbudowa szt 1

15. Tablica rozdzielcza TKiG kpl 1

16. Taśma izolacyjna "Denso" m2 0,0088

17. Uchwyty do rur szt 46,2

18. Uchwyty kablowe uniwersalne UKU szt 2

19. Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,154

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 0,1474

2. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,548

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 0,6954
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w Krakowie - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4

1 Roboty demontażowe - CPV 45311000-0

2 Tablica rozdzielcza RG - rozbudowa - CPV 45317300-5

3 Tablica rozdzielcza - CPV 45311000-0

4 Instalacja elektryczna okablowanie - CPV 45311100-1

5 Instalacja elektryczna osprzęt - CPV 45315600-4

6 Pomiary powykonawcze - CPV 45311200-2

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja i rozbudowa instalacji elektrycznej w budynku biurowym przy ul. Lubicz 14 w Krakowie - INSTALACJA
ELEKTRYCZNA - Kody CPV : 45317300-5; 45311200-2; 45311100-1; 45315600-4 netto
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Nazwa zamówienia: Prace modernizacyjne w pomieszczeniach służbowych Posterunku Straży 

Ochrony Kolei w Nowym Sączu. 

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w 

Warszawie. 

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Kod CPV: 45000000-7  

 
 
 

 

AKCEPTUJĘ 

 

 

..….………………….….………………………… 

(Data, podpis Kierującego organizacją merytoryczną) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

Karolina Głód 

tel. +48 12 393 11 20 

 

………………………. 

Data, podpis 
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1. Ogólne informacje o przedmiocie zamówienia 

Prace modernizacyjne w pomieszczeniach służbowych Posterunku Straży Ochrony Kolei w 

Nowym Sączu zgodnie z przedmiarem robot i kosztorysem ślepym. 

 

2. Rodzaj zamawianych asortymentu/usług/robót budowlanych 

Wykonanie prac modernizacyjnych ujętych w dokumentacji technicznej. 

 

3. Termin i warunki gwarancji 

36 miesięcy po odbiorze końcowym robót. 

 

4. Miejsce realizacji zamówienia 

Posterunek Straży Ochrony Kolei w Nowym Sączu ul. Kolejowa 15; 33-300 Nowy Sącz.  

5. Harmonogram realizacji zamówienia 

Termin realizacji robót - od dnia podpisania umowy do 13 grudnia 2024 r. 

6. Specyfikacja techniczna 

Kosztorys ślepy, przedmiar robót. 

7. Podwykonawcy 

Dopuszcza. 

8. Załączniki 

Kosztorys ślepy, przedmiar robót. 

 



2,42*(1,87+0,9)+1,49*0,84+1,49*1,22+1,64*0,99(1,87+0,9+2,42+0,9+1,87+1,49+0,84+1,49+1,22+1,64+0,99+1,64+1,22+0,45+0,45)*3,26sufit11,411,4*0,2511,4+63,21żaluzja1,2*2,35*0,015stara farba11,4*0,0025folia74,61*0,003tektura11,4*0,0053,205*1,88+2,11*3,85ściany(3,205+1,85+2,11+3,85+5,4+1,88)*3,3sufit14,1574,52*0,260,37+14,1514,15żaluzja1,2*2,35*0,015posadzka14,15*0,01stara farba74,52*0,0025folia14,15*0,003tektura14,15*0,00252,97*2,54+2,26*2,561,2*1ściany(2,54+2,97+2,26+2,56)*2*3,3sufit13,3381,51*0,15ściany(2,54+2,97+2,26+2,56)*2*3,368,18+13,33żaluzja1,2*2,35*0,015posadzka13,33*0,01stara farba81,51*0,0025folia13,33*0,003tektura13,33*0,0055,3*2,951,15*1ściany(5,3+2,95)*2*3,2553,63*0,15ściany53,63żaluzja1,15*2,35*0,015*1posadzka15,64*0,01stara farba53,63*0,0025folia15,64*0,003tektura15,64*0,0055,38*2,611,2*1ściany(5,38+2,61)*2*3,352,73*0,15ściany52,73żaluzja1,2*2,35*0,015*1posadzka14,04*0,01stara farba52,73*0,0025folia14,04*0,003tektura14,04*0,0055,25*1,59+4,39*1,6+5,5*1,6+2,11*0,37(5,25+1,59)*2*1,76ściany(5,25+1,59)*2*(3,17-1,76)(4,39+1,6)*2*3,17(5,5+1,6+0,37)*2*2,21sufit24,95115,23*0,2ściany(5,25+1,59)*2*(3,17-1,76)(4,39+1,6)*2*3,17(5,5+1,6+0,37)*2*2,2190,28+24,95posadzka24,95*(0,015+0,01)stara farba115,23*0,0025folia(24,95+24,08)*0,003tektura24,95*0,0054,03*4,54+6,0*2,31(4,03+4,54+6,0+2,31)*2*2,051,2*5zamknięcie przestrzeni przy oknach 4,03*0,7pierwszego pomieszczeniaściany(4,03+4,54+6,0+2,31+1,45+1,08+1,42+0,94+1,52)*2*(2,5-2,0)sufit32,1655,45*0,25ściany(4,03+4,54+6,0+2,31+1,45+1,08+1,42+0,94+1,52)*2*(2,5-2,0)sufit6,0*2,31+4,54*0,7+4,03*0,6zamknięcie2,82123,29+22,2823,2922,28932,16+69,21żaluzja1,2*2,35*0,015*5stara farba55,45*0,0025folia101,37*0,003tektura32,16*0,0056,4*4,64+1,72*2,63+1,86*2,6+4,52*2,12+1,08*0,86+0,93*0,85(6,4+4,64+1,72+2,63+1,86+2,6+4,52+2,12+1,08+0,86+0,93+0,85)*2*2,01,2*2ściany(6,4+4,64+1,72+2,63+1,86+2,6+4,52+2,12+1,08+0,86+0,93+0,85)*2*(2,5-2,0)sufit50,3680,57*0,25ściany(6,4+4,64+1,72+2,63+1,86+2,6+4,52+2,12+1,08+0,86+0,93+0,85)*2*(2,5-2,0)30,21+50,3650,36+120,84żaluzja1,2*2,35*0,015*2stara farba80,57*0,0025folia171,2*0,003tektura50,36*0,0052,54*4,13+2,66*1,18+2,67*2,31,2*1ściany(2,54+4,13+2,66+1,18+2,67+2,3)*2*3,3sufit19,77121,94*0,15ściany(2,54+4,13+2,66+1,18+2,67+2,3)*2*3,3sufit19,77102,17+19,77ściany(2,54+4,13+2,66+1,18+2,67+2,3)*2*3,319,77żaluzja1,2*2,35*0,015*1podłoga19,77*0,015stara farba121,94*0,0025folia19,77*0,003tektura19,77*0,0052,52*4,51ściany(2,52+4,51)*2*2,01,2*1ściany(2,52+4,51)*2*(2,52-2,0)sufit4,5511,86*0,25sufit11,37*0,47,31+4,5511,37+28,12żaluzja1,2*2,35*0,015*1stara farba7,31*0,0025folia39,49*0,003tektura11,37*0,0051,88*2,89(1,88+2,89)*2*2,0ściany(1,88+2,89)*2*(3,3-2,0)sufit5,43*0,414,57*0,3ściany(1,88+2,89)*2*(3,3-2,0)sufit5,43*0,412,4+2,175,43+19,08stara farba14,57*0,0025folia24,51*0,003tektura5,43*0,005

Data opracowania:

2024-07-25

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Przedmiar robót

Modernizacja IOK w Nowym Sączu

Budowa: Roboty wewnętrzne remontowe

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Nowy Sącz

Inwestor: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Warszawa ul. Chmielna 73A
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Modernizacja IOK w Nowym Sączu
1 Element Pom. w.c. przy komendancie

1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

2,42*(1,87+0,9)+1,49*0,84+1,49*1,22+1,64*0,99 11,396400

RAZEM: 11,396400 m2 11,40

2 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek na ścianach, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

(1,87+0,9+2,42+0,9+1,87+1,49+0,84+1,49+1,22+1,64+0,99+1,

64+1,22+0,45+0,45)*3,26 63,211400

RAZEM: 63,211400 m2 63,21

3 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych
m 1,2

4 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

5 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

6 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 6

7 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 3

8 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 2

9 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

10 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

11 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

12 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

13 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 11

14 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

sufit 11,4 11,400000

RAZEM: 11,400000 m2 11,40

15 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

11,4*0,25 2,850000

RAZEM: 2,850000 m2 2,85

16 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 11,4

17 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 11,4

18 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 11,4

19 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

20 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

11,4+63,21 74,610000

RAZEM: 74,610000 m2 74,61

21 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,2*2,35*0,015 0,042300

stara farba 11,4*0,0025 0,028500

folia 74,61*0,003 0,223830

tektura 11,4*0,005 0,057000

RAZEM: 0,351630 m3 0,352

22 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,352

23 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,352

24 Opłata za utylizację gruzu m3 0,352

25 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 11,4

2 Element Pom. zastępcy komendanta

26 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

3,205*1,88+2,11*3,85 14,148900

RAZEM: 14,148900 m2 14,15

27 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych
m 1,2

28 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

29 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1
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30 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 14,15

31 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 14,15

32 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 14,15

33 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (3,205+1,85+2,11+3,85+5,4+1,88)*3,3 60,373500

sufit 14,15 14,150000

RAZEM: 74,523500 m2 74,52

34 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

74,52*0,2 14,904000

RAZEM: 14,904000 m2 14,90

35 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 60,37

36 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 14,15

37 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

60,37+14,15 74,520000

RAZEM: 74,520000 m2 74,52

38 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 74,52

39 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

40 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 2

41 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

42 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

43 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

44 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

45 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

46 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 6

47 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

48 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

14,15 14,150000

RAZEM: 14,150000 m2 14,15

49 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,2*2,35*0,015 0,042300

posadzka 14,15*0,01 0,141500

stara farba 74,52*0,0025 0,186300

folia 14,15*0,003 0,042450

tektura 14,15*0,0025 0,035375

RAZEM: 0,447925 m3 0,45

50 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,45

51 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,45

52 Opłata za utylizację gruzu m3 0,45

53 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 14,15

3 Element Pom. sekretariatu

54 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

2,97*2,54+2,26*2,56 13,329400

RAZEM: 13,329400 m2 13,33

55 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,2

56 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

57 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

58 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 13,33

59 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 13,33

60 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 13,33
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61 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,54+2,97+2,26+2,56)*2*3,3 68,178000

sufit 13,33 13,330000

RAZEM: 81,508000 m2 81,51

62 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

81,51*0,15 12,226500

RAZEM: 12,226500 m2 12,23

63 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,54+2,97+2,26+2,56)*2*3,3 68,178000

RAZEM: 68,178000 m2 68,18

64 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 13,33

65 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

68,18+13,33 81,510000

RAZEM: 81,510000 m2 81,51

66 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 81,51

67 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

68 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 2

69 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

70 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

71 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

72 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

73 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

74 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 6

75 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

76 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 13,33

77 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,2*2,35*0,015 0,042300

posadzka 13,33*0,01 0,133300

stara farba 81,51*0,0025 0,203775

folia 13,33*0,003 0,039990

tektura 13,33*0,005 0,066650

RAZEM: 0,486015 m3 0,49

78 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,49

79 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,49

80 Opłata za utylizację gruzu m3 0,49

81 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 13,33

4 Element Pom. komendanta

82 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

5,3*2,95 15,635000

RAZEM: 15,635000 m2 15,64

83 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,15*1 1,150000

RAZEM: 1,150000 m 1,15

84 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,15

85 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

86 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 15,64

87 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 15,64

88 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 15,64

89 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,3+2,95)*2*3,25 53,625000

RAZEM: 53,625000 m2 53,63

90 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

53,63*0,15 8,044500

RAZEM: 8,044500 m2 8,04



3przedm_Modernizacja IOK w Nowym 
Sączu.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 5

Modernizacja IOK w Nowym Sączu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

91 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 53,63 53,630000

RAZEM: 53,630000 m2 53,63

92 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 53,63

93 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 53,63

94 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

95 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 6

96 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

97 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

98 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

99 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

100 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

101 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 10

102 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

103 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg, usunięcie m2 15,64

104 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,15*2,35*0,015*1 0,040538

posadzka 15,64*0,01 0,156400

stara farba 53,63*0,0025 0,134075

folia 15,64*0,003 0,046920

tektura 15,64*0,005 0,078200

RAZEM: 0,456133 m3 0,46

105 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,46

106 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,46

107 Opłata za utylizację gruzu m3 0,46

108 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 15,64

5 Element Pom. odpraw

109 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

5,38*2,61 14,041800

RAZEM: 14,041800 m2 14,04

110 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,2

111 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

112 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

113 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 14,04

114 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 14,04

115 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 14,04

116 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,38+2,61)*2*3,3 52,734000

RAZEM: 52,734000 m2 52,73

117 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

52,73*0,15 7,909500

RAZEM: 7,909500 m2 7,91

118 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany 52,73 52,730000

RAZEM: 52,730000 m2 52,73

119 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 52,73

120 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 52,73

121 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

122 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 8

123 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

124 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

125 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

126 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1
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127 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

128 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 12

129 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

130 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg, usunięcie m2 14,04

131 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,2*2,35*0,015*1 0,042300

posadzka 14,04*0,01 0,140400

stara farba 52,73*0,0025 0,131825

folia 14,04*0,003 0,042120

tektura 14,04*0,005 0,070200

RAZEM: 0,426845 m3 0,43

132 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,43

133 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,43

134 Opłata za utylizację gruzu m3 0,43

135 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 14,04

6 Element Korytarze

136 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

5,25*1,59+4,39*1,6+5,5*1,6+2,11*0,37 24,952200

RAZEM: 24,952200 m2 24,95

137 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony mozaiki na ścianach, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

(5,25+1,59)*2*1,76 24,076800

RAZEM: 24,076800 m2 24,08

138 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 24,95

139 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 24,95

140 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 24,95

141 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w pomieszczeniach
m2 24,95

142 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,25+1,59)*2*(3,17-1,76) 19,288800

(4,39+1,6)*2*3,17 37,976600

(5,5+1,6+0,37)*2*2,21 33,017400

sufit 24,95 24,950000

RAZEM: 115,232800 m2 115,23

143 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

115,23*0,2 23,046000

RAZEM: 23,046000 m2 23,05

144 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany (5,25+1,59)*2*(3,17-1,76) 19,288800

(4,39+1,6)*2*3,17 37,976600

(5,5+1,6+0,37)*2*2,21 33,017400

RAZEM: 90,282800 m2 90,28

145 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 24,95

146 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

90,28+24,95 115,230000

RAZEM: 115,230000 m2 115,23

147 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 115,23

148 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 5

149 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 2

150 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 2

151 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

152 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

153 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

154 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

155 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 9

156 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1
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157 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg, usunięcie m2 24,95

158 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

posadzka 24,95*(0,015+0,01) 0,623750

stara farba 115,23*0,0025 0,288075

folia (24,95+24,08)*0,003 0,147090

tektura 24,95*0,005 0,124750

RAZEM: 1,183665 m3 1,18

159 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,18

160 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,18

161 Opłata za utylizację gruzu m3 1,18

162 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 24,95

7 Element Szatnia damska

163 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

4,03*4,54+6,0*2,31 32,156200

RAZEM: 32,156200 m2 32,16

164 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

(4,03+4,54+6,0+2,31)*2*2,05 69,208000

RAZEM: 69,208000 m2 69,21

165 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*5 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,0

166 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 6,0

167 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 5

168 KNR 14/2010/1 
(1)

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie 
obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101

Wyliczenie ilości robót:

zamknięcie przestrzeni przy oknach 4,03*0,7

pierwszego pomieszczenia 2,821000

RAZEM: 2,821000 m2 2,821

169 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (4,03+4,54+6,0+2,31+1,45+1,08+1,42+0,94+1,52)*2*(2,5-2,0) 23,290000

sufit 32,16 32,160000

RAZEM: 55,450000 m2 55,45

170 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

55,45*0,25 13,862500

RAZEM: 13,862500 m2 13,86

171 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany (4,03+4,54+6,0+2,31+1,45+1,08+1,42+0,94+1,52)*2*(2,5-2,0) 23,290000

RAZEM: 23,290000 m2 23,29

172 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 6,0*2,31+4,54*0,7+4,03*0,6 19,456000

zamknięcie 2,821 2,821000

RAZEM: 22,277000 m2 22,28

173 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

23,29+22,28 45,570000

RAZEM: 45,570000 m2 45,57

174 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

23,29 23,290000

RAZEM: 23,290000 m2 23,29

175 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

22,28 22,280000

RAZEM: 22,280000 m2 22,28
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176 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych

Wyliczenie ilości robót:

9 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9

177 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 6

178 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych szt 2

179 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 2

180 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

181 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

182 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

183 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

184 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 19

185 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 5

186 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

32,16+69,21 101,370000

RAZEM: 101,370000 m2 101,37

187 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,2*2,35*0,015*5 0,211500

stara farba 55,45*0,0025 0,138625

folia 101,37*0,003 0,304110

tektura 32,16*0,005 0,160800

RAZEM: 0,815035 m3 0,82

188 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,82

189 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,82

190 Opłata za utylizację gruzu m3 0,82

191 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 32,16

8 Element Szatnia męska

192 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

6,4*4,64+1,72*2,63+1,86*2,6+4,52*2,12+1,08*0,86+0,93*0,85 50,357300

RAZEM: 50,357300 m2 50,36

193 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

(6,4+4,64+1,72+2,63+1,86+2,6+4,52+2,12+1,08+0,86+0,93+0,

85)*2*2,0 120,840000

RAZEM: 120,840000 m2 120,84

194 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*2 2,400000

RAZEM: 2,400000 m 2,4

195 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 2,4

196 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 2

197 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (6,4+4,64+1,72+2,63+1,86+2,6+4,52+2,12+1,08+0,86+0,93+0,

85)*2*(2,5-2,0) 30,210000

sufit 50,36 50,360000

RAZEM: 80,570000 m2 80,57

198 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

80,57*0,25 20,142500

RAZEM: 20,142500 m2 20,14

199 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany (6,4+4,64+1,72+2,63+1,86+2,6+4,52+2,12+1,08+0,86+0,93+0,

85)*2*(2,5-2,0) 30,210000

RAZEM: 30,210000 m2 30,21

200 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 50,36
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201 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

30,21+50,36 80,570000

RAZEM: 80,570000 m2 80,57

202 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 30,21

203 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 50,36

204 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 23

205 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 3

206 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych szt 2

207 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 4

208 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

209 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

210 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

211 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

212 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 32

213 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 4

214 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

50,36+120,84 171,200000

RAZEM: 171,200000 m2 171,20

215 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,2*2,35*0,015*2 0,084600

stara farba 80,57*0,0025 0,201425

folia 171,2*0,003 0,513600

tektura 50,36*0,005 0,251800

RAZEM: 1,051425 m3 1,05

216 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 1,05

217 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,05

218 Opłata za utylizację gruzu m3 1,05

219 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 50,36

9 Element Pomieszczenie dyżurnego zmiany

220 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

2,54*4,13+2,66*1,18+2,67*2,3 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,77

221 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,2

222 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

223 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

224 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 19,77

225 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 19,77

226 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 19,77

227 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,54+4,13+2,66+1,18+2,67+2,3)*2*3,3 102,168000

sufit 19,77 19,770000

RAZEM: 121,938000 m2 121,94

228 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

121,94*0,15 18,291000

RAZEM: 18,291000 m2 18,29

229 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,54+4,13+2,66+1,18+2,67+2,3)*2*3,3 102,168000

RAZEM: 102,168000 m2 102,17

230 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 19,77 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,77
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231 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

102,17+19,77 121,940000

RAZEM: 121,940000 m2 121,94

232 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,54+4,13+2,66+1,18+2,67+2,3)*2*3,3 102,168000

RAZEM: 102,168000 m2 102,17

233 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 19,77

234 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 4

235 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych szt 8

236 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 3

237 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

238 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

239 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

240 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

241 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 15

242 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 2

243 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

19,77 19,770000

RAZEM: 19,770000 m2 19,77

244 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,2*2,35*0,015*1 0,042300

podłoga 19,77*0,015 0,296550

stara farba 121,94*0,0025 0,304850

folia 19,77*0,003 0,059310

tektura 19,77*0,005 0,098850

RAZEM: 0,801860 m3 0,80

245 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,8

246 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,8

247 Opłata za utylizację gruzu m3 0,8

248 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 19,77

10 Element Pomieszczenie socjalne

249 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

2,52*4,51 11,365200

RAZEM: 11,365200 m2 11,37

250 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,52+4,51)*2*2,0 28,120000

RAZEM: 28,120000 m2 28,12

251 KNRW 
401/353/1

P.a. Demontaż żaluzji pionowych

Wyliczenie ilości robót:

1,2*1 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,2

252 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

253 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

254 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (2,52+4,51)*2*(2,52-2,0) 7,311200

sufit 4,55 4,550000

RAZEM: 11,861200 m2 11,86

255 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

11,86*0,25 2,965000

RAZEM: 2,965000 m2 2,97

256 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 7,31

257 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 11,37*0,4 4,548000

RAZEM: 4,548000 m2 4,55
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258 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

7,31+4,55 11,860000

RAZEM: 11,860000 m2 11,86

259 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 7,31

260 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 4,55

261 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 2

262 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 7

263 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

264 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

265 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

266 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

267 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

268 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 10

269 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

270 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

11,37+28,12 39,490000

RAZEM: 39,490000 m2 39,49

271 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

żaluzja 1,2*2,35*0,015*1 0,042300

stara farba 7,31*0,0025 0,018275

folia 39,49*0,003 0,118470

tektura 11,37*0,005 0,056850

RAZEM: 0,235895 m3 0,24

272 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,24

273 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,24

274 Opłata za utylizację gruzu m3 0,24

275 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 11,37

11 Element Pom. w.c.

276 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia

Wyliczenie ilości robót:

1,88*2,89 5,433200

RAZEM: 5,433200 m2 5,43

277 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

Wyliczenie ilości robót:

(1,88+2,89)*2*2,0 19,080000

RAZEM: 19,080000 m2 19,08

278 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej farby

Wyliczenie ilości robót:

ściany (1,88+2,89)*2*(3,3-2,0) 12,402000

sufit 5,43*0,4 2,172000

RAZEM: 14,574000 m2 14,57

279 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów (zacieków)

Wyliczenie ilości robót:

14,57*0,3 4,371000

RAZEM: 4,371000 m2 4,37

280 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

ściany (1,88+2,89)*2*(3,3-2,0) 12,402000

RAZEM: 12,402000 m2 12,40

281 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach

Wyliczenie ilości robót:

sufit 5,43*0,4 2,172000

RAZEM: 2,172000 m2 2,17

282 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie

Wyliczenie ilości robót:

12,4+2,17 14,570000

RAZEM: 14,570000 m2 14,57

283 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne m2 12,4

284 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne m2 2,17

285 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 1

286 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 1



3przedm_Modernizacja IOK w Nowym 
Sączu.bem

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 12

Modernizacja IOK w Nowym Sączu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

287 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

288 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 1-fazowego pomiar 1

289 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

290 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

291 KNRW 
403/1209/1

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza
próba 1

292 KNRW 
403/1209/2

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna próba
próba 3

293 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

294 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie

Wyliczenie ilości robót:

5,43+19,08 24,510000

RAZEM: 24,510000 m2 24,51

295 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku

Wyliczenie ilości robót:

stara farba 14,57*0,0025 0,036425

folia 24,51*0,003 0,073530

tektura 5,43*0,005 0,027150

RAZEM: 0,137105 m3 0,14

296 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km m3 0,14

297 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,14

298 Opłata za utylizację gruzu m3 0,14

299 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 5,43
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Cieśle grupa II r-g 13,09887

2. Elektromonter grupa II r-g 109,9345

3. Elektromonter grupa III r-g 31,02

4. Elektromonter grupa IV r-g 27,28

5. Malarze grupa II r-g 201,879

6. Malarze grupa III r-g 49,00041

7. Monter płyt gipsowych II r-g 2,26301

8. Monter płyt gipsowych III r-g 3,39197

9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 16,74833

10. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 1,29645

11. Posadzkarz-płytkarz II r-g 71,19384

12. Posadzkarz-płytkarz III r-g 80,0895

13. Robotnicy r-g 85,26

14. Robotnicy grupa I r-g 523,22004

15. Tynkarze grupa II r-g 73,24506

16. Tynkarze grupa III r-g 343,90607

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 632,8271
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Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 12,861

2. Blachowkręty szt 95,914

3. Farba emulsyjna dm3 190,95914

4. Folia osłonowa 0,30˙mm m2 725,31617

5. Gips budowlany - szpachlowy t 1,16385

6. Gips budowlany - zwykły t 0,74504

7. Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 32,64

8. Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 20,4

9. Grunt malarski dm3 102,18362

10. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 11,45326

11. Kołki rozporowe plastykowe szt 83,75

12. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 5,78305

13. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,14396

14. Listwy przyścienne z PVC m 89,2388

15. Łącznik standardowy szt 19,38

16. Mydło techniczne kg 14,81502

17. Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 16,95

18. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 4,26259

19. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 18

20. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. (duży) szt 1

21. Opłata za utylizację gruzu m3 6,412

22. Panele podłogowe winylowe m2 59,4464

23. Panele podłogowe winylowe, przemysłowe m2 20,5608

24. Piasek do zapraw m3 1,44507

25. Plafoniera oświetleniowa szt 62

26. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 5,81126

27. Płytki gresowe, podłogowe' m2 25,948

28. Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 6,7365

29. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 10,22895

30. Tektura m2 255,12

31. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 1,04277

32. Wkręty do mocowania listew kg 1,15395

33. Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,1943

34. Woda m3 1,3196

35. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 664,069

36. Żaluzje pionowe mb 16,75

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 4,36016

2. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,1005

3. Środek transportowy m-g 4,59652

4. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 3,7739

5. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 4,3813

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 17,21238
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja IOK w Nowym Sączu

1 Pom. w.c. przy komendancie

2 Pom. zastępcy komendanta

3 Pom. sekretariatu

4 Pom. komendanta

5 Pom. odpraw

6 Korytarze

7 Szatnia damska

8 Szatnia męska

9 Pomieszczenie dyżurnego zmiany

10 Pomieszczenie socjalne

11 Pom. w.c.

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja IOK w Nowym Sączu netto



Data opracowania:

2024-07-25

Firma Kosztorysowa Jarosław Kula
Boczów 125 - gm. Łapanów
Tel. 602 124 118

Kosztorys "ślepy"

Modernizacja IOK w Nowym Sączu

Budowa: Roboty wewnętrzne remontowe

Obiekt lub rodzaj robót: KLAUZULA KOSZTORYSU: Wszelkie prace i użyte materiały do realizacji zadania jak i roboty 
wykończeniowe należy uwzględnić w ofercie zgodnie ze "Standaryzacją pomieszczeń służbowych Straży 
Ochrony kolei" wprowadzoną Decyzją nr 11/2018 Komendanta Głównego SOK z dnia 23.04.2018 roku. Przy 
zmianie źródła oświetlenia należy bezwzględnie zapewnić, aby nowe źródło było zgodne z normą PN-EN 
12464-1:2012, jak również należy przeprowadzić pomiary natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, gdzie 
dokonano zmiany źródła światła.

Lokalizacja: Nowy Sącz

Inwestor: Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Warszawa ul. Chmielna 73A
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Kosztorys "ślepy"

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->
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Kosztorys Modernizacja IOK w Nowym Sączu
1 Element Pom. w.c. przy komendancie

1 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 11,40

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 0,66120
Materiały

Tektura m2 1,2 13,68000
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 14,82000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
2 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony płytek na ścianach, folią polietylenową

m2 63,21

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,16435
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 13,28042
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 87,43839
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,85334
3 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,76800
4 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,19988
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,09288
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,20000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01392
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 6,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00720
5 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,25 1,25000
6 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 6

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 7,50000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
7 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 1,00800
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
8 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 1,57500
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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9 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 
napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

10 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

11 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
12 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
13 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 11

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 2,97000
14 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 11,40

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 2,09760
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,25080
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,01003
Piasek do zapraw m3 0,001 0,01140
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
15 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 2,85

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 1,08585
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,00998
Piasek do zapraw m3 0,006 0,01710
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,28500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
16 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 11,4

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,41154
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 0,19950
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 5,56434
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,02850
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,01710
Woda m3 0,0027 0,03078
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0039 0,04446
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,03306

17 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 11,4

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 1,09440
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 1,75560
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
18 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 11,4

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 2,37405
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 3,26040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
19 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 1,00000



3k.ś._Modernizacja IOK w Nowym Sączu.bem BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005420A)

strona nr: 4

Modernizacja IOK w Nowym Sączu

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

20 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 74,61

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 2,38752
21 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z budynku m3 0,352

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 3,19616
22 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,352

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,30272
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,17600
23 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,352

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,06336
24 Opłata za utylizację gruzu m3 0,352

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,35200
25 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 11,4

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 4,78800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
2 Element Pom. zastępcy komendanta

26 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 14,15

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 0,82070
Materiały

Tektura m2 1,2 16,98000
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 18,39500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
27 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,76800
28 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,19988
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,09288
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,20000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01392
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 6,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00720
29 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,25 1,25000
30 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 14,15

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  1,500) r-g 0,92 19,52700
31 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 14,15

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 4,65252
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 1,55084
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 67,21250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00142
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,13160
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32 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 14,15

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 6,93350
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,70750
Materiały

Panele podłogowe winylowe m2 1,04 14,71600
Listwy przyścienne z PVC m 1,16 16,41400
Wkręty do mocowania listew kg 0,015 0,21225
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,11320
Środek transportowy m-g 0,018 0,25470

33 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby m2 74,52

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 13,71168
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 1,63944
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,06558
Piasek do zapraw m3 0,001 0,07452
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
34 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 14,90

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 5,67690
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,05215
Piasek do zapraw m3 0,006 0,08940
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 1,49000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
35 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 60,37

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 1,08666
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,69426
Tynkarze grupa III r-g 0,531 32,05647
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,09056
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,06037
Woda m3 0,00175 0,10565
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,17507
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,10867

36 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 14,15

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,51082
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 0,24763
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 6,90662
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,03538
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,02123
Woda m3 0,0027 0,03821
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0039 0,05519
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,04104

37 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 74,52

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 7,15392
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 11,47608
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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38 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 74,52

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 15,51879
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 21,31272
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
39 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 3,75000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
40 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 0,67200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
41 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
42 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

43 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

44 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
45 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
46 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 6

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 1,62000
47 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 1,00000
48 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 14,15

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,45280
49 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,45

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 4,08600
50 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,45

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,38700
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,22500
51 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,45

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,08100
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52 Opłata za utylizację gruzu m3 0,45

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,45000
53 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 14,15

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 5,94300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
3 Element Pom. sekretariatu

54 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 13,33

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 0,77314
Materiały

Tektura m2 1,2 15,99600
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 17,32900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
55 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,76800
56 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,19988
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,09288
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,20000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01392
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 6,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00720
57 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,25 1,25000
58 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 13,33

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  1,500) r-g 0,92 18,39540
59 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 13,33

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 4,38290
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 1,46097
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 63,31750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00133
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,12397

60 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 13,33

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 6,53170
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,66650
Materiały

Panele podłogowe winylowe m2 1,04 13,86320
Listwy przyścienne z PVC m 1,16 15,46280
Wkręty do mocowania listew kg 0,015 0,19995
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,10664
Środek transportowy m-g 0,018 0,23994
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61 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby m2 81,51

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 14,99784
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 1,79322
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,07173
Piasek do zapraw m3 0,001 0,08151
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
62 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 12,23

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 4,65963
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,04281
Piasek do zapraw m3 0,006 0,07338
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 1,22300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
63 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 68,18

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 1,22724
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,78407
Tynkarze grupa III r-g 0,531 36,20358
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,10227
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,06818
Woda m3 0,00175 0,11932
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,19772
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,12272

64 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 13,33

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,48121
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 0,23328
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 6,50637
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,03333
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,02000
Woda m3 0,0027 0,03599
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0039 0,05199
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,03866

65 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 81,51

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 7,82496
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 12,55254
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
66 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 81,51

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 16,97446
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 23,31186
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
67 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 3,75000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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68 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 0,67200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
69 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
70 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

71 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

72 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
73 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
74 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 6

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 1,62000
75 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 1,00000
76 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 13,33

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,42656
77 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,49

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 4,44920
78 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,49

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,42140
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,24500
79 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,49

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,08820
80 Opłata za utylizację gruzu m3 0,49

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,49000
81 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 13,33

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 5,59860
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
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4 Element Pom. komendanta

82 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 15,64

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 0,90712
Materiały

Tektura m2 1,2 18,76800
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 20,33200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
83 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,15

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,73600
84 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,15

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,14989
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,08901
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,15000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01334
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 5,75000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00690
85 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 1,20000
86 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 15,64

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  1,500) r-g 0,92 21,58320
87 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 15,64

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 5,14243
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 1,71414
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 74,29000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00156
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,14545

88 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 15,64

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 7,66360
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,78200
Materiały

Panele podłogowe winylowe m2 1,04 16,26560
Listwy przyścienne z PVC m 1,16 18,14240
Wkręty do mocowania listew kg 0,015 0,23460
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,12512
Środek transportowy m-g 0,018 0,28152

89 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby m2 53,63

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 9,86792
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 1,17986
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,04719
Piasek do zapraw m3 0,001 0,05363
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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90 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 
(zacieków) m2 8,04

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 3,06324
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,02814
Piasek do zapraw m3 0,006 0,04824
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,80400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
91 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 53,63

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,96534
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,61675
Tynkarze grupa III r-g 0,531 28,47753
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,08045
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,05363
Woda m3 0,00175 0,09385
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,15553
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,09653

92 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 53,63

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 5,14848
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 8,25902
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
93 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 53,63

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 11,16845
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 15,33818
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
94 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 3,75000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
95 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 6

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 2,01600
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 6,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
96 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
97 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

98 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000
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99 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
100 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
101 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 2,70000
102 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 1,00000
103 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg, usunięcie m2 15,64

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,50048
104 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,46

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 4,17680
105 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,46

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,39560
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,23000
106 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,46

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,08280
107 Opłata za utylizację gruzu m3 0,46

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,46000
108 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 15,64

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 6,56880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
5 Element Pom. odpraw

109 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 14,04

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 0,81432
Materiały

Tektura m2 1,2 16,84800
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 18,25200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
110 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,76800
111 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,19988
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,09288
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,20000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01392
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 6,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00720
112 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 1,20000
113 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 14,04

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  1,500) r-g 0,92 19,37520
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114 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 14,04

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 4,61635
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 1,53878
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 66,69000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00140
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,13057

115 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 14,04

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 6,87960
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,70200
Materiały

Panele podłogowe winylowe m2 1,04 14,60160
Listwy przyścienne z PVC m 1,16 16,28640
Wkręty do mocowania listew kg 0,015 0,21060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,11232
Środek transportowy m-g 0,018 0,25272

116 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby m2 52,73

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 9,70232
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 1,16006
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,04640
Piasek do zapraw m3 0,001 0,05273
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
117 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 7,91

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 3,01371
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,02769
Piasek do zapraw m3 0,006 0,04746
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,79100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
118 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 52,73

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,94914
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,60640
Tynkarze grupa III r-g 0,531 27,99963
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,07910
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,05273
Woda m3 0,00175 0,09228
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,15292
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,09491

119 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 52,73

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 5,06208
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 8,12042
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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120 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 52,73

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 10,98102
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 15,08078
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
121 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 3,75000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
122 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 8

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 2,68800
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 8,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
123 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
124 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

125 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

126 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
127 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
128 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 12

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 3,24000
129 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 1,00000
130 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg, usunięcie m2 14,04

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,44928
131 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,43

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 3,90440
132 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,43

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,36980
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,21500
133 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,43

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,07740
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134 Opłata za utylizację gruzu m3 0,43

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,43000
135 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 14,04

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 5,89680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
6 Element Korytarze

136 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 24,95

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 1,44710
Materiały

Tektura m2 1,2 29,94000
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 32,43500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
137 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony mozaiki na ścianach, folią polietylenową

m2 24,08

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0026 0,12522
Tynkarze grupa II (R=  2,000) r-g 0,2101 10,11842
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 33,30986
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,32508
138 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 24,95

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  1,500) r-g 0,92 34,43100
139 KNR 401/211/1 Skucie nierówności wylewki, głębokość do 1˙cm na podłogach m2 24,95

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,96 47,90400
140 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 24,95

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 8,20356
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 2,73452
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 118,51250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00250
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,23204

141 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych w pomieszczeniach m2 24,95

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz III (R=  1,500) r-g 2,14 80,08950
Robotnicy grupa I (R=  1,500) r-g 0,12 4,49100
Materiały

Płytki gresowe, podłogowe' m2 1,04 25,94800
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 7,22 180,13900
Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 0,27 6,73650
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,03 0,74850
Środek transportowy m-g 0,04 0,99800

142 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby m2 115,23

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 21,20232
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 2,53506
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,10140
Piasek do zapraw m3 0,001 0,11523
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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143 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 
(zacieków) m2 23,05

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 8,78205
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,08068
Piasek do zapraw m3 0,006 0,13830
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 2,30500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
144 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 90,28

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 1,62504
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 1,03822
Tynkarze grupa III r-g 0,531 47,93868
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,13542
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,09028
Woda m3 0,00175 0,15799
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,26181
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,16250

145 KNR 202/815/6 Gładź gipsowa na sufitach m2 24,95

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,0361 0,90070
Robotnicy grupa I r-g 0,0175 0,43663
Tynkarze grupa III r-g 0,4881 12,17810
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,06238
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,03743
Woda m3 0,0027 0,06737
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0039 0,09731
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,07236

146 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 115,23

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 11,06208
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 17,74542
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
147 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 115,23

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 23,99665
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 32,95578
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
148 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 5

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 6,25000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 5,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
149 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych podw. szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 0,67200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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150 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 1,57500
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
151 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

152 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

153 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
154 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
155 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 9

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 2,43000
156 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. (duży) szt 1 1,00000
157 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg, usunięcie m2 24,95

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,79840
158 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 1,18

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 10,71440
159 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 1,18

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 1,01480
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,59000
160 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,18

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,21240
161 Opłata za utylizację gruzu m3 1,18

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 1,18000
162 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 24,95

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 10,47900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
7 Element Szatnia damska

163 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 32,16

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 1,86528
Materiały

Tektura m2 1,2 38,59200
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 41,80800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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164 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową
m2 69,21

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,17995
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 14,54102
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 95,73819
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,93434
165 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 6,0

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 3,84000
166 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 6,0

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 5,99940
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,46440
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 6,00000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,06960
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 30,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,03600
167 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 5

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 12,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 6,00000
168 KNR 14/2010/1 

(1)
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ
50-101 m2 2,821

Robocizna

Monter płyt gipsowych II r-g 0,8022 2,26301
Monter płyt gipsowych III r-g 1,2024 3,39197
Materiały

Blachowkręty szt 34 95,91400
Gips budowlany - szpachlowy t 0,00196 0,00553
Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 4,06 11,45326
Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 2,05 5,78305
Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 0,76 2,14396
Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm 
(GKBI) m2 2,06 5,81126
Taśma spoinowa z włókna szklanego m 3,626 10,22895
Woda m3 0,00127 0,00358
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0272 0,07673
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0315 0,08886

169 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby m2 55,45

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 10,20280
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 1,21990
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,04880
Piasek do zapraw m3 0,001 0,05545
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
170 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 13,86

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 5,28066
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,04851
Piasek do zapraw m3 0,006 0,08316
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 1,38600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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171 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 23,29

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,41922
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,26784
Tynkarze grupa III r-g 0,531 12,36699
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,03494
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,02329
Woda m3 0,00175 0,04076
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,06754
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,04192

172 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 22,28

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,40104
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,39436
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 10,55181
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,05570
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,03342
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,95804
Woda m3 0,0027 0,06016
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,09580
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,06461

173 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 45,57

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 4,37472
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 7,01778
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
174 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 23,29

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 4,85014
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 6,66094
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
175 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 22,28

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 4,63981
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,298 6,63944
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
176 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 9

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 11,25000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 9,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
177 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 6

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 2,01600
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 1,02 6,12000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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178 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 0,67200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
179 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 1,57500
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
180 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

181 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

182 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
183 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
184 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 19

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 5,13000
185 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 5

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 5,00000
186 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 101,37

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 3,24384
187 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,82

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 7,44560
188 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,82

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,70520
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,41000
189 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,82

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,14760
190 Opłata za utylizację gruzu m3 0,82

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,82000
191 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 32,16

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 13,50720
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
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8 Element Szatnia męska

192 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 50,36

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 2,92088
Materiały

Tektura m2 1,2 60,43200
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 65,46800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
193 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

m2 120,84

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,31418
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 25,38848
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 167,15797
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 1,63134
194 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 2,4

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 1,53600
195 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 2,4

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 2,39976
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,18576
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 2,40000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,02784
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 12,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,01440
196 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 2

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 5,00000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 2,40000
197 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 80,57

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 14,82488
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 1,77254
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,07090
Piasek do zapraw m3 0,001 0,08057
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
198 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 20,14

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 7,67334
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,07049
Piasek do zapraw m3 0,006 0,12084
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 2,01400
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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199 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 30,21

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,54378
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,34742
Tynkarze grupa III r-g 0,531 16,04151
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,04532
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,03021
Woda m3 0,00175 0,05287
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,08761
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,05438

200 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 50,36

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,90648
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,89137
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 23,85050
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,12590
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,07554
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 2,16548
Woda m3 0,0027 0,13597
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,21655
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,14604

201 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 80,57

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 7,73472
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 12,40778
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
202 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 30,21

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 6,29123
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 8,64006
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
203 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 50,36

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 10,48747
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,298 15,00728
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
204 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 23

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 28,75000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 23,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
205 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 1,00800
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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206 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 0,67200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 2,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
207 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 3,15000
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 4,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
208 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

209 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

210 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
211 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
212 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 32

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 8,64000
213 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 4

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 4,00000
214 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 171,20

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 5,47840
215 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 1,05

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 9,53400
216 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 1,05

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,90300
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,52500
217 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 1,05

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,18900
218 Opłata za utylizację gruzu m3 1,05

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 1,05000
219 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 50,36

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 21,15120
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
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9 Element Pomieszczenie dyżurnego zmiany

220 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 19,77

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 1,14666
Materiały

Tektura m2 1,2 23,72400
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 25,70100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
221 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,76800
222 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,19988
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,09288
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,20000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01392
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 6,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00720
223 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 1,20000
224 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek istniejących m2 19,77

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  1,500) r-g 0,92 27,28260
225 KNR 202/1118/1 Posadzki, przygotowanie podłoża m2 19,77

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II (R=  2,000) r-g 0,1644 6,50038
Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,0548 2,16679
Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 4,75 93,90750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0001 0,00198
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0093 0,18386

226 NNRNKB 
202/1136/1 (1)

Posadzki z paneli podłogowych winylowych
m2 19,77

Robocizna

Posadzkarz-płytkarz II r-g 0,49 9,68730
Robotnicy grupa I r-g 0,05 0,98850
Materiały

Panele podłogowe winylowe, przemysłowe m2 1,04 20,56080
Listwy przyścienne z PVC m 1,16 22,93320
Wkręty do mocowania listew kg 0,015 0,29655
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,008 0,15816
Środek transportowy m-g 0,018 0,35586

227 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 
farby m2 121,94

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 22,43696
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 2,68268
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,10731
Piasek do zapraw m3 0,001 0,12194
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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228 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 
(zacieków) m2 18,29

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 6,96849
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,06402
Piasek do zapraw m3 0,006 0,10974
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 1,82900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
229 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 102,17

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 1,83906
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 1,17496
Tynkarze grupa III r-g 0,531 54,25227
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,15326
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,10217
Woda m3 0,00175 0,17880
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,29629
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,18391

230 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 19,77

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,35586
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,34993
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 9,36307
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,04943
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,02966
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,85011
Woda m3 0,0027 0,05338
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,08501
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,05733

231 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 121,94

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 11,70624
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 18,77876
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
232 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 102,17

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 21,27690
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 29,22062
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
233 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 19,77

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 4,11710
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,298 5,89146
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
234 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 4

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 5,00000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 4,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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235 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych szt 8

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 2,68800
Materiały

Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 1,02 8,16000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
236 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 3

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 2,36250
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 3,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
237 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

238 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

239 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
240 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
241 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 15

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 4,05000
242 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 2

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 2,00000
243 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 19,77

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,63264
244 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,80

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 7,26400
245 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,8

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,68800
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,40000
246 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,8

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,14400
247 Opłata za utylizację gruzu m3 0,8

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,80000
248 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 19,77

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 8,30340
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
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10 Element Pomieszczenie socjalne

249 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 11,37

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 0,65946
Materiały

Tektura m2 1,2 13,64400
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 14,78100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
250 KNR 202/925/1 

(1)
Osłony płytek ściennych, folią polietylenową

m2 28,12

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,07311
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 5,90801
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 38,89840
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,37962
251 KNRW 

401/353/1
P.a. Demontaż żaluzji pionowych

m 1,2

Robocizna

Robotnicy r-g 0,64 0,76800
252 KNR 205/904/4 Zaluzje pionowe m 1,2

Robocizna

Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 0,9999 1,19988
Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 0,0774 0,09288
Materiały

Żaluzje pionowe mb 1 1,20000
Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,0116 0,01392
Kołki rozporowe plastykowe szt 5 6,00000
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,006 0,00720
253 Kalkul. indyw. Nakładka na parapet wewnętrzny z PVC szt 1

Robocizna

Robotnicy (R=  2,000) r-g 1,25 2,50000
Materiały

Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 1,2 1,20000
254 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 11,86

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 2,18224
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,26092
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,01044
Piasek do zapraw m3 0,001 0,01186
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
255 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 2,97

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 1,13157
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,01040
Piasek do zapraw m3 0,006 0,01782
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,29700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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256 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 7,31

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,13158
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,08407
Tynkarze grupa III r-g 0,531 3,88161
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,01097
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,00731
Woda m3 0,00175 0,01279
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,02120
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,01316

257 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 4,55

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,08190
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,08054
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 2,15488
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,01138
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,00683
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,19565
Woda m3 0,0027 0,01229
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,01957
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,01320

258 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 11,86

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 1,13856
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 1,82644
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
259 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 

wewnętrzne m2 7,31

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 1,52231
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 2,09066
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
260 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 4,55

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 0,94754
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,298 1,35590
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
261 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 2

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 2,50000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 2,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
262 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 7

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 2,35200
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 1,02 7,14000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
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263 KNR 403/308/2 
(1)

Wymiana wyłącznika
szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
264 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

265 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

266 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
267 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
268 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 10

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 2,70000
269 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 1,00000
270 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 39,49

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 1,26368
271 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,24

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 2,17920
272 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

1˙km m3 0,24

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,20640
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,12000
273 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,24

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,04320
274 Opłata za utylizację gruzu m3 0,24

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,24000
275 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 11,37

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 4,77540
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
11 Element Pom. w.c.

276 KNR 401/1216/1 Zabezpieczenia podłóg - tektura i folia m2 5,43

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,029 0,31494
Materiały

Tektura m2 1,2 6,51600
Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3 7,05900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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277 KNR 202/925/1 
(1)

Osłony płytek ściennych, folią polietylenową
m2 19,08

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,0026 0,04961
Tynkarze grupa II r-g 0,2101 4,00871
Materiały

Folia osłonowa 0,30˙mm m2 1,3833 26,39336
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 0,0135 0,25758
278 KNR 401/1202/9 Malowanie starych tynków wewnętrznych, zeskrobanie i zmycie starej 

farby m2 14,57

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 0,092 2,68088
Materiały

Mydło techniczne kg 0,022 0,32054
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,00088 0,01282
Piasek do zapraw m3 0,001 0,01457
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
279 KNR 401/1202/7 Malowanie starych tynków wewnętrznych, skasowanie wykwitów 

(zacieków) m2 4,37

Robocizna

Malarze grupa III r-g 0,381 1,66497
Materiały

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 0,0035 0,01530
Piasek do zapraw m3 0,006 0,02622
Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 0,1 0,43700
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
280 KNR 202/815/2 Gładź gipsowa na ścianach m2 12,40

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,22320
Robotnicy grupa I r-g 0,0115 0,14260
Tynkarze grupa III r-g 0,531 6,58440
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0015 0,01860
Gips budowlany - zwykły t 0,001 0,01240
Woda m3 0,00175 0,02170
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0029 0,03596
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0018 0,02232

281 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na sufitach m2 2,17

Robocizna

Cieśle grupa II r-g 0,018 0,03906
Robotnicy grupa I r-g 0,0177 0,03841
Tynkarze grupa III r-g 0,4736 1,02771
Materiały

Gips budowlany - szpachlowy t 0,0025 0,00543
Gips budowlany - zwykły t 0,0015 0,00326
Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 0,043 0,09331
Woda m3 0,0027 0,00586
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,0043 0,00933
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 0,0029 0,00629

282 KNR 401/1204/5 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne gruntowanie m2 14,57

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,500) r-g 0,064 1,39872
Materiały

Grunt malarski dm3 0,154 2,24378
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
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283 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany 
wewnętrzne m2 12,4

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 2,58230
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,286 3,54640
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
284 KNR 401/1204/1 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity 

wewnętrzne m2 2,17

Robocizna

Malarze grupa II (R=  1,750) r-g 0,119 0,45190
Materiały

Farba emulsyjna dm3 0,298 0,64666
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
285 KNR 403/606/3 Wymiana opraw świetlnych szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 1,25 1,25000
Materiały

Plafoniera oświetleniowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
286 KNR 403/306/2 Wymiana gniazd wtyczkowych hermetycznych szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,336 0,33600
Materiały

Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
287 KNR 403/308/2 

(1)
Wymiana wyłącznika

szt 1

Robocizna

Elektromonter grupa II r-g 0,7875 0,78750
Materiały

Łącznik standardowy szt 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
288 KNR 403/1202/1 Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia, 1-fazowego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,65 0,65000
Elektromonter grupa IV r-g 0,65 0,65000

289 KNR 403/1203/2 Badanie kabla sterowniczego o ilości żył do 4 odcinek 3

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,61 1,83000
Elektromonter grupa IV r-g 0,61 1,83000

290 KNR 403/1206/1 Sprawdzenie i pomiar elektrycznego obwodu sygnalizacyjnego pomiar 1

Robocizna

Elektromonter grupa III r-g 0,34 0,34000
291 KNRW 

403/1209/1
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, próba pierwsza

próba 1

Robocizna

Robotnicy r-g 0,33 0,33000
292 KNRW 

403/1209/2
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, każda następna 
próba próba 3

Robocizna

Robotnicy r-g 0,27 0,81000
293 Kalkul. indyw. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1

Materiały

Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 1 1,00000
294 KNR 401/1216/2 Zabezpieczenia podłóg i ścian, usunięcie m2 24,51

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,032 0,78432
295 KNR 401/106/4 Usuniecie gruzu z parteru budynku m3 0,14

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  2,000) r-g 4,54 1,27120
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296 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 
1˙km m3 0,14

Robocizna

Robotnicy grupa I r-g 0,86 0,12040
Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,5 0,07000
297 KNR 401/108/12 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na 

każdy następny 1˙km
Krotność=9 m3 0,14

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,02 0,02520
298 Opłata za utylizację gruzu m3 0,14

Materiały

Opłata za utylizację gruzu m3 1 0,14000
299 KNR 401/1215/6 Mycie po robotach malarskich m2 5,43

Robocizna

Robotnicy grupa I (R=  5,000) r-g 0,084 2,28060
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Robocizna) % 25
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

1. Cieśle grupa II r-g 13,09887

2. Elektromonter grupa II r-g 109,9345

3. Elektromonter grupa III r-g 31,02

4. Elektromonter grupa IV r-g 27,28

5. Malarze grupa II r-g 201,879

6. Malarze grupa III r-g 49,00041

7. Monter płyt gipsowych II r-g 2,26301

8. Monter płyt gipsowych III r-g 3,39197

9. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych II r-g 16,74833

10. Monter urządzeń i konstrukcji metalowych III r-g 1,29645

11. Posadzkarz-płytkarz II r-g 71,19384

12. Posadzkarz-płytkarz III r-g 80,0895

13. Robotnicy r-g 85,26

14. Robotnicy grupa I r-g 523,22004

15. Tynkarze grupa II r-g 73,24506

16. Tynkarze grupa III r-g 343,90607

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 1 632,8271
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Modernizacja IOK w Nowym Sączu

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Ałun techniczny glinowo-potasowy kg 12,861

2. Blachowkręty szt 95,914

3. Farba emulsyjna dm3 190,95914

4. Folia osłonowa 0,30˙mm m2 725,31617

5. Gips budowlany - szpachlowy t 1,16385

6. Gips budowlany - zwykły t 0,74504

7. Gniazdo wtyczkowe podwójne szt 32,64

8. Gniazdo wtyczkowe wodoodporne szt 20,4

9. Grunt malarski dm3 102,18362

10. Kołek stalowy do wstrzeliwania z nabojem szt 11,45326

11. Kołki rozporowe plastykowe szt 83,75

12. Kształtownik stalowy profil C-50x0.60 m 5,78305

13. Kształtownik stalowy profil U-50x0.60 do płyt gipsowo-kartonowych m 2,14396

14. Listwy przyścienne z PVC m 89,2388

15. Łącznik standardowy szt 19,38

16. Mydło techniczne kg 14,81502

17. Nakładka z PVC na istniejący parapet wewnętrzny o szer. 50 cm mb 16,95

18. Narożniki ochronne z kątowników stalowych szt 4,26259

19. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. szt 18

20. Oczyszczenie i odmalowanie grzejnika c.o. (duży) szt 1

21. Opłata za utylizację gruzu m3 6,412

22. Panele podłogowe winylowe m2 59,4464

23. Panele podłogowe winylowe, przemysłowe m2 20,5608

24. Piasek do zapraw m3 1,44507

25. Plafoniera oświetleniowa szt 62

26. Płyta gipsowo-kartonowa, tynkowa wodoodporna grubości 12,5 mm (GKBI) m2 5,81126

27. Płytki gresowe, podłogowe' m2 25,948

28. Sucha zaprawa do spoinowania - wewnętrzna kg 6,7365

29. Taśma spoinowa z włókna szklanego m 10,22895

30. Tektura m2 255,12

31. Wapno hydratyzowane (suchogaszone) workowane t 1,04277

32. Wkręty do mocowania listew kg 1,15395

33. Wkręty stalowe samogwintujące kg 0,1943

34. Woda m3 1,3196

35. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych kg 664,069

36. Żaluzje pionowe mb 16,75

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Modernizacja IOK w Nowym Sączu

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 4,36016

2. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,1005

3. Środek transportowy m-g 4,59652

4. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 3,7739

5. Żuraw okienny przenośny 0.15˙t m-g 4,3813

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 17,21238
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Modernizacja IOK w Nowym Sączu

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

Modernizacja IOK w Nowym Sączu

1 Pom. w.c. przy komendancie

2 Pom. zastępcy komendanta

3 Pom. sekretariatu

4 Pom. komendanta

5 Pom. odpraw

6 Korytarze

7 Szatnia damska

8 Szatnia męska

9 Pomieszczenie dyżurnego zmiany

10 Pomieszczenie socjalne

11 Pom. w.c.

Suma elementów kosztorysu

Razem Modernizacja IOK w Nowym Sączu netto
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NR SPRAWY: PZ.294.15334.2024/ IOFZP.26.43.2024 

ZAMAWIAJĄCY: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 
ul. Chmielna 73 A  
00-801 Warszawa 

 

OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI SWZ 
 I ZAPISÓW UMOWY 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na: „Prace 
modernizacyjne, remontowe oraz przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 
służbowych Straży Ochrony Kolei” 
w imieniu:               
 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie  

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 
 

Oświadczam/y, że 

1. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.  

2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz zapisach Umowy. 

3. Zamierzamy powierzyć do podwykonania następujące elementy zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………  

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Warunkach 

Zamówienia. 

5. Akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 4 do Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, jako 

najkorzystniejszej do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną zawartą w Rozdz. XVIII SWZ oraz 

zrealizowałem/zrealizowaliśmy obowiązek, o którym mowa w Rozdz. XVIII ust. 2 i 3 SWZ 

w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.1 

7. Jako osobę uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym wskazujemy: 

……………………………………………………….……………………………. 

 
1 W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do zapisów art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie 
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tel……………………………………, e-mail …………………………………………………. 

8. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zamieszczone w pliku o nazwie: 

„……………………….……………………………………………………………………………………” 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa. Pozostałe dokumenty/strony niniejszej oferty oraz załączników do niej są jawne. (W 

przypadku zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dołączyć uzasadnienie lub inne 

dokumenty udowadniające, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa) 

9. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Kosztorys ofertowy 

2) ……………………………………………………….……………………………. 

 

 

 

............................................................ 
(miejscowość, data i podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego przekreślenie). 
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NR SPRAWY: PZ.294.15334.2024/IOFZP.26.43.2024 

ZAMAWIAJĄCY: 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74 
03-734 Warszawa 

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 
ul. Chmielna 73 A 
00-801 Warszawa 

 
 

OŚWIADCZENIE 

O BRAKU PODSTAW DO ODRZUCENIA OFERTY I BRAKU PODSTAW DO 

WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia na: „Prace 

modernizacyjne, remontowe oraz przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

służbowych Straży Ochrony Kolei” prowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania 

zamówień logistycznych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: Regulamin), 

w imieniu: 

                
.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 
(nazwa i adres wykonawcy/wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia) 

 
 
 

 

Oświadczam/y, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do odrzucenia oferty oraz do wykluczenia 

z postępowania, określone w Rozdziale III ust. 1 pkt 5 i 6i SWZ.  

  

  
 

............................................................ 
(miejscowość, data i podpis/y zgodnie 

z reprezentacją wykonawcy) 

 
i Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się: 
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1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 
269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa 
w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o 
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach 
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym 
od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu 
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został 
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 
ustawy. 
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Załącznik nr 4 
do SWZ 

Nr Sprawy: PZ.294.15334.2024 

IOFZP.26.43.2024 

Nr Postępowania: 0909/IOFZP/A/03607/24/P 

 

UMOWA nr __________dalej „Umowa” 

zawarta w dniu ________ /zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez 
przedstawiciela Stron w ____________  

pomiędzy  

 

1. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 

Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000037568, o kapitale 

zakładowym w wysokości 33 335 532 000,00 zł, opłaconym w całości, posiadającą NIP 

PL 113-23-16-427, posiadającą numer REGON 017319027, w  imieniu, której działa 

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei w Warszawie, ul. Chmielna 73 A, 00-801 

Warszawa, reprezentowaną przez: 

 

……………………..  - Zastępcę Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei 

……………………..  - Zastępcę Komendanta Głównego Straży Ochrony Kolei 

          uprawnionych do łącznej reprezentacji,  

          zwaną dalej „Zamawiającym” 

oraz 

2.    

(w przypadku Spółki akcyjnej (S.A.) i Spółki komandytowo-akcyjnej (S.K.A.)) 

<nazwa> Spółka Akcyjna/ Spółka Komandytowo-Akcyjna,  z siedzibą w …………………… 

(miejscowość), adres: ulica ……………………, kod pocztowy …………………… 

miejscowość …………………………. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr KRS 

………………….……, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, 

wpłaconym w wysokości ……………………, NIP ……………………, REGON 

……………………, reprezentowana przez :…………………… 

 

(w przypadku Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)) 

<nazwa> Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą 

w ……………………(miejscowość) adres: ulica ……………………, kod pocztowy 

…………………… miejscowość …………………………. wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………, pod nr KRS ………………………, o kapitale zakładowym w wysokości 
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…………………… zł, NIP ……………………, REGON ……………………, reprezentowana 

przez :…………………… 

(w przypadku Spółki jawnej (sp.j.), Spółki komandytowej (sp.k.), Spółki partnerskiej 

(sp.p.)) 

<nazwa> Spółka jawna/Spółka komandytowa/Spółka partnerska, z siedzibą 

w …………………… (miejscowość) adres: ulica ……………………, kod pocztowy 

…………………… miejscowość …………………………. wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………, pod nr KRS ……………………, według stanu na dzień………….., NIP 

……………………, REGON ……………………, reprezentowana przez: ………………  

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

<imię i nazwisko>,……………………, zamieszkały/a w ……………………, przy ul. 

……………………., kod pocztowy ……………………, miejscowość prowadzący/a 

działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… przy ul. 

……………………, kod pocztowy …………………… miejscowość …………………………. 

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 

……………………, REGON ……………………, reprezentowany/a przez:………………….. 

  (w przypadku Spółki cywilnej (s.c.)) 

<imię i nazwisko>, …………………… zamieszkały/a w …………………, przy ul. 

……………………., kod pocztowy …………………… miejscowość …………………………. 

wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL 

…………………………. 

i <imię i nazwisko>, …………………… zamieszkały/a w …………………, przy ul. 

……………………., kod pocztowy …………………… miejscowość …………………………. 

wpisany/a do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL 

………………………….  

prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

…………………… w …………………… adres: ulica ……………………, kod pocztowy 

……………………miejscowość …………………………. NIP ……………………., 

REGON……………………, reprezentowani przez: …………………… 

na podstawie pełnomocnictwa/upoważnienia z dnia ………………..., którego potwierdzona 

za zgodność  z oryginałem kopia stanowi załącznik do Umowy,  

3.  Konsorcjum w składzie: 

1. Lider: ___________________ oraz 

2. Partner: _________________, 

reprezentowanym przez: 

______________ - _____________ 

______________ - _____________ 

uprawnionego do jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji, 

zgodnie z odpisem aktualnym z rejestru przedsiębiorców KRS/ wydruk CEiDG, którego 
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kopia stanowi Załącznik nr 1 do Umowy*, 

zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Konsorcjum” (dotyczy konsorcjum) 

Zamawiający i Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a każdy z nich z osobna także 

„Stroną”. 

Wobec wyboru oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w przeprowadzonym przez 

Zamawiającego postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia w trybie zapytania  ofertowego 

otwartego (dalej: „Zamówienie”) na podstawie „Regulaminu udzielania zamówień logistycznych 

przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A” (dalej: „Regulamin”) Strony postanawiają co następuje: 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Na podstawie umowy (dalej: „Umowa”) Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do  

wykonania Roboty Budowlane obejmujące:  

Część nr 1 Prace remontowe w pomieszczeniach biurowych w Posterunku Straży Ochrony Kolei 

w Legnicy 

Część nr 2 Prace modernizacyjne oraz przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

służbowych Posterunku Straży Ochrony Kolei w Suchej Beskidzkiej 

Część nr 3 Prace modernizacyjne oraz przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach 

służbowych Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie 

Część nr 4 Prace modernizacyjne w pomieszczeniach służbowych Posterunku Straży Ochrony 

Kolei w Nowym Sączu  

(dalej: „Roboty”), a także wykonanie czynności, o których mowa w ust. 3 poniżej, zgodnie z 

dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy oraz Harmonogramem rzeczowo-

finansowym stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy, a także odpowiednio dokonania zgłoszeń lub 

uzyskania pozwoleń wymaganych Prawem Budowlanym i realizację wynikających z nich nakazów i 

zaleceń. 

2. Szczegółowy wykaz i zakres oraz terminy wykonania poszczególnych Robót, jak również innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy z podziałem ich na etapy (dalej: „Etapy”) wraz z 

wysokością części dalej zdefiniowanego Wynagrodzenia przysługującego za wykonanie 

poszczególnych Etapów zostały określone w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym 

Załącznik nr 3 do Umowy.  

3. Poza Robotami w ramach Umowy Wykonawca wykona następujące czynności:  

1) zagospodarowanie dalej zdefiniowanego Terenu Budowy, jako terenu budowy w rozumieniu 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) 

wraz z rozporządzeniami wydanymi na podstawie lub w związku z przedmiotem tej ustawy 

(dalej: "Prawo Budowlane"), w tym jego odpowiednie zabezpieczenie, 

2) segregacja materiałów i urządzeń zdemontowanych w trakcie Robót zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego, 

3) zagospodarowanie odpadów powstałych z materiałów zdemontowanych w trakcie Robót, które 

nie zostały zaklasyfikowane przez Zamawiającego jako materiały do ponownego użycia – 
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staroużyteczne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wewnętrznymi regulacjami 

Zamawiającego, w szczególności instrukcją Im-4, Is-3; 

4) wywóz z terenu wykonywania Robót wszelkich odpadów powstałych w związku z 

wykonywanymi Robotami i zagospodarowanie odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, 

5) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

6) uzgodnienie z właściwymi organami zajęcia chodnika lub jezdni, zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego lub innymi właściwymi przepisami prawa, o ile dotyczy; 

7) skompletowanie wszystkich wymaganych przez przepisy obowiązującego prawa dokumentów, 

których złożenie/posiadanie jest niezbędne do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie, w tym w szczególności dokumentacji powykonawczej w przypadkach gdy będzie 

to wynikało z istoty Robót czy też gdy będzie to wynikało z obowiązujących przepisów, norm 

lub zasad sztuki budowlanej oraz przekazanie Zamawiającemu wszystkich posiadanych 

egzemplarzy dokumentów; 

8) inne czynności wynikające ze specyfiki danych Robót. 

§ 2 

Termin i miejsce realizacji Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą, a także zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, wykona Roboty i inne czynności 

objęte przedmiotem Umowy w terminie:  

✓ Część nr 1 od dnia podpisania Umowy do 15.12.2024 r. 

✓ Część nr 2, nr 3, nr 4 od dnia podpisania Umowy do 13.12.2024 r. 

zgodnie z załączonym do Umowy harmonogramem rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 3 do 

Umowy). 

2. Roboty będą wykonywane na terenie ……………………………………….. (dalej: „Teren Budowy”). 

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek okoliczności, które mogą mieć wpływ na wykonanie Robót lub innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy w uzgodnionym terminie. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strony przyjmą, że dany termin uległ przedłużeniu 

o ilość czasu, przez którą Wykonawca nie mógł wykonywać Robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy. 

§ 3 

Wyłączenie części Robót 

1. Zamawiający jest uprawniony do wyłączenia części Robót lub innych czynności z przedmiotu 

Umowy bez żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy, o czym winien poinformować Wykonawcę w 

formie pisemnej (dalej: „Wyłączenie Robót”). Wyłączenie Robót jest skuteczne wobec 

Wykonawcy z chwilą doręczenia mu zawiadomienia Zamawiającego w tym przedmiocie. 

Zawiadomienie stanowi zmianę Umowy w odpowiednim zakresie, jednakże nie wymaga 

zawierania aneksu do Umowy. Wyłączenie jest możliwe do czasu zakończenia Robót lub innych 

czynności objętych Wyłączeniem Robót. 
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2. Wykonawca jest zobowiązany do nierozpoczynania tych Robót lub czynności, które zostały objęte 

Wyłączeniem Robót lub do ich przerwania, jeżeli pozostaje on w trakcie ich wykonywania. 

3. W przypadku Wyłączenia Robót, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu obniżeniu o 

kwotę właściwą dla danych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy określoną 

na podstawie kosztorysu ofertowego, którego kopia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy, przy czym 

Wykonawca jest uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za Roboty lub inne czynności objęte 

przedmiotem Umowy, które zostały prawidłowo wykonane do dnia doręczenia mu zawiadomienia o 

Wyłączeniu Robót. W przypadku, gdy określenie kwoty właściwej dla wyłączonych Robót lub 

innych czynności nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, wartość 

wyłączonych Robót i czynności zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez 

Zamawiającego. Koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zapewniał na swój koszt materiały lub urządzenia zgodnie 

z postanowieniami § 9 Umowy, Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy za 

materiały i urządzenia konieczne do wykonania Robót, które zostały dostarczone na Teren 

Budowy lub jedynie zamówione przez Wykonawcę. W tym ostatnim przypadku zapłata na rzecz 

Wykonawcy za te materiały i urządzenia nastąpi po dostarczeniu Zamawiającemu zamówionych 

materiałów i urządzeń oraz sprawdzeniu przez Zamawiającego ich zgodności z Umową. 

§ 4 

Dokumentacja projektowa 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Robót w oparciu o załączoną do Umowy 

dokumentację projektową, w skład której wchodzą: kosztorys ofertowy, kosztorys ślepy, przedmiar 

robót oraz standaryzacja pomieszczeń służbowych Straży Ochrony Kolei/standaryzacją gniazd 

psów służbowych.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, o której mowa w ust. 1 

powyżej oraz dokonał jej sprawdzenia i uznaje ją za spójną i kompletną oraz wystarczającą do 

wykonania objętych nią Robót. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z wszelkimi dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego w trakcie obowiązywania Umowy, niezwłocznie po ich otrzymaniu, a w przypadku 

stwierdzenia jakichkolwiek wad w tych dokumentach, w szczególności elementów, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowym wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy, zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, 

nie później niż w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

wobec Zamawiającego z tytułu szkód wynikłych na skutek wad przedmiotowych dokumentów, 

jeżeli, pomimo ich stwierdzenia, nie poinformował o nich Zamawiającego. 

4. Zamawiający jest uprawniony do dokonywania w każdym czasie zmian w dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ust. 1 powyżej o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę w 

formie pisemnej. W przypadku, gdy Wykonawca przystąpił już do wykonywania Robót w oparciu 

o dotychczasową dokumentację projektową, Wykonawcę nie będą obciążać koszty wynikłe ze 

zmiany dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 powyżej. 
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5. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej, 

o której mowa w ust. 1 powyżej. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przy wykonywaniu Umowy działać będzie z najwyższą 

starannością, uwzględniającą profesjonalny charakter prowadzonej działalności, zgodnie ze 

złożoną ofertą, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz niniejszą Umową, a także zasadami 

wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującymi. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w ciągu 5 dni roboczych od dnia 

podpisania Umowy do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo – finansowy wykonywania Robót. 

3. Szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy Robót zostanie uzgodniony przez 

Zamawiającego w terminie dwóch dni roboczych od jego przekazania Zamawiającemu. Obowiązek 

sporządzenia Harmonogramu rzeczowo - finansowego spoczywa na Wykonawcy.       

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania Robót, o którym mowa w ust. 3 powyżej staje się z 

chwilą podpisania przez strony integralną częścią Umowy jako Załącznik numer 3 do Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, 

uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym nieujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa. 

Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany działać przy wykonywaniu Umowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oraz decyzjami administracyjnymi wydanymi na potrzeby realizacji inwestycji 

objętej przedmiotem Umowy. 

7. Wykonawca podpisując Umowę potwierdza, że zapoznał się z obowiązującymi wymaganiami 

zawartymi w przepisach powszechnie obowiązujących oraz w wewnętrznych aktach prawnych 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a także zapisami i wytycznymi zawartymi w „Zasadach 

bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych, rewitalizacyjnych, 

utrzymaniowych i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych na 

terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Wytycznych sposobu dostarczania informacji i 

poinformowania pracowników podmiotu zewnętrznego o zagrożeniach dla zdrowia i życia podczas 

wykonywania prac na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.” - Ibh-105 dostępnych na stronie: 

www.plk-sa.pl 

8. Przed rozpoczęciem realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego 

oświadczenia o pracownikach uczestniczących w realizacji Umowy, potwierdzającego kwalifikacje 

pracowników Wykonawcy oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego z uwzględnieniem 

zagrożeń występujących przy realizacji Umowy. 

9. Przed przystąpieniem do realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania 

pracowników z zagrożeniami występującymi w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sposób przyjęty 

u Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 9 do Umowy). W każdym przypadku zatrudnienia 

http://www.plk-sa.pl/
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pracowników (własnych czy Podwykonawcy), Wykonawca sporządza „Wykaz pracowników, 

poinformowanych o zagrożeniach”, którego oryginał pozostaje u Wykonawcy, a kopię otrzymuje 

Zamawiający.  

10. Zapisy ust. 7 – 9 powyżej stosuje się odpowiednio do wszystkich Podwykonawców oraz 

pracowników (własnych jak i Podwykonawcy) uczestniczących w procesie realizacji Umowy.  

11. Wykonawca jest wytwórcą odpadów wytwarzanych w wyniku wykonywania Robót Budowalnych, 

przez które należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego, za wyjątkiem odpadów w postaci złomu, który 

pozostaje własnością jednostki organizacyjnej Spółki, na terenie, której prowadzone są w/w 

działania. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami wytworzonymi 

podczas realizacji Umowy, w tym ponoszenia kosztów związanych z ich transportem i dalszym 

zagospodarowaniem, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.). 

13. Wykonawca, będąc wytwórcą odpadów, jest obowiązany przekazać odpady wyłącznie podmiotom 

uprawnionym na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym posiadającym 

zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Wykonawca jest zobowiązany wydać 

Zamawiającemu odpowiednie dokumenty (np. zaświadczenie uprawnionego podmiotu) 

potwierdzające, że Wykonawca zrealizował obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim. 

14. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o każdej zmianie numeru 

rachunku bankowego oraz wszelkich danych teleadresowych jego firmy. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wystąpienie zanieczyszczenia środowiska, 

bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku lub wystąpienia szkody w środowisku, w tym 

ponosi koszty usunięcia zanieczyszczenia, przeprowadzenia działań zapobiegawczych lub 

naprawczych, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 13 kwietnia 

2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. 

16. Niezależnie od innych obowiązków określonych w Umowie Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) prowadzenia dokumentacji dla Robót oraz, o ile jest to adekwatne dla rodzaju czynności, 

również dla innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz udostępniania tej 

dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego, 

b) przekazywania Zamawiającemu, na zgłoszone przez niego żądanie, informacji dotyczących 

wykonywanych Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania, włącznie z okazaniem na żądanie 

Zamawiającego wszelkich posiadanych dokumentów związanych z ich wykonywaniem, 

c) wykonania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z  właściwymi 

przepisami prawa, a także zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy 

fachowej, technicznej oraz technologicznej,  

d) wykonywania Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej, jako: „BHP”), w tym 

obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, 
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e) utrzymywania podczas wykonywania Robót – od dnia przejęcia do dnia zwrotnego przekazania 

– Terenu Budowy oraz bezpośredniego jego otoczenia, z którego korzysta, w należytym stanie, 

zapewniającym Zamawiającemu dojścia i dojazdy do urządzeń i obiektów oraz możliwość 

wykonywania przez Zamawiającego jego normalnych zadań i prac,  

f) zapewnienia ochrony mienia znajdującego się na Terenie Budowy przed działaniem osób 

trzecich oraz przed niepożądanym działaniem czynników atmosferycznych, 

g) zapewnienia wstępu na Teren Budowy wyłącznie osobom upoważnionym przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i na bieżąco aktualizować listę osób 

uprawnionych z jego strony do wstępu na Teren Budowy (w szczególności pracowników 

własnych i podwykonawców), 

h) zgłaszania gotowości do odbioru (w tym również odbiorów robót zanikających) wykonanych 

Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach określonych w § 11 Umowy, 

i) usunięcia wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania Robót lub ujawnionych w 

czasie odbiorów i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, 

j) zwrotnego przekazania Zamawiającemu Terenu Budowy oraz innych terenów Zamawiającego, 

o ile były one użytkowane w związku z wykonywaniem Robót, po wykonaniu Robót, w terminie 

2 dni od dnia ich zakończenia, w stanie uprzątniętym z wszelkich pozostałości wykonanych 

Robót, nie gorszym niż przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego i umożliwiającym 

przystąpienie do natychmiastowego korzystania z tych terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

k) w przypadku Robót, dla których został ustanowiony inspektor nadzoru inwestorskiego, 

stosowania się do zaleceń inspektora nadzoru inwestorskiego wydawanych przy ich 

wykonywaniu, 

l) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracowników, posiadających niezbędne uprawnienia do 

wykonywania Robót i innych czynności wykonywanych w ramach realizacji Umowy, których 

kwalifikacje będą zapewniały należytą jakość i terminowość wykonania Robót oraz innych 

czynności wykonywanych w ramach Umowy, 

m) dostarczenia niezbędnych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy, 

n) zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzysta z podwykonawców, 

o) ubezpieczenia budowy, w tym Terenu Budowy. 

p) stosowania postanowień „Instrukcji postępowania z materiałami pochodzącymi  

z działalności PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-4”. 

17. Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i 

zaniechania własne oraz podwykonawców i osób trzecich, którymi się posługuje przy realizacji 

Robót.  

18. Wykonawca zobowiązuje się do poddania się w trakcie realizacji Umowy, w zakresie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, audytowi wewnętrznemu ze strony Zamawiającego, audytowi 

zewnętrznemu zleconemu przez Zamawiającego, a także wszelkim niezbędnym kontrolom 

dokonywanym przez, np. jednostki dofinansowujące lub inne uprawnione podmioty. Wykonawca 

zobowiązuje się także zapewnić udostępnienie przez jego podwykonawców dokumentów 

związanych z realizacją Umowy ww. podmiotom. 
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§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się współdziałać z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego 

wykonania Umowy, w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych informacji związanych 

z realizacją Umowy, a także do zapłaty umówionego wynagrodzenia zgodnie z Umową. 

2. Niezależnie od pozostałych postanowień Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do :  

1) przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
2) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu Prawa Budowlanego, w 

przypadkach, gdy jest to wymagane przez przepisy prawa,  

3) nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy, 

4) wyznaczenia terminów odbiorów Robót oraz przystąpienia do tych odbiorów, na zasadach 

określonych w § 11 Umowy, 

5) wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

§ 7 

Podwykonawcy 

1. Przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca może posługiwać się podwykonawcami (dalej: 

„Podwykonawcy”) lub osobami trzecimi. 

2. Wykonawca może powierzyć Podwykonawcom realizację Robót i czynności objętych przedmiotem 

Umowy.  

3. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą w przedmiocie powierzenia Podwykonawcy 

wykonywania Robót wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą lub jej projekt wraz z częścią dokumentacji 

dotyczącą wykonania Robót określonych w tej umowie lub jej projekcie do akceptacji. Jeżeli w 

terminie 14 dni od przedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że 

wyraził zgodę na zawarcie umowy z danym Podwykonawcą. 

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 

realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty w przypadku 

braku zgody Zamawiającego. 

5. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niż ten, z 

którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o podwykonawstwo lub 

inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową wymaga 

ponownej akceptacji Zamawiającego. 

6. Zamawiający zgłosi w terminie 7 dni zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty. 

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt 

umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

8. Zmiana umowy z Podwykonawcą w zakresie należnego Podwykonawcy wynagrodzenia wymaga 

zachowania trybu określonego w ust. 3 powyżej. 
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9. W przypadku, gdy Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem umowy o podwykonawstwo są 

wykonywane wadliwie lub następuje opóźnienie w ich wykonywaniu Wykonawca jest zobowiązany 

odstąpić od umowy z danym Podwykonawcą stosownie do postanowień umowy z danym 

Podwykonawcą lub przepisów kodeksu cywilnego oraz niezależnie od tego odsunąć danego 

Podwykonawcę od dalszego wykonywania Robót. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do dołączania do każdej faktury oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury 

Podwykonawców, których termin płatności upłynął w okresie objętym daną fakturą, zostały 

zapłacone. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 30 dni od daty 

wystawienia ostatniej faktury, oświadczeń Wykonawcy i Podwykonawców (podpisanych zgodnie z 

zasadami reprezentacji), że wszystkie należne faktury z tytułu realizacji umowy o 

podwykonawstwo zostały zapłacone. 

12. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

13. Okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady przedmiotu 

Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

14. W przypadku uchylania się od obowiązku, o którym mowa w ust. 10 i 11 przez Wykonawcę, 

Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania płatności części Wynagrodzenia objętego daną 

fakturą Wykonawcy do czasu przedstawienia właściwych oświadczeń lub wyjaśnień wraz z 

dowodami potwierdzającymi, że wynagrodzenie należne podwykonawcy zostało zapłacone albo, 

że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny sposób niż poprzez zapłatę. Za opóźnienie w płatności 

faktury koszty odsetek nie obciążają Zamawiającego. 

§ 8 

Zasady wykonywania Umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym 

stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologicznej, Prawem Budowlanym i innymi przepisami 

prawa, a także ze szczególnym uwzględnieniem zasad i wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Roboty oraz inne czynności objęte przedmiotem Umowy będą prowadzone w sposób 

niepowodujący szkód, ani zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pod rygorem pełnej 

odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za powstałe szkody. W przypadku powstania 

zagrożeń lub szkód w związku z wykonywanymi Robotami lub czynnościami, Wykonawca 

podejmie natychmiastowe działania zapobiegające lub ograniczające zakres skutków tych zjawisk 

oraz mające na celu usunięcie zaistniałych już skutków, w tym poprzez wykonanie robót 

koniecznych lub zabezpieczenie przed awarią. O wszelkich zagrożeniach lub szkodach 

spowodowanych podczas wykonywania Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. 

3. Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia 

Umowy, przy czym uprawnienie do wyznaczenia konkretnego dnia oraz godziny przekazania 
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przysługuje Zamawiającemu, o czym zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. Przekazanie 

Terenu Budowy zostanie dokonane na podstawie protokołu przekazania, sporządzonego w dwóch 

egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron. Zwrotne przekazanie przez Wykonawcę Terenu 

Budowy Zamawiającemu zostanie potwierdzone protokołem zwrotnego przekazania, 

sporządzonym przez obie Strony. 

4. Przez podpisanie protokołu przekazania Terenu Budowy Wykonawca potwierdza, że zapoznał się 

z warunkami panującymi na tym terenie i przyjmuje je, jako odpowiednie do wykonywania danych 

Robót. 

5. Zamawiający w każdym czasie będzie uprawniony do przeprowadzenia kontroli prowadzanych 

Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy pod względem ich, jakości oraz 

terminowości. 

6. Wykonawca, począwszy od podpisania protokołu przekazania Terenu Budowy, aż do chwili jego 

zwrotnego przekazania, ponosi odpowiedzialność za: 

1) Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy (w tym za zabezpieczenie Robót oraz ich 

efektów) oraz Teren Budowy, jak również wszelkie znajdujące się na nim przedmioty, w 

szczególności na Wykonawcę przechodzą wszelkie ryzyka związane z materiałami i 

urządzeniami dostarczonymi na Teren Budowy - z chwilą ich dostarczenia na ten teren, 

2) szkody powstałe w związku z Robotami lub innymi czynnościami objętymi przedmiotem 

Umowy, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, a także za 

wszelkie szkody powstałe poza Terenem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy 

lub jego podwykonawców. 

7. Wykonawca gwarantuje, iż dla potrzeb realizacji Umowy ani on, ani jego podwykonawcy nie będą 

zatrudniać etatowych pracowników PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w zakresie obowiązków 

Wykonawcy. 

8. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie osoby zatrudnione przy wykonywaniu Robót będą posiadały 

aktualne badania lekarskie oraz będą przeszkolone w zakresie BHP. 

 

§ 9 

Materiały 

1. Strony ustalają, że materiały i urządzenia niezbędne do wykonania Robót zostaną zapewnione 

przez Wykonawcę. 

2. Strony ustalają, że narzędzia i sprzęt niezbędny do wykonania Robót zostaną zapewnione przez 

Wykonawcę. 

3. Koszty zakupu materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania Robót obciążają Wykonawcę. 

4. Zastosowane do wykonywania Robót materiały i urządzenia będą: 

1) odpowiadać parametrom i typom wskazanym w dokumentacji projektowej, 

2) posiadać odpowiednie świadectwa, jakości i certyfikaty na znak bezpieczeństwa wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, o ile jest to wymagane przez Umowę lub przepisy 

prawa, 
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3) dopuszczone przez właściwe organy do stosowania w budownictwie zgodnie z wymaganiami 

Prawa Budowlanego lub innych przepisów prawa, 

4) spełniać wszystkie wymagania właściwych norm, znajdujących zastosowanie przy Robotach 

danego rodzaju. 

5. Zapewniany przez Wykonawcę sprzęt i narzędzia używane do wykonywania Robót będą sprawne 

oraz używane zgodnie z przeznaczeniem określonym przez ich producenta, a także będą posiadać 

wymagane homologacje oraz spełniać właściwe normy. 

§ 10 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu należytego wykonania Umowy Wykonawcy przysługuje łączne ryczałtowe wynagrodzenie 

(dalej: „Wynagrodzenie”) zgodne ze złożoną przez Wykonawcę ofertą w kwocie w niżej 

wymienionych wysokościach: 

1) Netto: …….PLN (słownie: …..) 

2) VAT …% ……..PLN (słownie:……) 

3) Brutto:…….PLN (słownie:….) 

Kopia kosztorysu ofertowego stanowi Załącznik nr 5 do Umowy. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 4, z zastrzeżeniem postanowień § 3 Umowy oraz z zastrzeżeniem 

postanowień § 21 Umowy. Zapłata Wynagrodzenia zgodnie z Umową stanowi należyte wykonanie 

zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek 

wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków lub kosztów. W 

szczególności Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy, w tym 

koszty zagospodarowania Terenu Budowy oraz jego likwidacji, koszty odbiorów, koszty zużycia 

mediów, wywozu lub utylizacji odpadów, ochrony mienia na Terenie Budowy, zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, a także koszty materiałów i 

urządzeń, do których zapewnienia zobowiązany jest Wykonawca, ich ubezpieczenia i transportu, 

jak również koszty ubezpieczenia i transportu sprzętu potrzebnego dla wykonania Umowy.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie należne Wykonawcy 

obejmuje również wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zaistnieniem sytuacji 

określonej w § 8 ust. 2 Umowy. 

4. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) kwota brutto 

Wynagrodzenia podlega automatycznej, odpowiedniej zmianie. Zmiana dotyczy wyłącznie części 

Robót i czynności wykonanych po dniu wejścia w życie nowej stawki podatku od towarów i usług 

VAT.  

5. Wynagrodzenie będzie płatne w transzach w wysokości określonej w załączonym do Umowy 

Harmonogramie rzeczowo-finansowym (Załącznik nr 3 do Umowy), na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury, obejmującej transzę wynagrodzenia za dany Etap. 

6. Podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie oryginał protokołu 

z dokonanego odbioru końcowego lub oryginał protokołu z dokonanego odbioru częściowego 
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danego Etapu, potwierdzający wykonanie Robót (w tym danego Etapu) podpisany przez osoby, o 

których mowa w § 22 ust. 1 i 2 Umowy i niestwierdzający wad. 

7. Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że protokół odbioru Robót zanikających nie 

stanowi podstawy do wystawienia przez Wykonawcę faktury i do zapłaty transzy/jakiejkolwiek 

części Wynagrodzenia.  

8. Faktury wystawiane będą na: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 

ul. Chmielna  73A, 00-801 Warszawa  

wysyłane będą na adres: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrala Spółki 

Biuro Rachunkowości   

Wydział OCR i zarządzania 

elektronicznym obiegiem Faktur 

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Faktura”, 

lub Wykonawca, według swojego wyboru, wyśle ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną do 

Zamawiającego za pośrednictwem platformy, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 

r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, na koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191). 

Wykonawca może również przesyłać faktury elektroniczne na dedykowany adres e-

faktura@plk-sa.pl , po uprzednim podpisaniu Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 10 do 

Umowy. 

9. W treści faktur należy wskazać numer Umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), 

uprawnionym do wystawiania faktur. 

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej, zapłata Wynagrodzenia lub należnej transzy 

Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia jej 

doręczenia Zamawiającemu wskazanemu w ust. 8 powyżej. 

11 ¹Z zastrzeżeniem postanowień ust. 15 poniżej, zapłata Wynagrodzenia lub należnej transzy 

Wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek 

bankowy na podstawie prawidłowo wystawionej przez Lidera Konsorcjum faktury w terminie 30 dni 

kalendarzowych od dnia jej doręczenia Zamawiającemu wskazanemu w ust. 8 powyżej.* (dotyczy 

konsorcjum),  

11² Zapłata Wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi 

spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy.* (dotyczy konsorcjum) 

12. Za termin dokonania zapłaty Wynagrodzenia lub transzy Wynagrodzenia uważa się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego wskazanego w ust. 8 powyżej.  

mailto:e-faktura@plk-sa.pl
mailto:e-faktura@plk-sa.pl
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13. W przypadku, gdy Wykonawca przy wykonywaniu Robót posługiwał się Podwykonawcami 

Zamawiający może uzależnić płatność należnego Wykonawcy Wynagrodzenia lub danej transzy 

Wynagrodzenia od uprzedniej zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia wszystkim 

Podwykonawcom, którzy wykonywali dane Roboty oraz od dołączenia do faktury wystawionej 

przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich podwykonawców wykonujących dane Roboty, 

potwierdzających otrzymanie przez nich całości należnego im od Wykonawcy wynagrodzenia. 

14. W przypadku, gdy rachunek bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy nie widnieje w 

elektronicznym wykazie podmiotów na stronie Ministerstwa Finansów, płatność faktury będzie 

odroczona do momentu pojawienia się wskazanego rachunku bankowego w tym wykazie, z 

zastrzeżeniem ust. 15 i 16 Jeżeli powyższe działanie spowoduje opóźnienie w dokonaniu 

płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

15. Postanowienia ust. 14 nie mają zastosowania, jeżeli Zamawiający dokonuje zapłaty na rachunek 

bankowy umieszczony na fakturze Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności 

podzielonej.  Jeżeli mimo zlecenia przelewu na rachunek bankowy umieszczony na fakturze 

Wykonawcy z zastosowaniem mechanizmu płatności podzielonej, przelew ten nie zostanie 

zrealizowany i środki zostaną zwrócone Zamawiającemu, a działanie to spowoduje opóźnienie w 

dokonaniu płatności, koszty odsetek z tego tytułu nie obciążają Zamawiającego. 

16. Postanowienia ust. 14 i 15 nie mają zastosowania, jeżeli Wykonawca doręczy wraz z fakturą 

Oświadczenie/Zaświadczenie wystawione przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-

kredytową, z którego wynika, że rachunek, na który ma być dokonana płatność jest rachunkiem:  

1) służącym do dokonywania rozliczeń z tytułu nabywanych przez ten bank lub tę kasę 

wierzytelności pieniężnych lub,  

2) wykorzystywany przez ten bank lub tę kasę do pobrania należności od nabywcy towarów lub 

usługobiorcy za dostawę towarów lub świadczenie usług, potwierdzone fakturą, i przekazania jej 

w całości albo części dostawcy towarów lub usługodawcy, lub 

3) prowadzony przez ten bank lub tę kasę w ramach gospodarki własnej, niebędący rachunkiem 

rozliczeniowym. 

17. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika nr I do 

Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 

187 z dnia 26.06.2014 r.). 

§ 11 

Odbiory 

1. Po całkowitym wykonaniu Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy Roboty i inne 

czynności objęte przedmiotem Umowy będą podlegały odbiorowi końcowemu. Wzór protokołu 

odbioru końcowego stanowi Załącznik nr 6a do Umowy. 

2. Roboty będą odbierane przez Zamawiającego częściowo, po zakończeniu poszczególnych Etapów 

(odbiory częściowe). Po wykonaniu wszystkich Etapów dokonany zostanie ich odbiór końcowy, o 

którym mowa w ust. 1 powyżej. Wzór protokołu odbioru częściowego stanowi Załącznik nr 6a do 

Umowy.  
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3. Gotowość do odbioru końcowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę 

wszystkich Robót oraz innych czynności objętych przedmiotem Umowy. Gotowość do odbioru 

częściowego osiągnięta jest z chwilą zakończenia przez Wykonawcę wszystkich Robót oraz 

innych czynności objętych danym Etapem. 

4. Poza odbiorami częściowymi, odbiorem końcowym w trakcie wykonywania Robót będą podlegały 

te z Robót, które stanowią roboty zanikające. Wzór protokołu odbioru robót zanikających stanowi 

Załącznik nr 6b do Umowy. 

5. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających nie będą stanowiły przejęcia przez 

Zamawiającego od Wykonawcy elementów będących przedmiotem danego odbioru, a jedynie 

będą stanowiły potwierdzenie prawidłowości i jakości wykonanych elementów będących 

przedmiotem danego odbioru, umożliwiające dalsze kontynuowanie wykonywania Umowy przez 

Wykonawcę. 

6. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 19 poniżej, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego na piśmie o 

gotowości do dokonania danego odbioru wyszczególniając Roboty i inne czynności, które będą 

przedmiotem danego odbioru, przy czym w przypadku odbiorów robót zanikających Strony 

dopuszczają przekazanie zawiadomienia za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail.  

7. Konkretny dzień dokonania odbioru zostanie wyznaczona przez Zamawiającego, o czym 

Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej lub dodatkowo również za pośrednictwem 

poczty e-mail lub faksu, z zastrzeżeniem ust. 6 powyżej oraz ust. 8 poniżej. 

8. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy zostaną dokonane w terminie 2 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości do odbioru. Odbiory robót zanikających zostaną 

dokonane w terminie 24 godzin od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawcy o jego gotowości 

do odbioru. 

9. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 20 poniżej odbiory będą dokonywane poprzez sporządzenie i 

podpisanie protokołu odbioru: ze strony Zamawiającego przez osoby upoważnione przez 

Zamawiającego, w tym przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile został ustanowiony 

oraz inne upoważnione przez Wykonawcę osoby, a także przy udziale przedstawicieli 

Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji Robót objętych danym odbiorem. W odbiorze 

mogą również uczestniczyć przedstawiciele użytkownika obiektu, którego dotyczą Roboty, będące 

przedmiotem odbioru. 

10. Do protokołu odbioru zostanie załączona lista Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji 

Robót lub czynności objętych danym odbiorem wraz z wyszczególnieniem Robót i czynności, które 

zostały przez nich wykonane. 

11. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru robót zanikających w terminie, o którym mowa w ust. 

8 powyżej, Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania danego odbioru w terminie 

kolejnych 24 godzin od wezwania. 

12. W trakcie odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

wszystkie posiadane przez niego oryginały dokumentów związanych z wykonaniem Umowy oraz 

do których uzyskania został zobowiązany na mocy Umowy, dokumentację powykonawczą. 
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13. Jeżeli w toku czynności odbiorczych Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru, w szczególności z powodu niezakończenia wszystkich Robót lub innych 

czynności objętych przedmiotem Umowy lub wszystkich Robót lub czynności danego Etapu, 

Zamawiający może odmówić dokonania odbioru, uzasadniając w protokole odmowę odbioru. W 

takim przypadku Strony ustalą nowy termin przeprowadzenia odbioru. 

14. Protokół odbioru zostanie sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

Protokół odbioru zostanie podpisany przez osoby biorące udział w odbiorze, a w jego treści 

zostanie zawarte oświadczenie Zamawiającego odnośnie przyjęcia lub odmowy przyjęcia Robót 

lub innych czynności objętych danym odbiorem. 

15. Niezależnie od postanowień ust. 13 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do odmowy przyjęcia 

Robót objętych danym odbiorem w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, w tym 

nieprawidłowości, które uniemożliwiają lub uniemożliwią w przyszłości użytkowanie danego 

elementu zgodnie z jego przeznaczeniem lub też polegają na tym, że wykonane Roboty nie są 

zgodne z dokumentacją projektową lub z przepisami prawa. Podstawę do odmowy przyjęcia Robót 

w ramach odbioru końcowego stanowi również nieprzekazanie przez Wykonawcę dokumentów, o 

których mowa w ust. 12 powyżej. 

16. W przypadku wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 15 powyżej, w protokole określony 

zostanie powód odmowy przyjęcia Robót przez Zamawiającego oraz wyznaczony termin usunięcia 

wad przez Wykonawcę, stanowiący jednocześnie termin przystąpienia Stron do ponownego 

odbioru. 

17. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, zgodnie z ust. 16 

powyżej, Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień przysługujących mu na mocy Umowy 

oraz kodeksu cywilnego, może zlecić wykonanie tych prac innemu podmiotowi na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, dokonując jednocześnie potrącenia uzasadnionych i udokumentowanych kosztów z 

Wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub potrącenia z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy powiadamiając o tym Wykonawcę w formie pisemnej, z co najmniej jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

18. Uprawnienia Zamawiającego określone w ust. 15 powyżej oraz ust.17 powyżej w trakcie odbioru 

końcowego dotyczą całości objętych odbiorem końcowym nawet, jeżeli zastrzeżenia 

Zamawiającego dotyczą Robót, które stanowiły wcześniej przedmiot odbiorów częściowych. 

19. Po upływie okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami § 12 

Umowy, Strony dokonają odbioru pogwarancyjnego Robót. Konkretny dzień i godzina dokonania 

odbioru pogwarancyjnego zostanie wyznaczona przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami 

ust. 7 powyżej.  

20. Odbiór pogwarancyjny zostanie dokonany poprzez sporządzenie i podpisanie protokołu odbioru 

przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

21. W protokole odbioru pogwarancyjnego Strony potwierdzą dokonanie usunięcia przez Wykonawcę 

wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym. Wzór protokołu odbioru gwarancyjnego stanowi 

Załącznik nr 6 c do  Umowy. 

§ 12 
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Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady Robót 

na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, przy czym okres odpowiedzialności Wykonawcy z 

tytułu rękojmi za wady Robót przedłuża się o okres 3 miesięcy ponad określony w ust. 7 okres 

gwarancji.  

2. Przy dokonywaniu odbioru końcowego Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji co do 

jakości Robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, zgodnie ze wzorem warunków 

udzielenia gwarancji stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy i wyda wystawiony dokument 

Zamawiającemu. Warunki udzielenia gwarancji będą stanowić jednocześnie kartę gwarancyjną. 

3. Strony zgodnie ustalają, że do gwarancji, o której mowa w ust. 2 powyżej, zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji, jakości przy sprzedaży, z zastrzeżeniem postanowień 

zawartych w Umowie oraz w warunkach udzielenia gwarancji. 

4. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje 

wynagrodzenie z tytułu udzielenia gwarancji i wykonywania obowiązków wynikających z 

udzielonych gwarancji. 

5. Gwarancja nie narusza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady, jak również do   

 dochodzenia roszczeń o naprawienie poniesionej szkody w pełnej wysokości na zasadach  

 określonych w Kodeksie cywilnym i innych roszczeń przysługujących Zamawiającemu zgodnie z   

  niniejszą Umową. 

6. Okres odpowiedzialności Wykonawcy za wady Robót z tytułu rękojmi i gwarancji rozpoczyna swój  

 bieg od dnia dokonania odbioru końcowego Robót. 

7. Gwarancja za wady Robót, o której mowa w ust. 2 powyżej, zostanie udzielona na okres minimum  

 36 miesięcy. Bieg okresu gwarancji liczony jest od dnia odbioru końcowego i wydania karty    

  gwarancyjnej (warunków udzielenia gwarancji), o której mowa w ust. 2 powyżej. 

8. Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego zobowiązany jest przekazać    

 Zamawiającemu certyfikaty bezpieczeństwa i deklaracje zgodności dla zapewnionych przez niego    

 materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Jeżeli okres gwarancji udzielonej Wykonawcy na materiały lub urządzenia zastosowane do  

wykonania Robót przez dostawcę lub producenta tych materiałów lub urządzeń będzie dłuższy   

niż okres gwarancji udzielonej Zamawiającemu przez Wykonawcę, wówczas Wykonawca,  

niezwłocznie po upływie okresu gwarancji udzielonej Zamawiającemu, przeniesie na 

Zamawiającego przysługujące mu na podstawie tej gwarancji prawa, w tym poprzez wydanie 

Zamawiającemu stosownych dokumentów gwarancyjnych. W przypadku, gdy taka gwarancja 

została udzielona podwykonawcy Wykonawcy, Wykonawca uzyska prawa z takiej gwarancji dla 

siebie, a następnie  przeniesie je na Zamawiającego zgodnie ze zdaniem pierwszym niniejszego 

ustępu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady     

w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu. W zawiadomieniu tym     

Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i 

miejsce  dokonania wizji lokalnej. Z wizji lokalnej Strony sporządzą protokół. Nieprzystąpienie 
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przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu na obowiązek usunięcia ujawnionej 

wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie rękojmi lub gwarancji, a Wykonawca został zawiadomiony 

przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

11. W przypadku, gdy wada ujawniła się w okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany usunąć 

ujawnioną wadę w terminie wskazanym w karcie gwarancyjnej, przy czym w protokole, o którym 

mowa w ust. 10 powyżej, Strony mogą odmiennie ustalić termin usunięcia wady, stosownie do 

potrzeb Zamawiającego, rodzaju wady i możliwości jej usunięcia przez Wykonawcę. 

12. Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej 

skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

13. Wszelkie koszty związane z usunięciem wad ponosi Wykonawca, w tym w szczególności koszty 

ewentualnego transportu elementu posiadającego wadę na inne miejsce. 

14. Usunięcie wady stwierdzone zostanie protokołem podpisanym przez każdą ze Stron. 

15. W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do usuwania ujawnionej wady w terminie 

(w szczególności wynikającym z karty gwarancyjnej lub z ustaleń Stron) lub w przypadku 

konieczności natychmiastowego usunięcia wad, Zamawiający będzie uprawniony według swojego 

wyboru do usunięcia wad we własnym zakresie lub do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi, 

a koszty z tym związane pokryje z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa 

w § 15 Umowy. W przypadku, gdy koszty usunięcia wad przewyższać będą kwotę zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy Zamawiający uprawniony jest do żądania zwrotu poniesionych 

kosztów, w części w jakiej nie zostały one pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

§ 13 

Odpowiedzialność 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe wykonanie Umowy. 

 1 ¹Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, w tym terminowe 

wykonanie Umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego wynikłe w toku 

i w związku z realizacją Umowy. Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje szkody powstałe w 

każdej postaci winy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych Robót oraz za jakość 

zastosowanych do Robót materiałów. 

4. Za działania lub zaniechania Podwykonawców lub osób trzecich, którymi Wykonawca posługuje 

się przy wykonywaniu Umowy, Wykonawca odpowiada, jak za swoje własne działania lub 

zaniechania. 

5. Zamawiający będzie miał prawo żądania od Wykonawcy zapłaty następujących kar umownych:  

a) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w § 19 ust. 1 lit. a) – h) Umowy, za 

które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 20 % Wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy, 

b) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów 

określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym (stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy) - 
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w wysokości 0,5 % transzy Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy 

należnej za wykonanie danego Etapu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

c) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 Umowy w wysokości 0,5 % 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki 

d) w przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad, w tym usterek, stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym lub częściowym – w przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w 

wysokości 0,5 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy, a w 

przypadku wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym w wysokości 0,5 % transzy 

Wynagrodzenia netto, należnej za wykonanie danego Etapu, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,  

e) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonywania Robót Podwykonawcom 

z naruszeniem postanowień Umowy - w wysokości 2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w 

§ 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

f) w przypadku zwłoki Wykonawcy w odebraniu od Zamawiającego Terenu Budowy lub z 

zapewnieniem dostaw materiałów lub urządzeń, do których się zobowiązał – w wysokości 0,5 % 

Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki liczony od upływu ustalonego przez Strony terminu odpowiednio na przekazanie 

Wykonawcy Terenu Budowy lub dostarczenie materiałów lub urządzeń,  

g) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń wszystkich Podwykonawców 

dotyczących zapłaty na ich rzecz wynagrodzenia przez Wykonawcę, o których mowa w § 10 ust. 

13 Umowy - w wysokości 2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy 

za każdy stwierdzony przypadek, 

h) w przypadku odmowy przez Wykonawcę udzielenia gwarancji na wykonaną część Robót w 

przypadku, o którym mowa § 19 ust. 8 Umowy - w wysokości 5 % Wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

i) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w § 

14 ust. 1-4 Umowy - w wysokości 2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 

Umowy za każdy stwierdzony przypadek, 

j) w przypadku naruszenia obowiązków, o których mowa w § 7 ust. 10 lub 11 Umowy – karę 

umowną w wysokości 2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za 

każdy stwierdzony przypadek, 

k) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 4 000 złotych za każdy nieprzedłożony 

do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany, 

l) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany w wysokości 4 000 złotych za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,  

m) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego 

podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany 
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do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową – w wysokości 2 % Wynagrodzenia 

brutto za każdy stwierdzony przypadek,  

n) za zawinione przerwanie realizacji Robót przez Wykonawcę trwające powyżej 10 dni w 

wysokości 2 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień przerwy w wykonaniu Robót, 

o) w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z §1 ust. 3 pkt 4).Umowy 

a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach 

gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 

umownej w wysokości 1 000 złotych, za każde naruszenie, 

p) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna 

osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 2 % Wynagrodzenia netto za 

każdy stwierdzony przypadek. 

6. Kary umowne zastrzeżone na rzecz Zamawiającego mogą być dochodzone z każdego tytułu 

odrębnie i podlegają łączeniu, z tym zastrzeżeniem, że kara umowna zastrzeżona w ust. 5 lit. a) 

powyżej nie podlega łączeniu z inną karą umowną spośród zastrzeżonych w ust. 5 lit. b) – q), 

powyżej, jeżeli podstawą do żądania tej innej kary umownej jest okoliczność stanowiąca 

jednocześnie przyczynę odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy. 

7. Wykonawca będzie miał prawo żądania od Zamawiającego zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn określonych w § 19 ust. 4 lit. a)-b) Umowy - 

w wysokości 10 % Wynagrodzenia netto o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy. 

8. Z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, kary umowne płatne będą w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

przez Stronę, która naliczyła należną jej karę umowną, noty obciążeniowej drugiej Stronie. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z 

należnego Wykonawcy Wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na 

co wykonawca wyraża zgodę. 

10. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych, Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości pełnej szkody, na zasadach ogólnych (art. 484 Kodeksu cywilnego). 

11. W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie Wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje 

prawo naliczenia odsetek do wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach 

handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

12. Strony są zwolnione od odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem Umowy, w przypadku, gdy to niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

jest następstwem zdarzeń określanych, jako siła wyższa. 

13. Dla potrzeb Umowy pojęcie siły wyższej oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne, 

pozostające poza kontrolą Strony powołującej się na wypadek siły wyższej, niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia. Pojęcie siły wyższej nie obejmuje żadnych zdarzeń, 

które wynikają z niedołożenia przez Strony należytej staranności w rozumieniu art. 355 § 2 
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kodeksu cywilnego, jak również nie obejmuje zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla 

danej pory roku dla miejsca wykonywania Robót. 

14. Strony zgodnie ustalają, że dla potrzeb Umowy za siłę wyższą w szczególności uznają 

następujące zdarzenia, o ile wpływają one na wykonanie Umowy: 

a) strajki lub inne formy protestu, 

b) pożar powstały na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

c) powódź, 

d) katastrofalne wydarzenia powstałe na skutek okoliczności, za którą żadna ze Stron nie ponosi 

odpowiedzialności. 

e) działania wojenne lub stany nadzwyczajne, w tym: 

- stan wojenny, 

- stan wyjątkowy, 

- stan klęski żywiołowej, w tym spowodowany siłami przyrody, jak również i awariami urządzeń 

przemysłowych lub infrastrukturalnych lub skażeniem radioaktywnych, 

- stan zagrożenia epidemicznego, 

- stan epidemii, 

f) atak terrorystyczny, 

g) działanie siły natury, przed którymi, przy dołożeniu należytej staranności, nie można się było 

zabezpieczyć. 

15. Strona powołująca się na siłę wyższą jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie drugą Stronę na 

piśmie, zarówno o zaistnieniu, jak i ustaniu okoliczności uznawanych za siłę wyższą oraz do 

przedstawienia w terminie 3 dni po ustąpieniu stanu siły wyższej dowodów potwierdzających ich 

wystąpienie. 

16. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie przekroczy          

30 % Wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1) Umowy. 

§ 14 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy do przedstawienia 

Zamawiającemu zgodnej z określonymi w niniejszym paragrafie warunkami, kopii zawartej przez 

Wykonawcę umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (zarówno kontraktowej, jak i 

deliktowej) Wykonawcy w zakresie prowadzonej przez niego działalności, obejmującej zawinione 

przez Wykonawcę spowodowanie śmierci lub uszkodzenie ciała oraz szkodę majątkową na 

majątku osób trzecich na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość  Wynagrodzenia  brutto 

Wykonawcy określonego w § 10 ust. 1 pkt 3) Umowy. 

2. Umowa ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 powyżej nie może zawierać wyłączenia 

odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek błędów lub pominięć projektowych. 

3. Umowa ubezpieczenia będzie zawarta, na co najmniej pełny okres wykonywania przez 

Wykonawcę Umowy, a w razie jej zawarcia na okres krótszy, Wykonawca zobowiązany będzie do 

jej przedłużenia o kolejny okres i przekazania Zamawiającemu stosownego aneksu do tej umowy, 

na co najmniej jeden miesiąc przed jej wygaśnięciem. 



Strona 22 z 31 

4. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia, 

o której mowa w ust. 1 powyżej, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić zmniejszoną sumę 

ubezpieczenia do wysokości wskazanej w ust. 1 powyżej, w terminie 10 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o jej zmniejszeniu. 

5. Wszelkie koszty związane z zawarciem i utrzymywaniem powyżej wskazanych umów 

ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

6. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek obowiązku określonego w ust. 

1-4 powyżej, Zamawiający jest uprawniony według swego wyboru: 

a. do zawarcia na koszt Wykonawcy odpowiedniej Umowy ubezpieczenia zgodnie 

z postanowieniami i potrącenia kosztów związanych z tymi umowami z Wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie Umowy, albo 

b. do żądania od Wykonawcy zapłaty na swoją rzecz kary umownej określonej w § 13 ust. 5 

lit. i) Umowy. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca oświadcza, iż wniósł skutecznie na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego 

wykonania Umowy w wysokości 5 % kwoty Wynagrodzenia brutto, o której jest mowa w § 10 ust. 1 

pkt 3) Umowy, czyli kwotę: …. PLN, (słownie: …. …/100 złotych). 

2. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne 

i wykonalne, aż do należytego zrealizowania i ukończenia przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 

oraz usunięcia przez niego wszelkich wad i usterek. Zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy będzie obowiązywało w okresie o 30 dni dłuższym, od dnia wykonania zamówienia i 

uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, a zabezpieczenie należytego wykonania 

Umowy w okresie gwarancji i rękojmi (w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy) będzie obowiązywało w okresie o 15 dni dłuższym niż termin gwarancji i 

rękojmi w zależności od tego, który z tych terminów upłynie później. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

najpóźniej na 30 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie z ustępem 2, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności do czasu dostarczenia nowego 

zabezpieczenia lub prawo, według wyboru Zamawiającego, do zrealizowania zabezpieczenia 

i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu bądź prawo do 

uzupełnienia z płatności należnych Wykonawcy do wysokości kwoty należnego zabezpieczenia 

Umowy poprzez potrącenie i traktowania uzyskanych pieniędzy, jako zabezpieczenia wniesionego 

w pieniądzu, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę 

Zamawiającemu nowego zabezpieczenia w innej formie niż pieniężna, Zamawiający zwróci 

pieniądze traktowane dotychczas, jako zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. Rozliczenie 

odbywać się będzie zgodnie z zasadami rozliczenia zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu. 

W przypadku wstrzymania płatności, Wykonawcy nie przysługują odsetki od wstrzymanej 

płatności. Nowo ustanowione zabezpieczenie ma być zgodne z postanowieniami Umowy. 
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4. Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 70% 

w ciągu 30 dni od wykonania należycie przedmiotu umowy (potwierdzonego protokołem odbioru 

końcowego). Pozostała kwota w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

pozostanie na zabezpieczenie roszczeń powstałych w okresie gwarancji i rękojmi i zostanie 

zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie tego okresu pod warunkiem usunięcia wszystkich 

wad i usterek potwierdzonych protokołem odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego). 

5. W przypadku zwiększenia wartości brutto Umowy Wykonawca będzie zobowiązany uzupełnić 

kwotę zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z postanowieniami  ust. 1-2.  W 

przypadku, gdy Wykonawca nie uzupełni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, wówczas 

zastosowanie będzie miał ust. 3. 

§ 16 

Poufność informacji 

1. Wykonawca zobowiązuje się zachować w poufności i nie ujawniać osobom trzecim wszelkich 

dokumentów, materiałów, informacji zwanych dalej: Informacjami, uzyskanymi w związku z 

realizacją Umowy, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę majątkową lub 

niemajątkową. 

2. Wykorzystanie Informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej w innych celach, niż określonych 

w Umowie, jak również ich publikacja, nie są dopuszczalne bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej 

ze Stron. 

3. Obowiązek określony w ust. 1 powyżej nie dotyczy Informacji powszechnie znanych oraz 

udostępnienia Informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Wykonawca dołoży należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub korzystaniu przez osoby 

trzecie z Informacji Zamawiającego podlegających ochronie. Wykonawca zobowiązuje się 

ograniczyć dostęp do Informacji, o których mowa w ust. 1 powyżej, wyłącznie do tych pracowników 

lub współpracowników, którym Informacje te są niezbędne do wykonania czynności na rzecz 

Zamawiającego i którzy przyjęli obowiązki wynikające z Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje  się do zapoznania w sposób udokumentowany zarówno siebie jak i 

wszystkie osoby realizujące  w jego imieniu przedmiot Umowy z dokumentem pn. „Polityka 

Bezpieczeństwa Informacji w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dla Partnerów Biznesowych Spółki 

SZBI-Ibi-1a”,  dostępnym na stronie internetowej PKP PLK https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-

kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/. 

6. Wykonawca jest zobowiązany zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, 

uzyskane w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 

1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1010 ze zm.), w tym 

nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub 

organizacyjne przedsiębiorstwa. Oświadczenie Wykonawcy o zachowaniu poufności stanowi 

Załącznik nr 4 do Umowy. 

 

 

https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
https://www.plk-sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/bezpieczenstwo-informacji-spolki/
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§ 17 

Obowiązek informacyjny realizowany przez Zamawiającego wobec Wykonawcy/osób 

podpisujących Umowę w imieniu Wykonawcy i osób trzecich 

1. Zamawiający, działając na mocy art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 

z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 

1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, zwana 

dalej Zamawiającym, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 

2) u Zamawiającego, funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych 

w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane przez Zamawiającego; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

a) zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji Umowy; 

b) przechowywania dokumentacji Postępowania na wypadek kontroli prowadzonej przez 

uprawnione organy i podmioty; 

c) przekazania dokumentacji Postępowania do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 

usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: dane zwykłe – imię, nazwisko, zajmowane stanowisko, miejsce pracy oraz posiadane 

kwalifikacje zawodowe wymagane do realizacji Umowy, a także w przypadku złożenia 

pełnomocnictwa, oświadczeń i innych dokumentów – dane osobowe w nich zawarte; 

4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego jest art. 6 ust. 1 lit. c 

i f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes Zamawiającego wskazuje się konieczność 

zawarcia Umowy i jej właściwą realizację zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami; 

5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią; 

6) dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO, 

w ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych lub udostępnienia na mocy przepisów 

prawa, przy czym zawsze przy spełnieniu jednego z warunków: 

a) Komisja Europejska stwierdziła, że to państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia 

odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodnie z art. 45 RODO, 

b) państwo trzecie lub organizacja międzynarodowa zapewnia odpowiednie zabezpieczenia 

i obowiązują tam egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą i skuteczne środki ochrony 

prawnej, zgodnie z art. 46 RODO, 

 
1 dotyczy osoby fizycznej, osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika Wykonawcy 

będącego osobą fizyczną lub członka organu zarządzającego Wykonawcy będącego osobą fizyczną  

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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c) zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 49 ust. 1 akapit drugi RODO, przy czym dane te 

zostaną wówczas w sposób odpowiedni zabezpieczone, a Wykonawca ma prawo do uzyskania 

dostępu do kopii tych zabezpieczeń pod wskazanym w pkt 2 powyżej adresem e-mail; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy 

oraz przez okres, w którym Zamawiający będzie realizował cele wynikające z prawnie 

uzasadnionych interesów administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub 

obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych; 

10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe 

zawarcie i realizacja Umowy; 

11) Zamawiający nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

profilowania na podstawie podanych danych osobowych. 

2. Wykonawca zobowiązuje się poinformować w imieniu Zamawiającego wszystkie osoby fizyczne 

kierowane do realizacji Umowy ze strony Wykonawcy oraz osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą, które zostaną wskazane przez Wykonawcę jako podwykonawca, a których dane 

osobowe będą przekazywane podczas podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy, o: 

1) fakcie przekazania danych osobowych Zamawiającemu; 

2) przetwarzaniu danych osobowych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje, powołując się na art. 14 RODO, wykonać, w imieniu Zamawiającego 

obowiązek informacyjny wobec osób, o których mowa w ust. 2 powyżej, przekazując im treść 

klauzuli informacyjnej, o której mowa w ust. 1 powyżej, wskazując jednocześnie tym osobom 

Wykonawcę jako źródło pochodzenia danych osobowych, którymi dysponował będzie Zamawiający. 

4. Każda zmiana w zakresie osób fizycznych, których dane osobowe będą przekazywane podczas 

podpisania Umowy oraz na etapie realizacji Umowy wymaga również spełnienia obowiązków, 

o których mowa w ust. 2 i 3 powyżej. 

§ 18 

Zakaz cesji 

Strony zgodnie ustalają, że wierzytelności Wykonawcy powstałe w wyniku realizacji Umowy nie 

mogą być przeniesione na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności (art. 509 Kodeksu cywilnego), ani nie mogą być przedstawiane do 

potrącenia ustawowego (art. 498 Kodeksu cywilnego) z wierzytelnościami Zamawiającego. 

§ 19 

Odstąpienie od Umowy 

1. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym oraz w Umowie, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 45 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 
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a) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 10 dni od daty przekazania Terenu Budowy 

lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym 

termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w 

którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, w 

którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

b) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim 

wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 14 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, 

rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w 

wezwaniu, 

c) opóźnienie w wykonaniu danego Etapu, w stosunku do terminów określonych 

w harmonogramie rzeczowo-finansowym (stanowiącym Załącznik nr 3 do Umowy) z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, przekracza 14 dni, lub opóźnienie w wykonaniu Robót lub 

innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, przekracza 14 dni, 

d) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy 

Podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

e) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie z 

postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych i jakościowych, 

o których mowa w § 5 ust. 14 lit. c) i d) Umowy, 

f) Zamawiający nie uzyskał innych wymaganych decyzji, wymaganych do rozpoczęcia lub 

kontynuowania określonych Robót, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, 

rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dacie otrzymania od właściwego organu 

administracji rozstrzygnięcia odmownego, 

g) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu Budowy albo nie 

rozpoczął Robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu zakończenia Robót, 

h) Wykonawca podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego, 

i) Wykonawca nie zapewni zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z § 15 ust. 2 i 

5 Umowy w tym, gdy niemożliwe okaże się skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień 

uregulowanych w § 15 ust. 3 Umowy. Zamawiający ma prawo skorzystać z uprawnienia 

określonego powyżej w terminie 45 dni roboczych od chwili niezapewnienia ważnego i 

wykonalnego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy nie leży                     

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający 

może odstąpić od  Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na podstawie ust. 1 i 2 powyżej, 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonanej części Umowy. 

4. Poza innymi przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym, Wykonawca może odstąpić od 

Umowy, w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 

a) Zamawiający pozostaje w zwłoce z przekazaniem Terenu Budowy, co najmniej 10 dni, 

pomimo wcześniejszego wezwania do jego przekazania i upływu dodatkowego 10-dniowego 

terminu na jego przekazanie, 

b) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należnego Wykonawcy Wynagrodzenia (w tym 

transzy Wynagrodzenia), co najmniej 30 dni, pomimo wcześniejszego wezwania do zapłaty i 

upływu dodatkowego 14-dniowego terminu do zapłaty. 

5. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Wykonawca jest 

zobowiązany do: 

a) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych Robót i innych czynności objętych 

przedmiotem Umowy, 

b) wstrzymania realizacji Robót i innych czynności objętych przedmiotem Umowy w trybie 

natychmiastowym oraz zabezpieczenia Terenu Budowy. 

6. W przypadku wygaśnięcia Umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze Stron, Strony sporządzą 

protokół przejęcia Terenu Budowy oraz protokół inwentaryzacji Robót i innych czynności według 

stanu na dzień wygaśnięcia Umowy.  

7. Powyższe protokoły zostaną sporządzone w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina 

zostanie wyznaczona przez Zamawiającego. W razie, gdyby Wykonawca nie stawił się w 

wyznaczonym terminie, Zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym 

upływie będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. 

Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia Wykonawcy.  

8. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez Zamawiającego część Robót 

gwarancji zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez Zamawiającego 

Roboty i inne czynności objęte przedmiotem Umowy zostaną rozliczone pomiędzy Stronami, z 

zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez Zamawiającego naliczonych kar umownych oraz 

dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie 

przewyższającym wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter 

zaliczeniowy.  

10. W przypadku odstąpienia od Umowy Strony dokonają rozliczenia na następujących zasadach: 

a) rozliczenie nastąpi w oparciu o stan zaawansowania prawidłowo wykonanych i przejętych przez 

Zamawiającego Robót i czynności oraz o ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym 

Wykonawcy, którego kopia stanowi Załącznik nr 5 do Umowy; rozliczenie będzie również 

obejmowało rozliczenie niewykorzystanych materiałów i urządzeń; w przypadku, gdy rozliczenie 



Strona 28 z 31 

nie będzie możliwe na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy wartość Robót i czynności 

zostanie określona przez rzeczoznawcę wskazanego przez Zamawiającego,   

b) koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z zakończeniem Robót na skutek odstąpienia od Umowy, w tym 

koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy, o którym mowa w lit. a) powyżej, ponosi Strona, która 

dała powód do odstąpienia od Umowy, a jeśli nastąpiło to z przyczyn niezależnych od obu Stron 

lub leżących po obu Stronach, wówczas koszty te ponoszą Strony w częściach równych. 

11. Strony ustalają, że odstąpienie od Umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie postanowień 

Umowy dotyczących warunków przysługującej Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji udzielonej 

zgodnie z postanowieniami ust. 8 powyżej. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia 

zakończenia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

§ 20 

Rozwiązanie Umowy 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w przypadku: 

1) gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Robót o więcej niż 10 dni; 

2) gdy Wykonawca, co najmniej dwa razy zrealizował Roboty w sposób nienależyty lub 

niezgodny z Umową;  

3) gdy wystąpią okoliczności, wskutek których realizacja Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego; 

4) w razie zajęcia majątku Wykonawcy lub majątku, przy pomocy, którego Wykonawca 

wykonuje Roboty, przez podmioty trzecie na mocy orzeczenia właściwego organu; 

5) przerwania przez Wykonawcę wykonywania Usług bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego, o ile przerwa trwa przez okres, co najmniej 10 dni. 

2. Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę, za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w sytuacji, gdy 

Zamawiający bezzasadnie nie wypłaca w terminie wynagrodzenia i pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, nadal zalega z zapłatą. 

3. W przypadku wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający i Wykonawca 

sporządzą Protokół odbioru. Dokument ten będzie jedną z podstaw do rozliczenia Umowy i 

wypłacenia wynagrodzenia. Jednakże wynagrodzenie będzie przysługiwało wyłącznie za 

prawidłowo zrealizowane Roboty. 

§ 21 

Zmiany Umowy 

1.   Zmiany Umowy są dopuszczalne w przypadku: 

1) zmian technologicznych spowodowanych następującymi okolicznościami: 

a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji niż wskazane 

w dokumentacji Zamówienia, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub 

umożliwiające uzyskanie lepszej, jakości przedmiotu Umowy; 
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b) konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji 

typów budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego, 

c) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia, a wynikających ze stwierdzonych wad 

tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

2) siły wyższej, o której mowa w Umowie, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, 

3) nieprzewidzianych w dokumentacji postępowania o udzielenie Zamówienia warunków 

terenowych, w szczególności napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

4) wystąpienia konieczności wykonania Robót dodatkowych lub zamiennych wstrzymujących 

(opóźniających) realizację robót zasadniczych a wynikających z nieprzewidzianych zdarzeń 

o charakterze technicznym lub eksploatacyjnym; 

5) wystąpienia robót/usług zaniechanych – wyłączenie robót/usług zaniechanych z realizacji wraz 

ze zmniejszeniem kwoty Umownej wynikającej z tego wyłączenia. 

6) gdy zmiany są konieczne ze względu na uzasadniony interes Zamawiającego lub wystąpienie 

szczególnych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy; 

7) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub zmian wynikłych z prawomocnych 

orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów, w takim zakresie, w 

jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu 

prawnego lub faktycznego. 

8) gdy zmiany nie są istotne w stosunku do treści zawartej Umowy. 

9) konieczności modyfikacji przedmiotu zamówienia ze względu na uzasadniony interes 

Zamawiającego 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim 

określonym Wykonawca, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego 

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności, stanowiących podstawę takiej zmiany. 

Wniosek ten powinien zostać przekazany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub okoliczności, uzasadniającym zmianę 

Umowy. Wniosek powinien zawierać w szczególności: propozycję zmiany, uzasadnienie faktyczne 

i prawne dla proponowanej zmiany, kalkulację zmiany wynagrodzenia, jeśli zmiana Umowy 

dotyczy również tej zmiany. 

3. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany Umowy, Zamawiający powiadomi 

Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub 

odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

§ 22 

Przedstawiciele Stron 
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1. Do kontaktów z Wykonawcą podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Zamawiający 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

2. Do kontaktów z Zamawiającym podczas realizacji Umowy oraz jej koordynowania Wykonawca 

wyznacza następującą osobę: 

_______________, tel. ____________, e-mail _____________ 

3. Zmiana przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, nie stanowi zmiany Umowy. 

Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej Stronie na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

§ 23 

Adresy do Doręczeń 

Wszelkie oświadczenia Stron związane z niniejszą Umową będą składane w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności i doręczane drugiej Stronie na piśmie, na adresy wskazane w komparycji 

Umowy, za potwierdzeniem odbioru. Każda ze Stron zobowiązuje się powiadomić drugą Stronę na 

piśmie o każdej zmianie adresu, w terminie 7 dni, przed dokonaniem takiej zmiany, pod rygorem 

uznania doręczenia na adres wskazany w komparycji Umowy za skuteczne. 

§ 24 

Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. / Umowę sporządzono w jednym egzemplarzu, w formie elektronicznej. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu 

cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, rozwiązanie Umowy oraz odstąpienie od Umowy 

wymagają formy pisemnej albo kwalifikowanej formy elektronicznej w rozumieniu art. 781 Kodeksu 

cywilnego, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 3 oraz § 10 ust. 4 Umowy. W celu 

uniknięcia wątpliwości, Strony uznają, że oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest 

równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej, z zastrzeżeniem, że dla zawarcia 

aneksu w formie pisemnej albo elektronicznej konieczne jest złożenie oświadczeń woli przez 

Strony w tej samej formie. 

4. Strony zobowiązują się dołożyć należytych starań w celu polubownego rozwiązywania wszelkich 

sporów wynikających z Umowy. Wszelkie spory, których Stronom nie uda się rozwiązać 

polubownie w terminie 30 dni od daty ich powstania (tj. od daty powiadomienia drugiej Strony o 

możliwości poddania sporu pod rozstrzygnięcie sądu), będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS/wydruk CE i DG Wykonawcy 

Załącznik nr 2 Dokumentacja projektowa (kosztorys ślepy, przedmiar robót, standaryzacja 

pomieszczeń służbowych Straży ochrony Kolei), 

Załącznik nr 3  Harmonogram rzeczowo – finansowy 



Strona 31 z 31 

Załącznik nr 4     Oświadczenie o zachowaniu poufności 

Załącznik nr 5 Kopia kosztorysu ofertowego 

Załącznik nr 6a    Wzór Protokołu odbioru końcowego/odbioru częściowego 

Załącznik nr 6b    Wzór Protokołu odbioru robót zanikających  

Załącznik nr 6c    Wzór Protokołu odbioru pogwarancyjnego 

Załącznik nr 7      Warunki udzielenia gwarancji 

Załącznik Nr 8     Protokół przekazania terenu  budowy 

Załącznik nr 9     „Zasady bezpieczeństwa pracy podczas wykonywania prac inwestycyjnych,  

                             rewitalizacyjnych, utrzymaniowych, remontowych wykonywanych przez    

                             pracowników obcych firm na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Ibh” 

Załącznik nr 10     Oświadczenie do faktur elektronicznych 

 

za Zamawiającego:      za Wykonawcę: 
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Wartość robót netto

Załącznik nr 3

do Umowy nr …………………………….

 ……………………………………………

 (Pieczęć i podpis Wykonawcy)

  Wartości należy podawać w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Zakres rzeczowy robót

Podatek VAT  

Sporządził:………………………………….dnia ……………………………….

Nazwa zadania : 

Lp.

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Termin realizacji  (dzień - miesiąc - rok)

………………………………………

…… (Pieczęć i podpis przedstawiciela 

Zamawiającego)          

Razem wartość brutto:

Razem wartość netto:
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Załącznik nr 4 
do Umowy nr…………………………….. 

 
 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
( oznaczenie Wykonawcy/Wykonawców 

Występujących wspólnie) 

 

OŚWIADCZENIE 

O ZACHOWANIU POUFNOŚCI 

 

 
Zawierając Umowę nr ___________________________________ z dnia_______________  

w sprawie udzielenia zamówienia na „Prace modernizacyjne pomieszczeń służbowych 
oraz gniazd psów służbowych w Straży Ochrony Kolei” (dalej: „Umowa”), 
 

 

w imieniu: _____________________________________________________________ 

                 pełna nazwa (firma) Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie 

 

zobowiązuję/my  się zachować w poufności wszelkie informacje prawnie chronione, uzyskane 

w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w szczególności stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa prowadzonego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w rozumieniu  Ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 roku, poz. 

1010), w tym nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa (dalej: „ Informacje poufne”) w całym okresie 

obowiązywania Umowy oraz  w okresie kolejnych 5 lat po jej wygaśnięciu. 

 

Zobowiązanie do zachowania  w poufności nie dotyczy: 

 (I). Informacji ogólnie dostępnych lub powszechnie znanych, chyba, że stały się one ogólnie  

       dostępne lub powszechnie znane w wyniku nienależytego wykonani przez nas  

       zobowiązania do zachowania poufności, 

(II). informacji, w stosunku do których PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. składając stosowne  

        oświadczenie  na piśmie zwolni nas z obowiązku zachowania poufności, 

(III). Informacji, które musimy  ujawniać zgodnie z przepisami prawa. 

 

 

 

Warszawa, ……….2024 r. 

……………………………….                …………………………………………………. 
miejscowość i data                                        imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego/ych 
                                                                         przedstawiciela/li wykonawcy/wykonawców 
                                                                         występujących wspólnie 
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Załącznik nr 6 a  
do Umowy nr ………………………. 

 

PROTOKÓŁ 
ODBIORU  ROBÓT KOŃCOWYCH/ODBIORU ROBÓT 

CZĘŚCIOWYCH 
 

ROBÓT REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY  
NR ................. Z DNIA ....................... R 

 
 
Nazwa i lokalizacja obiektu .................................................................................... 

............................................................................................................................

spisany dnia ..................................... 

CZĘŚĆ I. Obecni przy odbiorze: 

Przedstawiciele  Zamawiającego: 

Przewodniczący : ................................................................. 

 1. ............................................................... 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

Kierownik budowy: .............................................................. 

1. ................................................ ............... 

 

Inspektor nadzoru                           .................................................................. 

 

Inni  uczestnicy odbioru:        

1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

CZĘŚĆ II.  Określenie  przedmiotu  odbioru: 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Termin  rozpoczęcia Robót  ................................................ 

Termin  zakończenia Robót ................................................ 

Komisja postanowiła uznać wymienione zadania za zakończone, bez usterek, 

Dokumenty przedstawione przy odbiorze: ............................................................... 
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............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Stwierdzone usterki pozwalające na przekazanie do eksploatacji i termin ich usunięcia  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

CZĘŚĆ III.  Odbiór Robót. 

1. Ocena wykonanych Robót przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego............................................................................................ 

2. Wartość wykonanego i odebranego zakresu Robót wynosi ...........................zł 

/słownie: .............................................................................................zł./ 

3. Początek okresu gwarancyjnego ................................................................ 

Koniec okresu gwarancyjnego ................................................................... 

CZĘŚĆ  IV.  Wnioski komisji dotyczące Robót dodatkowych 

............................................................................................................................ 

CZĘŚĆ V. Inne wnioski i postanowienia, zastrzeżenia, uwagi 

............................................................................................................................ 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przedstawiciele  Zamawiającego: 

Przewodniczący : ................................................................. 

  

Przedstawiciele Wykonawcy: 

Kierownik budowy: .............................................................. 

 

Inspektor nadzoru                           .................................................................. 

 

Inni  uczestnicy odbioru:                  1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

Rozdzielnik:......................................... 

                 ........................................ 
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Załącznik nr 6 b 
do Umowy nr ………………………… 

 

PROTOKÓŁ 
ODBIORU  ROBÓT ZANIKAJĄCYCH  

REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE UMOWY  
NR ……………………………. Z DNIA ……………………… r. 

 
Nazwa i lokalizacja obiektu ……………………………………………………………….  

spisany dnia ..................................... 

CZĘŚĆ I. Obecni przy odbiorze: 

Przedstawiciele  Zamawiającego:  

1. …………………………….. 2. ……………………………… 3. ………………………………. 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

Kierownik budowy: …………………………………………… 

 1. …………………………………, 2. ……………………………………. 

Inspektor nadzoru .................................................................. 

CZĘŚĆ II.  Określenie  przedmiotu  odbioru: 

…………………………………………………………………………………………...................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Termin  rozpoczęcia Robót  ................................................ 

Termin  zakończenia Robót ................................................ 

Dokumenty przedstawione przy odbiorze: ............................................................... 

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Stwierdzone usterki i termin ich usunięcia:…………………………………………………………..  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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CZĘŚĆ III.  Ocena wykonanych Robót. 

1. Ocena wykonanych Robót przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego............................................................................................

.................................................................................................................. 

 

CZĘŚĆ IV. Inne wnioski i postanowienia, zastrzeżenia, uwagi 

............................................................................................................................ 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

Przedstawiciele  Zamawiającego: 

Przewodniczący : ................................................................. 

  

Przedstawiciele Wykonawcy: 

Kierownik budowy: .............................................................. 

 

Inspektor nadzoru                           .................................................................. 

 

Inni  uczestnicy odbioru:                  1. ................................................................ 

2. ................................................................ 

3. ................................................................ 

Rozdzielnik:......................................... 

                 ........................................ 



Załącznik nr 6c  
do Umowy nr …………………………. 

P R O T O K Ó Ł  
odbioru  pogwarancyjnego 

 
spisany w dniu ............................  w  ......................... 

1.   W nawiązaniu do protokołu Nr ...................... spisanego dnia ........................... 

dotyczącego : 

1.1. Nazwa i lokalizacja obiektu (zespołu obiektów) .......................................... 

....................................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

1.2. Nr i nazwa robót...................................................................... 

................................................................................................................................... 

 

 
2. Komisja odbioru pogwarancyjnego, powołana przez Zamawiającego 
 
................... .................................................................................................................. 
          w składzie wg załączonej listy uczestników odbioru. 
 
s t w i e r d z a: 
 
2.1. Zgodnie z protokółem odbioru końcowego; 
 
a/ gwarancja na roboty: ................................................................  upływa w dniu 

................................................................................................................................... 

 

b/ gwarancją dłuższą ponad wyżej wymieniony termin objęte są: 
 
- materiały .................................................... do dnia .......................... 

- urządzenia ................................................. do dnia ........................... 

- inne ..........................................................  do dnia ........................... 

 

c/ usterki stwierdzone w trakcie odbioru końcowego usunięto / nie usunięto / 

................................................................................................................................... 

 
2.2. W okresie gwarancyjnym wady i braki ukryte nie wystąpiły / wystąpiły/. 

2.3. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady i braki: 

a/ dające się usunąć, wyszczególnione w zgłoszeniu nr ............................. zostały usunięte 

/nie usunięte; 

b/ trudne do usunięcia, ale nie naruszające bezpieczeństwa i funkcjonalności obiektu, które 

wymieniono w odrębnym zgłoszeniu nr .............................. określając zakres i terminy 

wykonania robót poprawkowych; 

c/ trudne do usunięcia, zagrażające bezpieczeństwu lub uniemożliwiające funkcjonowanie 

obiektu, które wymieniono w odrębnym zgłoszeniu. 

 

3. Należność Wykonawcy wstrzymana w trakcie odbioru końcowego z tytułu kaucji 

gwarancyjnej, ujawnionych usterek i wad, w wysokości .................................... 

a/ zostaje zwolniona:  

- całkowicie, 



- częściowo w wysokości: ........................ z tytułu usuniętych usterek i  wad 

b/ zmniejszenie wartości użytkowej obiektu spowodowane wadami wg. punktu 2.3.b,  

skalkulowano na kwotę ..................................... , która zostaje rozliczona w ramach kaucji 

gwarancyjnej. 

c/ usterki i wady wg. punktu 2.3.c:  

- Wykonawca usunie na koszt własny w terminie do dnia ............................. 

- użytkownik zleci innemu Wykonawcy, a kosztami obciąży Wykonawcę: 

 ........................................................................... 

 
4. Inne ustalenia komisji ..................................................................................... 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 
Protokół po przeczytaniu podpisano: 
Przewodniczący komisji        ................................................................... 
Przedstawiciele Wykonawcy /Wykonawców/  

................................................................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
Przedstawiciele Zamawiającego  

................................................................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
Przedstawiciele Użytkownika   

................................................................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
 ................................................................... 
  
 Załączniki (zgłoszenia, protokoły i.t.p): 
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 7  
do Umowy Nr ______________ 

 

 
WARUNKI UDZIELENIA GWARANCJI 

(KARTA GWARANCYJNA) 

 

sporządzone w dniu _____________  

dotyczące Robót wykonanych w ramach Umowy Nr ___________________ z dnia ______, 

odebranych na podstawie protokołu odbioru końcowego z dnia _____________________, 

Wykonawca (gwarant): ________________________________________________________ 

Zamawiający: ________________________ 

Wykonawca udziela Zamawiającemu od dnia wydania Zamawiającemu niniejszego dokumentu, 
stanowiącego jednocześnie kartę gwarancyjną, gwarancji jakości na wykonane Roboty, w tym 
na zastosowane materiały i zamontowane urządzenia, w oparciu o przepisy art. 3531 kodeksu 
cywilnego oraz art. 577 – 581 kodeksu cywilnego stosowane odpowiednio, na następujących 
warunkach: 

1. Przedmiot gwarancji  

Przedmiotem gwarancji są objęte wszystkie Roboty odebrane na podstawie protokołu odbioru 
końcowego z dnia ________________, wykonane w ramach Umowy Nr _______, w tym 
wykonane przez podwykonawców*. 

2. Okres gwarancji 

Okres gwarancji liczy się od dnia odbioru końcowego Robót, podczas którego została wydana 
niniejsza karta gwarancyjna, tj. od dnia __________________.  

Gwarancja zostaje udzielona na okres _____________. 

3. Wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy (gwaranta) 

Gwarancji nie podlegają: 

­ wady powstałe na skutek zdarzeń określanych jako siła wyższa rozumiana jako zdarzenia 
nadzwyczajne, zewnętrzne, pozostające poza kontrolą gwaranta, niemożliwe do przewidzenia i 
niemożliwe do zapobieżenia oraz niewynikające z niedołożenia przez gwaranta należytej 
staranności w rozumieniu art. 355 § 2 k.c., 

­ wady powstałe na skutek normalnego zużycia, 

­ wady materiałów lub urządzeń, jeżeli zostały one dostarczone przez Zamawiającego, 

­ wady powstałe z winy użytkownika, w szczególności na skutek nieprawidłowego użytkowania. 

4. Przeglądy gwarancyjne* (w zależności od specyfiki zamówienia) 

Komisyjne przeglądy gwarancyjne będą odbywać się w odstępach nie dłuższych niż co ___ 
miesiące w okresie obowiązywania niniejszej gwarancji. W skład komisji przeglądowej będą 
wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz 2 osoby wyznaczone przez 
Wykonawcę. 

Datę, godzinę i miejsce przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o 
nim Wykonawcę na piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) z co najmniej 14-
dniowym wyprzedzeniem. 



Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 
skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach. W 
przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do 
niezwłocznego przesłania Wykonawcy egzemplarza protokołu. 

5. Wezwanie do usunięcia wad i tryb usuwania wad 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady Robót w okresie niniejszej gwarancji Zamawiający 
jest uprawniony do żądania od Wykonawcy jej usunięcia zgodnie z poniższymi 
postanowieniami. 

Zamawiający jest zobowiązany do zawiadomienia na piśmie Wykonawcy o ujawnieniu wady w 
terminie ___ dni od dnia powzięcia wiadomości o jej ujawnieniu, z wyjątkiem przypadków gdy 
wada została stwierdzona podczas przeglądu gwarancyjnego* (dostosować, w zależności od 
tego, czy są przeglądy gwarancyjne). W zawiadomieniu tym Zamawiający wezwie Wykonawcę 
do usunięcia wady oraz wskaże termin (dzień i godzinę) i miejsce dokonania wizji lokalnej, z 
której sporządzony zostanie protokół.  

Nieprzystąpienie przez Wykonawcę do wizji lokalnej pozostaje bez wpływu obowiązek usunięcia 
ujawnionej wady, jeżeli wada ujawniła się w okresie gwarancji, a Wykonawca został 
zawiadomiony przez Zamawiającego o ujawnieniu się wady. 

Usunięcie wady nastąpi na terenie, na którym były prowadzone Roboty, chyba że do jej 
skutecznego usunięcia niezbędne będzie dokonanie tego w innym miejscu. 

W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia ujawnionych wad fizycznych na 
własny koszt, w terminie określonym w pkt. 6 poniżej, chyba że: 

­ Zamawiający i Wykonawca w protokole dotyczącym stwierdzenia wady ustalą inny termin 
usunięcia wady, 

­ ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem 
środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, lub 
będą miały miejsce inne przypadki niecierpiące zwłoki -  wówczas Wykonawca zobowiązany 
jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 
godzin od chwili otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady oraz usunąć 
wadę w najwcześniejszym możliwym terminie, nie później jednak niż w ciągu __dni od chwili 
otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady. 

6. Zakres świadczeń gwarancyjnych 

Zakres świadczeń gwarancyjnych obejmuje: 

­ nieodpłatną naprawę gwarancyjną polegającą na przywróceniu przedmiotowi Robót (w tym 
części, urządzeniu lub elementowi) utraconych wartości użytkowych lub technicznych - w 
terminie ____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od 
dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego,* 

­ nieodpłatną wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) na wolny od 
wad - w terminie _____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu 
wady ,lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego* 

­ nieodpłatną naprawę lub wymianę wadliwego elementu (części, urządzenia lub podzespołu), dla 
którego okres gwarancji już upłynął, w przypadku gdy wada została spowodowana ujawnioną 
wadą fizyczną innego elementu (części, urządzenia lub podzespołu) o dłuższym okresie 
gwarancji - w terminie ____ dni od dnia otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu 
wady, lub od dnia sporządzenia protokołu przeglądu gwarancyjnego* 

­ _____________________________________* (w razie potrzeby dostosować do specyfiki 
zamówienia poprzez wskazanie innych świadczeń gwarancyjnych) - w terminie ____ dni od dnia 



otrzymania zawiadomienia Zamawiającego o ujawnieniu wady lub od dnia sporządzenia 
protokołu przeglądu gwarancyjnego* 

Wybór świadczenia gwarancyjnego przysługuje Zamawiającemu, chyba że z właściwości lub 
rodzaju wady wynika, że jej usunięcie jest możliwe wyłącznie poprzez realizację tylko jednego z 
wyżej wymienionych świadczeń gwarancyjnych. 

Usunięcie wady przez Wykonawcę uważa się za skuteczne z chwilą podpisania protokołu 
potwierdzającego usunięcie danej wady przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy.  

 Jeżeli w wykonaniu obowiązków wynikających z niniejszej gwarancji Wykonawca dostarczył 
Zamawiającemu zamiast wadliwego elementu - element wolny od wad albo dokonał istotnej 
naprawy, okres gwarancji dla przedmiotu wymiany lub naprawy biegnie na nowo od chwili 
dostarczenia elementu wolnego od wad lub dokonania istotnej naprawy. W pozostałych 
wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady 
Zamawiający nie mógł korzystać z przedmiotu Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody, które spowodował w związku                                      
z usuwaniem wady. 

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o wadzie lub wadzie fizycznej należy przez to 
rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 § 1 kodeksu cywilnego. 

Terminy niezdefiniowane w niniejszym dokumencie, pisane wielką literą, mają znaczenie 
nadane im w Umowie Nr ______________________________________ z dnia 
______________. 

Udzielenie gwarancji pozostaje bez wpływu na uprawnienia Zamawiającego wynikające                           
z rękojmi. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem zastosowanie znajdują postanowienia       
§ 12 Umowy Nr________________________ z dnia _________ oraz przepisy kodeksu 
cywilnego  o gwarancji jakości przy sprzedaży i inne obowiązujące przepisy prawa. 

 

za Wykonawcę  

(gwaranta): 

 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

 

za Zamawiającego 

(przyjmującego warunki gwarancji): 

 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

 

___________________________ 

(imię, nazwisko, podpis) 

 

 

(*) - niepotrzebne skreślić 

 



Załącznik nr 8  
do Umowy nr ……………………… 

 

 
Protokół 

Przekazania terenu budowy (terenu robót/prac)  
 

sporządzony w dniu .......................................... w......................................................... 

do Umowy Nr .................................................... z dnia ............................................... 

1. Nazwa i lokalizacja ( obiektu) zadania: .................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 

2.  Skład komisji odbioru: 
     Zamawiający: 

     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     Wykonawca:    

     ................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
3. Po zapoznaniu się z placem budowy i dokumentacją na Roboty przekazuje się 

plac budowy pod w/ w zadanie z zaleceniami: 

     ................................................................................................................................... 
     ................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
4. Nadzór z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: 

      .................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................. 
5. Kierownikiem Robót z ramienia Wykonawcy będzie : 

     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
6. Inne postanowienia wyżej nie wymienione: 

a) bezpieczna droga dojścia do miejsca pracy/ obiektu 
     .............................................................................................................................. ...  
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
 



 
b) koordynator  wyznaczony przy   jednoczesnym   wykonywaniu    prac   przez  

     pracowników dwóch różnych firm 

      .................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................. 

c) zagrożenia wynikające z prowadzenia ruchu taboru kolejowego 

      .................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................. 
      .................................................................................................................................. 

7.  Żądania eksploatacyjne Wykonawcy: 

     .................................................................................................................................. 
     ................................................................................................................................... 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 
     .................................................................................................................................. 

8.  Uwagi i zastrzeżenia: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

 

Podpisy członków komisji: 

 

Przedstawiciele Wykonawcy: 

 

1 ......................................... 2 .......................................  3............................................ 

 

 

Przedstawiciele Zamawiającego: 

 

1 ......................................... 2 .......................................  3............................................ 
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Regulacja wewnętrzna spełnia wymagania określone w ustawie  

z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

(Dz. U. z  2013 r. poz. 1594 z późń. zm.) w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu kolejowego* 
 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 

Modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, kopiowanie i dystrybucja 

 w celach komercyjnych, całości lub części przepisu,  

bez uprzedniej zgody PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – są zabronione 

Właściciel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 

 

Wydawca: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Centrala Główny Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

03-734 Warszawa ul. Targowa 74 

+48 22 47 333 24 

www.plk-sa.pl 
 

Opracowujący:……………………………………………………… 
             (imię, nazwisko, nr telefonuj) 
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Rozdział I 
 

Podstawowe definicje 
 

§ 1. 
 

Przyjęte określenia  
 

Użyte w „Zasadach bezpieczeństwa pracy obowiązujących na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych i remontowych 

wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych Ibh-105” określenia oznaczają:   

1) Audytor – pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wyznaczony do 

przeprowadzenia audytów zgodnie z odrębnymi uregulowaniami wewnętrznymi 

Spółki;  

2) Kontrolujący – pracownik PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiadający pisemne 

upoważnienie wydane przez Zamawiającego, kierownika jednostki/komórki 

organizacyjnej Spółki do wykonywania w jego imieniu kontroli lub pełniący 

czynności zgodnie z wymaganiami odrębnych przepisów;  

3) Koordynator BHP – osoba wyznaczona na postawie porozumienia  stanowiącego 

Załącznik nr 8 do Zasad; 

4) Podwykonawca – podmiot zewnętrzny realizujący wykonywane prace w oparciu  

o umowę cywilnoprawną, którą zawarł z Wykonawcą lub kolejnymi 

podwykonawcami, w tym także podwykonawca robót, usługodawca, dostawca;  

5) Pracodawca – osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniająca osoby realizujące 

prace na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

6) Pracodawca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – jednostka organizacyjna PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A. na terenie której będą wykonywane prace;  

7) Pracownicy zatrudnieni przez  różnych pracodawców – pracownicy PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. i jej spółek zależnych oraz innych spółek Grupy PKP, 

Wykonawców, Podwykonawców jednocześnie realizujących prace w tym samym 

miejscu na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

8) Pracownik Wykonawcy – osoba wykonująca pracę na rzecz Wykonawcy jak 

również Podwykonawcy realizująca wykonywane prace na podstawie umowy  

o pracę lub w oparciu o inną formę prawną; 

9) Spółka – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

10) Teren PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – obszar kolejowy określony w umowie, 

oznaczający miejsce, gdzie mają być realizowane prace inwestycyjne, 

utrzymaniowe i remontowe, do którego mają być dostarczane lub składowane 

urządzenia, materiały, sprzęt, obiekty zaplecza budowy, itp. oraz wszelkie inne 

miejsca określone w umowie; 

11) Wykonawca – podmiot zewnętrzny realizujący wykonywane prace na podstawie 

umowy cywilnoprawnej zawartej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;  

12) Wykonywane prace – prace inwestycyjne, utrzymaniowe, remontowe realizowane 

na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przez pracowników innego pracodawcy 

niż PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 

13) Zamawiający – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. lub jednostka organizacyjna  

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.; 
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14) Zasady - „Zasady bezpieczeństwa pracy obowiązujące na terenie PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A. podczas wykonywania prac inwestycyjnych, utrzymaniowych  

i remontowych wykonywanych przez pracowników podmiotów zewnętrznych  

Ibh-105”. 

Rozdział II 

 

Wymagania bezpieczeństwa dla Wykonawców i Podwykonawców 

wykonujących prace na terenie Spółki 

 

§ 2. 

 

Obowiązki Wykonawców i Podwykonawców 
 

1. Wykonawca lub Podwykonawca wykonujący prace inwestycyjne, utrzymaniowe  

i remontowe na terenie Spółki  zobowiązany jest do: 

1) znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązujących 

podczas wykonywania prac objętych umową; 

2) wyposażania, nadzorowania i stosowania przez pracowników odpowiednich do 

zagrożeń środków ochrony zbiorowej lub środków ochrony indywidualnej oraz odzieży  

i obuwia roboczego uwzględniając również prace na terenie Spółki; 

3) używania w pełni sprawnych maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu, odpowiednich do 

rodzaju wykonywanych prac oraz spełniających wymagania stosownie do postanowień 

odrębnych przepisów; 

4) przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz wewnętrznych instrukcji  

i innych regulacji wydanych przez Spółkę lub jej jednostkę organizacyjną; 

5) stosownie do postanowień powszechnie obowiązujących przepisów, sporządzenia 

przed rozpoczęciem prac Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ).  

W zależności od rodzaju wykonywanych prac na terenie Spółki, po uzgodnieniu  

z Zamawiającym zaleca się również uwzględnienie w BIOZ: 

a) zasad prowadzenia i dokumentowania codziennego instruktażu dla pracowników  

z zakresu bezpieczeństwa pracy na torach czynnych z uwzględnieniem 

wewnętrznych regulacji obowiązujących w Spółce, 

b) sposobu zabezpieczenia miejsca robót sprzętu zmechanizowanego, w tym maszyn 

budowlanych i torowych, z zachowaniem postanowień wewnętrznych regulacji 

wydanych przez Spółkę lub jej jednostkę organizacyjną, 

c) rozwiązań dla dróg dojazdowych i transportowych na terenie budowy, w tym 
określenie zasad bezpieczeństwa podczas ich użytkowania uwzględniających strefy 
zagrożenia w związku z ruchem pojazdów szynowych. 

6) sporządzenia oceny ryzyka zawodowego i udokumentowanego zapoznania 

pracowników z powyższą oceną uwzględniającą zagrożenia i sposoby ochrony przed 

zagrożeniami, w tym wynikające z realizacji prac na terenie Spółki; 

7) zastosowania odpowiednich środków technicznych, organizacyjnych oraz innych 

rozwiązań uwzględniających zabezpieczenie przed wypadkami podczas wykonywania 

prac objętych umową; 

8) używania odpowiednich do rodzaju prac materiałów oraz technologii wykonywania prac;  

9) opracowania i stosowania instrukcji stanowiskowych oraz BHP przy obsłudze maszyn  

i sprzętu używanego podczas wykonywania prac;  
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10) posiadania dokumentów, wydanych na podstawie regulacji wewnętrznych Spółki, 

uprawniających do wstępu lub wjazdu na obszar kolejowy zarządzany przez jednostkę 

organizacyjną Spółki. 

2. Przed rozpoczęciem prac na terenie Spółki wynikających z realizacji umowy oraz na 

każdym etapie prowadzenia prac, w przedmiocie objętym umową, a w szczególności  

w przypadkach jakichkolwiek zmian wśród pracowników, Wykonawca oraz odpowiednio 

Podwykonawca jest zobowiązany do złożenia pisemnego wniosku do właściwej terenowo 

jednostki organizacyjnej Spółki, dotyczącego udzielenia informacji o zagrożeniach dla 

zdrowia i życia oraz sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami stosownie do 

postanowień art. 208 Kodeksu pracy oraz § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki  

i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 

pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn.zm.).  

3. Wniosek o którym mowa powyżej powinien również uwzględniać pracowników, którzy na 

mocy odrębnych przepisów są obowiązani do zapoznania się z warunkami lokalnymi  

z zakresu znajomości regulaminu technicznego posterunku ze szczególnym 

uwzględnieniem układu torów i położenia rozjazdów, granic okręgów nastawczych oraz 

postanowień Regulaminu Tymczasowego prowadzenia ruchu kolejowego w czasie 

wykonywania robót. 

4. Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oraz 

jednostce organizacyjnej Spółki na terenie której będą prowadzone prace oświadczenie, 

którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Zasad. 

5. Za realizację zapisów, o których mowa w niniejszym paragrafie, w przypadku zatrudniania 

Podwykonawców, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

§ 3. 

 

Koordynator BHP 

 

1. Zobowiązuje się Wykonawców i Podwykonawców do wyznaczenia Koordynatora BHP, 

sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, na zasadach określonych  

w powszechnie obowiązujących przepisach.  

2. Koordynator BHP musi zostać powołany pisemnie, zgodnie z porozumieniem  

o współdziałaniu stanowiącym Załącznik nr 8 do Zasad, a jego wyznaczenie powinno 

zostać odnotowane w dzienniku budowy (jeżeli taki sporządzono, na mocy odrębnych 

przepisów) przez kierownika budowy. 

3. Wykonawca niezwłocznie powiadamia na piśmie Zamawiającego o imiennym 

ustanowieniu koordynatora BHP. Informacja powinna zawierać również sposób kontaktu  

z koordynatorem BHP. 
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                                                                 § 4. 

 

Zgłaszanie wypadków 

 

1. Wykonawca oraz Podwykonawca zobowiązani są do niezwłocznego zgłaszania wypadków 

śmiertelnych, ciężkich  i zbiorowych, które wydarzyły się podczas wykonywania prac 

remontowych, utrzymaniowych lub inwestycyjnych do właściwej terenowo jednostki 

organizacyjnej Spółki. Wzór zgłoszenia stanowi Załącznik nr 3 do Zasad. 

2. Spółka ma prawo do obecności swojego przedstawiciela podczas ustalania okoliczności  

i przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych. Jednocześnie Wykonawca  

i Podwykonawca jest zobowiązany do przekazania kopii protokołu ustalającego przyczyny  

i okoliczności wypadku do właściwej terytorialnie jednostki organizacyjnej PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A., oraz na żądanie innej dokumentacji dołączonej do tego protokołu  

w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od daty ukończenia postępowania 

ustalającego okoliczności i przyczyny ww. wypadków. Z dokumentacji powinny być 

usunięte dane osobowe poszkodowanego oraz innych osób uczestniczących  

w postępowaniu.  

3. Na podstawie analizy przesłanego protokołu, o którym mowa w ust. 2, mogą zostać 

przedstawione i przesłane do Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemnie zalecenia 

dotyczące profilaktyki powypadkowej. 

 

Rozdział III 

Kontrola i audyt wykonywanych prac 

 

§ 5. 

 

Wytyczne przeprowadzania audytu lub kontroli 

 

1. Audyt lub kontrolę przeprowadza się w zakresie przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa pracy oraz innych wewnętrznych regulacji wydanych przez Spółkę lub jej 

jednostkę organizacyjną. 

2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany udostępnić kontrolującemu lub 

audytorowi do wglądu dokumenty sporządzone na podstawie Zasad, a także dokumenty 

niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia prac, jak np. Plan BIOZ, 

uprawnienia pracowników do obsługi maszyn, oraz inne wynikające z odrębnych 

przepisów. 

3. W przypadku stwierdzenia przez kontrolującego lub audytora wykonywania prac w sposób 

zagrażający zdrowiu lub życiu, a także naruszenia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy oraz wewnętrznych regulacji wydanych przez 

Spółkę lub jej jednostkę organizacyjną audytor lub kontrolujący ma prawo wystąpienia do 

Wykonawcy z nakazem natychmiastowego wstrzymania prac, bez możliwości wypłaty 

odszkodowania z tego tytułu. 

4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach, z których 

jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca. Wzór protokołu stanowi Załącznik nr 2 do 

Zasad. Wykonawca ma prawo wnieść uwagi i zastrzeżenia do protokołu. 
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5. Kontrolujący może wnioskować o nałożenie kar zgodnie z Taryfikatorem stanowiącym 

Załącznik nr 5 do Zasad. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary pieniężnej  

w wysokości ustalonej na podstawie Taryfikatora, o którym mowa powyżej w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania noty księgowej, wystawionej przez Zamawiającego, na podstawie 

protokołu z kontroli, stanowiącego podstawę do nałożenia kary. W przypadku braku 

zapłaty kary pieniężnej wyszczególnionej w nocie księgowej, kwota kary pieniężnej  

zostanie potrącona z płatności wynikającej z pierwszej faktury, wystawionej przez 

Wykonawcę Zamawiającemu, z tytułu realizacji wykonywanych prac i każdej kolejnej  

do uiszczenia nałożonej kary w pełnej wysokości. 

6. Audyt przeprowadzany jest na podstawie odrębnych regulacji wewnętrznych Spółki.  

Z audytu sporządza się „Raport z audytu” zgodny ze wzorem określonym w odrębnych 

przepisach. 

 

Rozdział IV 

 

§ 6. 

 

Przepisy końcowe 

 

1. Pracownicy Wykonawcy i Podwykonawcy zobowiązani są do niezwłocznego wykonania 

uwag i zaleceń przedstawiciela Zamawiającego oraz Koordynatora BHP sprawującego 

nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników zatrudnionych  

w tym samym miejscu. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykonywania prac, w tym prac 

wykonywanych przez Podwykonawców i zobowiązany jest do umieszczenia  

w zawieranych z Podwykonawcami umowach wymagań określonych w Zasadach. 

3. Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w tym dokumenty 

sporządzone na podstawie Zasad, dołącza się do umowy z Wykonawcą.  

4. Wszelka korespondencja pomiędzy Stronami wynikająca z Zasad w szczególności 

przesyłana drogą elektroniczną, zawierająca dane osobowe osób fizycznych, odbywać się 

będzie z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym 

dostępem, ustalonych z Zamawiającym w odrębnym trybie. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Zasadach mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy oraz regulacje wewnętrzne Spółki. 
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Załącznik nr 1   
                                                                                         do „Zasad bezpieczeństwa pracy …  Ibh – 105”                                                   

 

Wytyczne w zakresie sposobu przekazania informacji określonych  
w art. 2071 Kodeksu pracy podmiotom zewnętrznym 

 

1. Informacja o której mowa w art. 2071 Kodeksu pracy oraz w związku z §2 ust. 2 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia  

w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860 z późn.zm.) musi 

zostać przekazana przez pracownika nadzoru, kontroli lub służby BHP w sposób 

udokumentowany w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej zgodnie z dekretacją 

kierownika jednostki organizacyjnej (forma; komórka organizacyjna) na terenie której 

wykonywane będą prace. Pracownicy Wykonawcy lub Podwykonawcy są obowiązani 

potwierdzić pisemnie zapoznanie się z informacją o której mowa powyżej, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 do Zasad. 

2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania prac przez tego 

samego Wykonawcę lub Podwykonawcę na terenie działania innej jednostki 

organizacyjnej Spółki. 

3. W przypadku przekazywania informacji w formie ustnej termin i miejsce poinformowania 

powinien być przekazany do wiadomości Wykonawcy lub Podwykonawcy. Czas trwania 

przekazania informacji powinien obejmować 3 godziny lekcyjne.  

4. W sytuacji zatrudniania obcokrajowców Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany 

jest zapewnić w razie potrzeby tłumacza, w przypadku informacji przekazywanej  

w formie ustnej lub zapewnić tłumaczenie przekazanego przez wyznaczonego 

pracownika jednostki organizacyjnej Spółki materiału w przypadku przekazania 

informacji w formie pisemnej lub elektronicznej.  

5. Opłata za przeprowadzenie poinformowania ustnego oraz za korzystanie z sali 

szkoleniowej nie jest pobierana od Wykonawców lub Podwykonawców realizujących 

prace na rzecz Spółki. W pozostałych przypadkach koszt przeprowadzenia 

poinformowania ustnego oraz koszt korzystania z sali szkoleniowej został wskazany  

w regulacjach wewnętrznych Spółki.  

6. Wykonawca przed rozpoczęciem prac dostarcza do Zamawiającego oraz jednostki 

organizacyjnej Spółki, na terenie której wykonywane będą prace, imienny wykaz 

pracowników, zgodny ze wzorem określonym w Załączniku nr 4 do Zasad.                                                                                                                 

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawców dotyczące 

realizacji obowiązków określonych w niniejszym Załączniku.  

8. Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia 

oraz sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami zawiera Załącznik nr 7 do Zasad. 
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 Załącznik nr 2  
                                                                                                                     do „Zasad bezpieczeństwa pracy ….   Ibh - 105.”                                                                                         

 
                                                                  …………………… , ……………….. r . 

 
Protokół Nr  …. /  ……….  

 

Z kontroli przestrzegania przez Wykonawcę (Podwykonawcę) postanowień Umowy  
Nr ………….………………………....… ujętych w załączniku  nr ………...... do w/w umowy*. 

1. Zakres kontroli: 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. Nazwa projektu oraz lokalizacja:  

       ………………………………………………………………………………..……………………………………………. 

3. Krótki opis realizowanych prac:  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Skład zespołu kontrolującego:  
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Pracownicy  jednostek / komórek organizacyjnych PKP PLK S.A. biorący udział  
    w kontroli ………………………………………………………………………………………… 

6. Wykonawcy (Podwykonawcy): 

…………………………………………………………………………………………………………. 
  

7. Informacji udzielali:  

………………………………………………….……………………………………………………… 
8. Stan stwierdzony podczas kontroli:  
…...…………………………………………………………………………………………………….. 
9. Wnioski oraz zalecenia pokontrolne:  

        ………………………………………………………………………………….……………… 
10. Nieprawidłowości stwierdzono/nie stwierdzono * 

………………………………………………………………………………………………………….. 
 

a) wstrzymano/nie wstrzymano prac*. 
b) stwierdzone nieprawidłowości,  są/nie są *  podstawą do naliczenia kar pieniężnych 

zgodnie z „Taryfikatorem”.  
c) wysokość   łącznej   kwoty  kary   pieniężnej   wynosi  ……................................... zł    

           słownie   ………………………………………………….………………………… , zostanie  
           umieszczona w nocie księgowej (obciążeniowej)*.  
 
Uwagi do protokołu  (wniesiono/nie wniesiono*) 

…………………………………………………………………………………………..…...…… 
 
                   Kontrolujący                                                         Przedstawiciel  
                    Wykonawcy/Podwykonawcy 
     …………………………………….                             ………………………………………………. 
 
Do wiadomości: 

1. IBH, 
2. IR*, 
3. IZ ……., 
4. IES*, 
5. IBR*, 
6. a/a. 

*   niepotrzebne skreślić                    
                                               
 



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

 11 
 

Załącznik nr 3   
                                                                                                                do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy …..  Ibh – 105” 

 

  ……………………………………………..        
    (nazwa Wykonawcy; Podwykonawcy)  

……………………………………………………..                                                                                                                 ………………………….. 
     (nazwisko i imię zgłaszającego, tel.)                                                                                                                                  (miejscowość, data) 

    

…………………………………………………….. 
            (stanowisko, miejsce pracy) 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Zakład Linii Kolejowych w ……………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(adres) 

 

ZGŁOSZENIE  ZDARZENIA WYPADKOWEGO  
PRZEZ WYKONAWCĘ (PODWYKONAWCĘ) 

 

1. Miejsce pracy oraz stanowisko………………………………………………………………………….. 

2. Data i godzina zdarzenia………………………………………………………………………………… 

3. Miejsce zdarzenia wypadkowego ……………………………………………………………………… 

4. Okoliczności zdarzenia wypadkowego………………………………………………………………… 

5. Skutki zdarzenia ………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………………    

             (podpis osoby zgłaszającej zdarzenie wypadkowe) 
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                                                    Załącznik nr 4   
                                                                                                     do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy ….. Ibh-105” 

 

 
 

W Y K A Z 
pracowników ……….……………….…………………………………….…..……………… 

 
zapoznanych w  dniu ……………….  z informacjami określonymi  

w art. 2071 Kodeksu pracy podczas wykonywania prac: 
 

……………..………….……………………………………………………….…… 
oraz wobec których został spełniony obowiązek informacyjny, następującej treści: 

Zamawiający, działając na mocy art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 
z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej: „RODO”, informuje Pana/Panią1, że: 
1) Administratorem Danych Osobowych jest PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna, 

zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: 03-734, Warszawa, ul. Targowa 74; 
2) w Spółce funkcjonuje adres e-mail: iod.plk@plk-sa.pl Inspektora Ochrony Danych w PKP 

Polskie Linie Kolejowe S.A., udostępniony osobom, których dane osobowe są 
przetwarzane przez Spółkę; 

3) dane osobowe będą przetwarzane w celu: 
a) wykonania obowiązku informacyjnego pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa  

i higieny pracy oraz zgłaszania nieprawidłowości i prowadzenia dokumentacji na 
wypadek zdarzeń w obszarze bhp; 

b) przechowywania dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy na wypadek 
kontroli prowadzonej przez uprawnione organy i podmioty, a także kontroli i audytów 
wewnętrznych Zamawiającego; 

c) przekazania dokumentacji do archiwum, a następnie jej zbrakowania (trwałego 
usunięcia i zniszczenia); 

w zakresie: nazwisko i imię, stanowisko. 
4) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO – wykonanie obowiązku prawnego wynikającego z art. 2071 kp oraz 208 kp; 
5) dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jeżeli przepisy szczególne tak 

stanowią; 
6) dane osobowe nie będą przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu 
RODO; 

7) dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie wykonywania 
prac ………………………………………………………………………………………… oraz 
przez okres, w którym Spółka będzie realizowała obowiązki wynikające z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności z art. 2071 kp oraz 208 kp; 

8) ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; 

9) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych; 

10) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 
profilowania na podstawie podanych danych osobowych; 

 

                                                        
1 dotyczy osoby fizycznej będącej pracownikiem Wykonawcy (Podwykonawcy), której dane osobowe są zawarte w załączniku nr 4 do Zasad 

mailto:iod.plk@plk-sa.pl
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Lp. 

 

 
Nazwisko i Imię 

 
Stanowisko 

Podpis 
pracownika 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

 
      Informacji udzielił: 
 
      

  …………………………………...                                                                        ...…………………………………..…………………………. 
       (pieczęć i podpis)                                                                                      (podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę  
                                                                                                                                                lub Podwykonawcę) 
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      Załącznik nr 5   
                                                                                                                              do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy …. Ibh-105” 

                                      Taryfikator kar  
(dotyczy podmiotów zewnętrznych wykonujących prace na terenie Spółki) 

 

Lp. Uchybienia, nieprawidłowości,  niezgodności Decyzja 

1. 

Brak oceny ryzyka zawodowego uwzględniającego zagrożenia 
oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami w tym wynikające  
z realizacji prac. Brak zapoznania pracowników z oceną ryzyka 
zawodowego. 

wstrzymanie prac 
i kara 

1 000 zł 

2. 

Przebywanie pracownika Wykonawcy lub Podwykonawcy na 
terenie Spółki  w stanie po użyciu alkoholu lub zażyciu środków 
działających podobnie do alkoholu lub innych substancji 
psychoaktywnych. 

natychmiastowe 
powiadomienie 

organów ścigania 
i kara 30 000 zł        

 za osobę 

3. 
Brak ustanowienia Koordynatora BHP, stosownie do postanowień 
odrębnych przepisów. 

wniosek do 
wykonawcy  

o wstrzymanie prac  
i kara 1 500 zł 

4. 
Brak przerwania prac zagrażających zdrowiu i życiu w trybie 
natychmiastowym, brak poinformowania pracowników  
o grożącym im niebezpieczeństwie. 

kara 10 000 zł 

5. 
Brak stosowania  środków ochrony zbiorowej lub  indywidualnej 
na terenie Spółki. 

kara 1 000 zł  
za każdą osobę 

6. 
Używanie maszyn, urządzeń i narzędzi niesprawnych, 
uszkodzonych oraz ich używanie niezgodnie z przeznaczeniem. 

kara 2 000 zł  
za każdy przypadek 

7. 

Montaż lub demontaż rusztowania przez pracowników 
nieposiadających uprawnień wymaganych do tych prac. 
Używanie rusztowania bez odbioru technicznego, niewłaściwie  
zmontowanego. Odbiór techniczny rusztowania przez osobę 
nieuprawnioną lub brak wpisu do dziennika budowy. 

kara 1 000 zł 

 
8. 

Brak zapewnienia wymaganego nadzoru przy wykonywaniu prac 
na terenie Spółki.  

kara 30 000 zł 

 
 

9. 

Nie dopełnienie  obowiązku : 
a) podjęcia skutecznych środków ochronnych i zaradczych  

w sytuacji, gdy wydarzy się w trakcie wykonywania prac 
wypadek, awaria oraz  inna sytuacja kryzysowa lub 
nadzwyczajna mogąca mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo pracowników oraz mienie Spółki, 

b) niezwłocznego zgłoszenia  zaistniałego  wypadku przy pracy: 
ciężkiego, śmiertelnego, zbiorowego jednostce organizacyjnej 
Spółki na terenie, której zdarzył się wypadek 

 
kara 

 2 000 zł 

 
10. 

Brak przekazania kopii dokumentacji powypadkowej do jednostki 
organizacyjnej Spółki na terenie, której doszło do wypadku 
(dotyczy wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych) lub innej 
dokumentacji z tym związanej w przypadku wystąpienia jednostki 
organizacyjnej Spółki o jej udostępnienie. 

 
kara 1 000 zł 

11. 
Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego 
zaświadczenia ze szkolenia w dziedzinie BHP. 

odsunięcie 
pracownika 

i kara 2 000 zł   
za każdą osobę 
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12. 
Dopuszczenie do pracy pracownika nieposiadającego aktualnego 
zaświadczenia z badań profilaktycznych o braku  
przeciwwskazań zdrowotnych do wykonania prac. 

odsunięcie 
pracownika 

i kara 2 000 zł  za 
każdą osobę 

13. 
Brak zabezpieczenia miejsca robót w tym brak wyznaczenia 
sygnalisty. 

kara 30 000 zł 

14. Zatrudnienie Podwykonawcy bez uzgodnienia z  Zamawiającym. 
kara 3 000 zł  
za każdego 

Podwykonawcę 

15. 
Użytkowania maszyn, urządzeń, narzędzi przez nieuprawnionych  
pracowników. 

kara  2 000 zł za 
każdego pracownika 

16. 

Brak udokumentowanego zapoznania pracowników z informacją  
o której mowa w art. 2071 lub zapoznania pracowników  
z warunkami lokalnymi z zakresu znajomości regulaminu 
technicznego posterunku ze szczególnym uwzględnieniem 
układu torów i położenia rozjazdów, granic okręgów nastawczych 
oraz postanowień Regulaminu Tymczasowego prowadzenia 
ruchu kolejowego na czas prowadzonych robót. 

odsunięcie 
pracownika 

i kara 2 000 zł za 
każdą osobę 

17. 
Brak dokumentów/nie aktualne dokumenty potwierdzające 
możliwość przebywania lub wjazdu na  obszar kolejowy. 

kara 100 zł za każdą 
osobę lub pojazd  
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Załącznik nr 6   
                                                                                                      do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy … Ibh-105” 

 

 
.................................................                                                                              …………………………………….  
        (nazwa firmy – pieczęć)                                                                                                                                 (miejscowość i data) 
 
 

 

 
OŚWIADCZENIE 

 
 
Oświadczam, że zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz regulacjami 
wewnętrznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., pracownicy zatrudnieni zgodnie z Umową  
Nr …………………..….. z dnia ……………….. zawartą z …………………………………………. 

 zostali zapoznani z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy w tym 
wykonywanej na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

 posiadają wymagane uprawnienia oraz niezbędne kwalifikacje do wykonywania pracy, 

 posiadają aktualne profilaktyczne badania lekarskie odpowiednie do pracy na 
zajmowanym stanowisku, 

 posiadają aktualne szkolenia w dziedzinie BHP,  

 są wyposażeni w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, 

 są zapoznani z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą.  
 
Jednocześnie zobowiązuje się do realizacji wymagań powyższego oświadczenia na każdym 
etapie prowadzonych prac w szczególności w przypadkach jakichkolwiek zmian wśród 
zatrudnionych pracowników. 
 
 
 
 
 
 
Nadzór nad pracami będą pełnili:     1. ……………………………………………….. 
                                                                                                                (imię i nazwisko, dane kontaktowe) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           ……………………………………………. 
                                                                                                                        

(podpis pracodawcy składającego oświadczenie  
                                                                                                                                  lub osoby działającej w jego imieniu) 
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 Załącznik nr 7 
                                                                            do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy … Ibh-105”                                                                                                                                                                                                  

 
Ramowe wytyczne w zakresie udzielania informacji  

o zagrożeniach dla zdrowia i życia 
oraz sposobów ochrony przed tymi zagrożeniami. 

 

1. Poinformowanie ma za zadanie zapoznanie pracowników z zagrożeniami dla zdrowia          

i życia oraz sposobach ochrony przed tymi zagrożeniami. 

2.  Pracownicy powinni: 

1) posiadać aktualne szkolenie w dziedzinie BHP, zgodnie z postanowieniami 

powszechnie obowiązujących przepisów; 

2) znać sposoby bezpiecznego wykonywania pracy;  

3) posiadać wiedzę w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

swoich czynności. 

3. Cel przekazania informacji 

 Pracownik podejmujący pracę zobowiązany jest: 

1) poznać i zapamiętać wiadomości w zakresie występujących zagrożeń;  

2) nabyć wiedzę i umiejętności w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom w tym 

zachowań podczas pracy w obrębie czynnych torów kolejowych i sieci trakcyjnej; 

3) umieć analizować powstające zagrożenia oraz zadecydować o odpowiednich 

działaniach zapobiegających zagrożeniom. 

4. Zagrożenia oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami związane z wykonywaniem pracy na 

obszarze kolejowym: 

1)  zapoznanie pracowników z charakterystyką prac realizowanych przez Spółkę oraz  

z możliwymi do wystąpienia zagrożeniami dla zdrowia i życia podczas realizowania 

prac, a w szczególności zagrożenia: 

a) wynikające z poruszania się taboru kolejowego, 

b) związane z siecią trakcyjną, siecią powrotną sieci trakcyjnej lub innymi 

urządzeniami i liniami kablowymi,  

c) występujące w związku z poruszaniem się na obszarze kolejowym, 

d) upadku na niższy poziom, upadku z wysokości, 

e) z wciągnięciem, pochwyceniem przez ruchome części maszyn i urządzeń w tym 

części ruchome rozjazdów, 

oraz inne zagrożenia wynikające z wykonywania pracy na obszarze kolejowym  

w tym zapoznanie pracowników z typowymi wypadkami przy pracy zaistniałymi na terenie 

Spółki w aspekcie omawianych zagrożeń. 

2) omówienie wskazań dotyczących ograniczenia i eliminacji występujących zagrożeń, 

w tym: 

a) zasad bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót na obszarze kolejowym     

określonych w  § 63 Instrukcji Warunki Techniczne utrzymania nawierzchni na 

liniach kolejowych Id-1 (D-1) oraz innych regulacjach wewnętrznych Spółki, 

b) sygnały stosowane u zarządcy infrastruktury kolejowej zgodnie z  Instrukcją 

sygnalizacji Ie-1 (E-1) (np. Rp 1 ”Baczność”,  sygnały stosowane na pociągach  

i innych pojazdach kolejowych w tym: sygnały Pc „Oznaczenie czoła pociągu innego 

pojazdu kolejowego” oraz „Oznaczenie końca pociągu i innego pojazdu 
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kolejowego”, sygnał „stój” dawany ręcznie oraz „ stój – dźwiękowy”, sygnały 

alarmowe ogólne i pożarowe) i inne w zależności od zakresu realizowanych prac, 

c) bezpieczne poruszanie się na obszarze kolejowym w tym: w tunelach, na mostach, 

wiaduktach, sposoby ochrony przed upadkiem na niższy poziom, upadkiem  

z wysokości, 

d) zachowania pracownika w trakcie przejazdu pociągu w obrębie miejsca 

wykonywania pracy, 

e) zasady bezpiecznego zachowania się przy wykonywaniu prac na torach 

zelektryfikowanych, w tym zasady pracy w obrębie sieci trakcyjnej i sieci powrotnej 

sieci trakcyjnej, postępowanie w przypadku zerwania się przewodów sieci trakcyjnej 

w tym postanowień obowiązujących instrukcji w tym zakresie; bezpieczeństwo 

pracy przy urządzeniach i liniach kablowych w tym przy prowadzeniu wykopów 

ziemnych. 

3) inne informacje wynikające z prowadzenia prac na danym terenie, w tym wynikające  

z postanowień art. 2071 Kodeksu pracy, 

4) czynności zakazane podczas realizacji prac, 

5) zasady postępowania w razie wypadku lub awarii w tym związane z przewozem 

towarów niebezpiecznych. 
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                                                                Załącznik nr  8 
                                                                                do ,,Zasad bezpieczeństwa pracy … Ibh-105” 

                                         

POROZUMIENIE  
 
zawarte w dniu.............................. w ..................................................dotyczące   współpracy 

wszystkich pracodawców,  których   pracownicy   wykonują   prace w tym samym 
miejscu na terenie …………………......................    w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 
Na podstawie art. 208 Kodeksu pracy zawiera się porozumienie o współdziałaniu pomiędzy 
następującymi pracodawcami: 
 
1.   ........................................................................................................................................ 
 
2.   ........................................................................................................................................ 
 
 

§ 1. 
 

Pracodawcy stwierdzają zgodnie, że ich pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym 
samym miejscu tj. w....................................................................................................................... 
 

§ 2. 
 

Pracodawcy zobowiązują się współpracować ze sobą oraz informować siebie nawzajem oraz 
pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom 
zawodowym występującym podczas wykonywania przez nich prac. 
 

§ 3. 
 

Pracodawcy wyznaczają koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną 
pracy wszystkich pracowników zatrudnionych w tym samym miejscu w osobie 
.............................................................., co nie zwalnia poszczególnych Pracodawców                          
z obowiązku zapewnienia swoim pracownikom bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

§ 4. 
 

Koordynator BHP ………………………………  ma obowiązek współdziałać z osobami 
działającymi w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
pracy pracownikom uczestniczącym w procesie realizowanych prac, jak również zapewnienia 
bezpieczeństwa  ruchu  kolejowego w obrębie miejsca ich wykonywania.  
 

        § 5. 
 

Koordynator BHP ma prawo do: 
1) kontroli przestrzegania przez wszystkich pracowników zgodnego z zasadami bhp 

sposobu wykonywania pracy; 
2) wydawania poleceń w zakresie poprawy warunków pracy i przestrzegania przepisów  

i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej; 
3) uczestniczenia w kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 
4) występowania do poszczególnych pracodawców z zaleceniem usunięcia stwierdzonych 

zagrożeń wypadkowych oraz uchybień w zakresie bhp; 
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5) niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub urządzenia w razie wystąpienia 
bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia pracownika lub innej osoby, lub 
bezpieczeństwa ruchu kolejowego; 

6) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracach 
wzbronionych; 

7) niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub 
sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia 
własnego lub innych osób. 

 
         § 6. 

 
Pracodawcy ustalają następujące zasady współdziałania i sposoby postępowania, w tym 
również w przypadku zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników: 

1) przed nawiązaniem współpracy, a także okresowo, według ustaleń stron, organizowane 
będą spotkania upoważnionych przedstawicieli pracodawców, w celu omówienia 
zagadnień dotyczących  zagrożeń wypadkowych oraz bezpieczeństwa pracy; 

2) podstawą dopuszczenia pracowników do prac na terenie  ........................................ jest: 

 zapoznanie z wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy w tym wykonywanej na 
terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., 

 posiadanie wymaganych uprawnień i kwalifikacji do wykonywania pracy, 

 posiadanie aktualnych profilaktycznych badań lekarskich odpowiednich do pracy na 
zajmowanym stanowisku, 

 posiadanie aktualnych szkoleń w dziedzinie BHP,  

 wyposażenie w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, 

 zapoznanie z ryzykiem zawodowym w związku z wykonywaną pracą, 

 zapoznanie  z  instrukcjami  bhp związanymi z realizacją umowy  obowiązującymi  
w ................................................................................ ; 

 zapoznanie z informacjami wynikającymi z postanowień art. 2071 Kodeksu pracy; 
3) w przypadku powstania wypadku przy pracy pracownika, ustalenia okoliczności  

i przyczyn wypadku dokonuje zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę 
poszkodowanego pracownika;  

4) (inne zgodnie z ustaleniami)…………………………………………………………………….. 
 

§ 7. 

Wszystkie zmiany lub uzupełnienia do treści porozumienia wymagają formy pisemnej  
w postaci aneksu podpisanego przez strony porozumienia. 

§ 8. 

Porozumienie sporządzono w ……. jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.  

 

1) ..................................................               2)   .................................................... ..  
                   (pracodawca)                                                                                                                         (pracodawca) 
 

 



 

Załącznik nr 10 

do Umowy nr ………… 

 

 

Oświadczenie 

  

  

Działając na podstawie Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług PKP Polskie 

Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-734) przy ul. Targowej 74, 

zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, REGON 017319027 o 

kapitale zakładowym w całości wpłaconym: 33 335 532 000,00 zł, (dalej PLK S.A.) 

akceptuje/anuluje akceptację* przesyłania faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur (dalej 

razem „faktury”) w formacie PDF lub XML za pośrednictwem poczty elektronicznej przez:  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………..………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy, adres, NIP, KRS) (dalej: Wystawca faktury)  

  

1. PLK S.A. oświadcza, że adresem właściwym do przesyłania faktur jest dedykowany w tym 

celu adres  e-mail: efaktura@plk -sa.pl  

2. Wystawca zobowiązuje się do przesyłania faktur z adresu e-mail:  

……………………………………………………………………………………………………………  

3. Każdorazowa zmiana adresu e-mali, o którym mowa w pkt.2, wymaga pisemnego oświadczenia 

Wystawcy.  

4. E-maile nie mogą być zabezpieczone hasłem ani podpisane cyfrowo. E-maile nie mogą 

zwierać innych plików oprócz faktury, zwłaszcza obrazów graficznych BMP, TIF, JPG, PNG, 

itp. umieszczanych w stopce e-maila.  

5. Akceptowanymi formatami faktury to plik PDF, wersja od 1.3 do 1.6, oraz plik XML, 

niezabezpieczone hasłem. Wszystkie strony faktury oraz ewentualne załączniki do faktury 

muszą znajdować się w jednym pliku razem z fakturą. Maksymalny rozmiar e-maila to  25 MB.  

6. Dla potrzeb prawidłowej identyfikacji faktur, jeden e-mail powinien zawierać jedną fakturę. 

Tytuł wiadomości e-mail powinien zawierać odpowiedni zapis tzn. „Faktura nr …”, „Faktura 

korygująca nr…”, „Duplikat faktury nr…”.  



 

7. Faktury nie spełniające wymogów opisanych w punktach powyżej będą uznawane jako 

niedostarczone do PLK S.A.  

8. PLK S.A.  zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej, w szczególnych 

przypadkach uzasadnionych  przeszkodami technicznymi uniemożliwiającymi Wystawcy 

faktury przesłanie lub PLK S.A.  odbiór dokumentów elektronicznych.  

9. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, dokumenty w formie papierowej przesyłane będą na 

adres: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul Targowa 74, 03-734 Warszawa z dopiskiem 

FAKTURA.  

10. Za datę dostarczenia faktury do PLK S.A.  przez Wystawcę faktury dokumentów uznaje się 

datę otrzymania wiadomości na wskazany przez PLK S.A.  adres e-mailowy.   

11. W przypadku dostarczenia faktur w sobotę lub w dniu ustawowo wolnym od pracy, PLK S.A. i 

Wystawca faktury uznają, że terminem dostarczenia tych dokumentów jest pierwszy dzień 

roboczy przypadający po sobocie lub w dniu ustawowo wolnym od pracy.   

12. Potwierdzeniem dostarczenia do PLK S.A. faktur w formie elektronicznej jest automatycznie 

wygenerowana wiadomość pocztowa przesłana na adres emailowy wskazany przez 

Wystawcę faktur.  

13. Osobami właściwymi do kontaktu w sprawach dotyczących Oświadczenia są: Ze strony PLK 

S.A.:  

Anna Wójcik, anna.wojcik@plk-sa.pl, (022) 47-33-293  

Ze strony wystawcy faktury: (imię i nazwisko, telefon, e-mail)  

……………………………………………………………………………………………………………  

14. Elektroniczne przesyłanie faktur do PLK S.A. zaczyna obowiązywać od następnego dnia 

roboczego liczonego od dnia podpisania niniejszego Oświadczenia.  

15. Niniejsze Oświadczenie może być wycofane w formie pisemnej przez każdą ze Stron, w 

następstwie, czego Wystawca faktur traci prawo do przesyłania faktur drogą elektroniczną, 

począwszy od dnia następnego od dnia wysłania Oświadczenia wycofującego zgodę.  

  

  

…………………………………………                       ……………………………………………  

              

                        PLK S.A.                                                     Wystawca faktury 

                                                                                 

  

Data……………………… 

 

 

*niepotrzebne skreślić  



Załącznik nr  5 do SWZ 

 

Gwarancja [ubezpieczeniowa/bankowa] należytego wykonania umowy 

nr [●] 

 

 

GWARANT: [●]. z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP [●], 

 

 

BENEFICJENT: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 74, 03-734 

Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037568, posiadająca 

numer NIP 113-23-16-427, o kapitale zakładowym w wysokości 33 335 532 000,00 PLN w 

całości wpłaconym, 

 

WYKONAWCA: [●]z siedzibą [●], wpisana do [●] pod numerem [●], posiadająca numer NIP 

[●], 

[Konsorcjum w składzie:] 

[Lider:] 

[Partner:] 

 

Niniejsza gwarancja (zwana dalej "Gwarancją") została wystawiona na zlecenie [nazwa 

podmiotu], w celu zabezpieczenia należytego wykonania przez Wykonawcę umowy numer [●], 

która ma być zawarta pomiędzy Wykonawcą a Beneficjentem na: „[przedmiot umowy]”, 

[realizowanego w ramach projektu pod nazwą „[nazwa projektu]”] (zwanej dalej „Umową”). 

 

Gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, niezależnie od ważności i skutków 

prawnych Umowy, do zapłaty na rzecz Beneficjenta, na jego pierwsze żądanie skierowane do 

Gwaranta, każdej kwoty do łącznej maksymalnej wysokości [kwota] [waluta] (słownie: [●]), w 

tym: 

1) do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w 

okresie od dnia [wystawienia Gwarancji lub data] do dnia [●] włącznie, 



2) oraz do kwoty [kwota] [waluta] (słownie: [●]) w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

lub gwarancji (w tym z tytułu kar umownych)  oraz roszczeń z tytułu niezapewnienia 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na żądanie złożone w okresie od dnia [●] 

do dnia [●] włącznie. 

 

 

Gwarant dokona zapłaty z tytułu Gwarancji na wskazany rachunek bankowy Beneficjenta w 

terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia Gwarantowi pierwszego żądania zapłaty 

w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego zawierającego oświadczenie 

Beneficjenta, że żądana kwota jest należna z tytułu Gwarancji ze względu na niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie Umowy albo nieusunięcie wad albo niezapewnienie 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z Umową.  

 

Nasza Gwarancja wchodzi w życie z dniem wystawienia i pozostaje ważna do dnia [●] („Termin 

ważności”). 

 

Pisemne żądanie zapłaty Beneficjenta powinno być podpisane przez osoby uprawnione do 

reprezentowania Beneficjenta i doręczone Gwarantowi, najpóźniej w ostatnim dniu Terminu 

ważności niniejszej Gwarancji, na adres: [●]: 

1) za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta wraz z potwierdzeniem 

tego banku, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do 

reprezentowania Beneficjenta, lub 

2) bezpośrednio wraz z potwierdzeniem przez bank prowadzący rachunek Beneficjenta, 

że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób uprawnionych do reprezentowania 

Beneficjenta, lub 

3) bezpośrednio wraz z dołączonym poświadczeniem notarialnym wzorów podpisów,  przy 

czym żądanie zapłaty musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Beneficjenta zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym  

 

Żądanie zapłaty Beneficjenta w formie elektronicznej powinno być opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie 

z Krajowym Rejestrem Sądowym i przesłane najpóźniej w ostatnim dniu Terminu ważności 

niniejszej Gwarancji na adres poczty elektronicznej Gwaranta: [●]. 

 

Zobowiązanie Gwaranta wynikające z Gwarancji zmniejsza się o kwotę każdej płatności 

dokonanej w wyniku realizacji roszczenia z Gwarancji. 

 



Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku: 

1)  gdyby żądanie zapłaty i oświadczenie Beneficjenta nie zostały doręczone Gwarantowi w 

Terminie ważności Gwarancji, 

2)  zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w 

Gwarancji, przed upływem Terminu jej ważności, w formie oświadczenia podpisanego przez 

osoby uprawnione do reprezentowania Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w sposób 

przewidziany dla składania żądania zapłaty, 

3) gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej Gwarancji osiągną kwotę Gwarancji,  

4)  zwrócenia  Gwarantowi przez Beneficjenta niniejszej Gwarancji w Terminie jej ważności 

poprzez złożenie oświadczenia podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania 

Beneficjenta i doręczonego Gwarantowi w sposób przewidziany dla składania żądania 

zapłaty. 

 

Gwarant się zgadza, że żadna zmiana lub uzupełnienie lub jakakolwiek modyfikacja warunków 

Umowy lub robót, które mają zostać wykonane zgodnie z wymienioną powyżej Umową, lub w 

jakichkolwiek dokumentach stanowiących Umowę, jakie mogą zostać sporządzone między 

Beneficjentem a Wykonawcą, nie zwalnia Gwaranta w żaden sposób z odpowiedzialności 

wynikającej z niniejszej Gwarancji, z wyłączeniem zmian Umowy skutkujących zwolnieniem 

Wykonawcy przez Beneficjenta z obowiązków, zabezpieczonych niniejszą gwarancją o czym 

Gwarant zostanie poinformowany przez Beneficjenta w sposób przewidziany dla składania 

żądania zapłaty.  

 

Wierzytelności Beneficjenta wynikające z Gwarancji nie mogą być przeniesione na osobę 

trzecią bez zgody Gwaranta. Gwarancja poddana jest prawu polskiemu i jurysdykcji sądów 

polskich.  

 

Wszelkie spory powstające w związku z Gwarancją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Beneficjenta. 

 

Miejsce, data wystawienia Gwarancji i podpis/podpisy osób uprawnionych do 

reprezentowania Gwaranta. 

 



Załącznik nr 6 do SWZ 
                                                                                                  
 
……………………………………… 
    /pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/  
 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 

ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa 

         /nazwa i adres Zamawiającego/ 

 

Oświadczenie 
 

Ja niżej podpisany: 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

działając w imieniu i na rzecz: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

      /nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy/ 
 
 
 

 
przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Prace 

modernizacyjne, remontowe oraz przebudowa instalacji elektrycznej w 

pomieszczeniach służbowych Straży Ochrony Kolei” w trybie zapytania ofertowego 

otwartego,  

sprawa PZ.294.15334.2024/ IOFZP.26.43.2024 

oświadczam, że dysponuję: 

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane o specjalności 

ogólnobudowlanej posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w 

specjalności ogólnobudowlanej do kierowania i nadzoru robót budowlanych bez ograniczeń 

wraz z aktualnym potwierdzeniem posiadanych uprawnień do wykonywania samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz. 1332 z póżn.zm.) lub odpowiadające im ważne 

uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – tj. 

aktualnym zaświadczeniem o członkostwie (wpisie na listę) odpowiednio we właściwej 



okręgowej izbie architektów lub we właściwej okręgowej izbie inżynierów budownictwa – 

zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 

2017, poz. 1332 z póżn.zm.) (na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w 

Rozdziale III ust. 2 pkt 1) SWZ). 

 
 
 
………………………………….. 
       /Miejscowość i data/ 
 

…………………………………………………………………… 
/podpis osoby upoważnionej do  
występowania w imieniu wykonawcy/ 
(pożądany czytelny podpis albo podpis                   

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 



Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

 

Strona 1 z 2 

 

 

Nr Sprawy: PZ.294.15334.2024 

IOFZP.26.43.2024 

Nr Postępowania: 0909/IOFZP/A/03607/24/P 

Nazwa Postępowania: Prace modernizacyjne, remontowe oraz przebudowa instalacji elektrycznej 

w pomieszczeniach służbowych Straży Ochrony Kolei 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.  

ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa 

Komenda Główna Straży Ochrony Kolei 

ul. Chmielna 73 A, 00-801 Warszawa 

 
w imieniu: 

.................................................................. 

.................................................................. 

.................................................................. 

(nazwa i adres podmiotu udostępniającego zasoby) 

 

1. Oświadczam/y*, że: 

Zobowiązuje/my się do oddania niżej wskazanych zasobów: 

1) ……………………........................ 

2) …………………………………….. 

do dyspozycji Wykonawcy:  

1) ……………………........................ 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

2) …………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

w celu realizacji zamówienia pod nazwą: „Prace modernizacyjne, remontowe oraz przebudowa 

instalacji elektrycznej w pomieszczeniach służbowych Straży Ochrony Kolei” i potwierdzam/y, że 

 
* Niepotrzebne skreślić 



Załącznik nr 7 do SWZ – Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

 

Strona 2 z 2 

 

stosunek łączący nas z Wykonawcą gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. 

2. Oświadczam/y, że: 

1) zakres zasobów dostępnych Wykonawcy będzie następujący: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2) sposób udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący: 

…………………………………….. 

3) okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów będzie następujący: 

.……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

4) zrealizuję/zrealizujemy roboty budowlane lub usługi będące przedmiotem zamówienia w 

następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

3. Oświadczam/y, że: 

jesteśmy świadomi, iż w przypadku szkody Zamawiającego powstałej wskutek nieudostępnienia 

zasobów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej odpowiadamy wobec Zamawiającego 

solidarnie z Wykonawcą realizującym Zamówienie. Nasza odpowiedzialność wygasa, jeżeli 

nieudostępnienie przedmiotowych zasobów nastąpiło na skutek okoliczności, za które nie ponosimy 

winy. 

 

 

 

 

............................................................ 

(podpis/y zgodnie z reprezentacją podmiotu 

udostępniającego zasoby) 
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