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PROJEKT TECHNICZNY ZAWIERA:
1. CZESC OPISOWA.

- Opis techniczny

- Obliczenia statyczne

2.CZESC RYSUNKOWA.
- Rzut fragmentu posadzki hali warsztatu i ptyty PL1.

Przekréj A-A. KZ-01
- Plyta PL1. KZ-02
3. ZALACZNIKI:

- Kserokopia uprawnien budowlanych projektanta.
- Kserokopia dokumentu stwierdzajgcego przynaleznosc¢ do izby

budowlanej projektanta.
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1. Podstawa opracowania.

Merytoryczng podstawg opracowania Projektu Technicznego jest:

- zlecenie Inwestora,

- obowigzujgce normy, przepisy prawa budowlanego i literatura fachowa,

- ustalenia ze spotkan roboczych,

- opinia geotechniczna wykonana przez GEONEP Geotechnika Nepelski Chymosz Sp. J.

- wizja lokalna.

2. Zakres opracowania, lokalizacja.

Opracowanie obejmuje projekt techniczny ptyty fundamentowej na potrzeby
uzytkowania podnosnikéw w budynku warsztatowym.

Obiekt znajduje sie w Deblinie przy ul. Kolejowej 20 (hala warsztatowa).

3. Rozwigzania materiatowe i konstrukcyjne.

Zaprojektowano dwie ptyty zelbetowe, monolityczne grubosci 50cm, szerokosci 240cm i
dtugosci 28.0m z betonu C30/37, zbrojone siatkami z pretow ze stali A-I1IN.

Prety zbrojeniowe tgczy¢ na zaktad dtugosci 60cm.

Ptyty jednoczesnie stanowig posadzke hali warsztatowej, sg zlokalizowane
symetrycznie wzgledem torowiska.

Ptyta wylewana na podktadzie chudego betonu C10/12 gr. 20cm.

W ptycie osadzi¢ marki stalowe M1.

Lokalizacje marek stalowych M1 nalezy potwierdzi¢ przez projektanta.

Poziom £0,000 odpowiada poziomowi istniejgcej posadzki w budynku.

Na potrzeby wykonania projektowanych ptyt nalezy wycigc istniejgcg posadzke i
wymiec¢ grunt ze wzgledu na stabg nosnos¢ do poziomu ~2.4m ponizej poziomu
posadzki.

Wymieniany grunt zageszczac¢ warstwami zageszczarkg mechaniczng do uzyskania
wskaznika 1s=0.99.

Grunt rodzimy pod wymienianymi warstwami winien by¢ zageszczony zageszczarkg

mechaniczng do uzyskania wskaznika 1s=0.98.
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W czasie wykonywania wykopu sciany wykopu zabezpieczy¢ poprzez ,zabicie” Scianek
szczelnych.

Dylatacje wokot ptyty wykonac ze styropianu gr. 1cm z uszczelnieniem kitem
silikonowym.

Powierzchnie ptyt zatrze¢ z powierzchniowym utwardzeniem.

4. Materialy

- Beton podktadowy C10/12,
- Beton konstrukcyjny C30/37
- Stal zbrojeniowa A-IIIN, A-0O,
- Stal S235JR.

5. Przygotowanie i montaz zbrojenia.

5.1. Sprzet.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogdlnym.
W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki. zgrzewarki,
spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i
pasowych urzgdzen mechanicznych.

Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na

budowie. Osoby obstugujgce sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

5.2. Podkiadki dystansowe, drut wigzatkowy.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretow.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego.
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5.3. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy
PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptat-
kéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi

tluszcze.

5.4. Prostowanie pretow.
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, Scianek. Dopuszczalna

wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.5. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu.
Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy.

Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.6. Odgiecia pretow, haki.

Minimalne srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakoéw zbrojenia podaje
tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca,
gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-Ill i A-Il lub 5d dla stali A-l.
Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o srednicy d=12 mm. Prety o
Srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie€ i zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jedno-
czesnie wszystkie prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowaé srednice zagiecia
réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretow montazowych powinna spetniac
warunki podane dla hakow.

Przy odbiorze hakow i odgiec pretdw nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na ich

zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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5.7. Montaz zbrojenia.

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczgcej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie
stonej wody.

Minimalna grubos$c¢ otuliny zewnetrznej w swietle pretéw i powierzchni przekroju

elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:
- 0,03 m - dla zbrojenia poziomego,

- 0,025 m — dla zbrojenia pionowego.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wyso-

kos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

5.8. Montowanie zbrojenia.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzaé¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub fgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do tg-
czenia pretéw o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowac¢ drut o
Srednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy tgczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw

naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

5.9. Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z doku-
mentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem.

Dopuszczalne tolerancje wymiarow w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

podano ponizej.
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Usytuowanie pretow:

- otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

- rozstaw pretow w swietle: 10 mm,

- odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

- dtugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekraczac 3%,

- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekraczac¢ 25% ogélne;j
ich liczby na tym precie,

- réznica w rozstawie miedzy pretami gitdwnymi nie powinna przekraczac +0,5 cm,

- réznice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczac +2 cm.

5.10. Odbioér robot
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz pisemnymi

poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu sa:
- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét

zgodnie z dokumentacjg projektows,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

5.11. Odbiér koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora

nadzoru na rozpoczecie betonowania elementow, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
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Odbiodr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg liczby pretow w poszczegolnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretéw,

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

6. Przygotowanie i wykonanie konstrukcji.

6.1. Zalecenia ogodlne.

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowane;j

przez Inspektora nadzoru) obejmujgce;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposob transportu mieszanki betonowej,

- kolejnos¢ i sposdb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,
- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w

szczegolnosci:
- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,
- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc¢ rzednych z projektem,
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- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wielkos¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy robocze;j.
- prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennosc¢ ksztattu elementéw wbudowanych w

betonowg konstrukcje (kanatow, wpustéw, kotw, rur itp.),

- gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm.

6.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w
wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewnic¢ zgdane
wymagania.

Dozowanie sktadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie

wagowo z doktadnoscia:
- +2% - przy dozowaniu cementu i wody,
- +3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2
minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
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Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegac
wymogow dokumentaciji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace
zalecenia:

- w fundamentach, $cianach i ramach mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny
warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika

lub rurociggu pompy.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetniac nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawg
wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokosc¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5
m,

- belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu
ptyt pomostéw i charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosic¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno byé uzgodnione w

Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasada, ze powinna

ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byc¢ starannie
przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez usunigcie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa

cementowego oraz zwilzenie wodg.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania,

zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

6.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu
betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki
betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed
utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni oraz zastosowania domieszek.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢

wyzsza niz 35°C.

6.4.Pielegnacja betonu.
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i

chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
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Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
CO najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac¢ w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢c wymagania normy PN-B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co

najmniej 15 MPa.

6.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy

Ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

- pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

- rownosc¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane.

Bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierownosci

wyréwnac za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody a katy i naroza oszlifowac

uzyskujgce zaokrgglenia o promieniu r=10mm.

6.6. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu nalezy wykona¢ wedtug
projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen

statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
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Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej
masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna
uwzgledniac:

- szybkosc¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewniac odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennosc ksztattu konstrukcji,

- zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywacé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki lub stalowe, . W uzasadnionych
przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy.
Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i pioro.
Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢
tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykow scian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek i
poprzecznie.

Belki, sciany wykonywane razem z ptytami muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z

zastosowaniem wyktadzin.

6.7. Kontrola jakosci robét.

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm.
Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206-
1:2003.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej

dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
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Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uznac za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie
regularnym lub po 5 probek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie

z normg PN-EN 206-1:2003.

Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu.

Probki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni
zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.

Wymagany stopieh wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu
wykonywania betonu.

Prébki przechowywac nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg
normy PN-EN 206-1:2003.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych

normg PN-EN 206-1:2003, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczgcych jakosci betonu i

stosowanych materiatow.
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6.8. Tolerancja wykonania.

6.8.1. Wymagania ogoéine
- Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.

Do wykonania zbiornika przyjeto klase tolerancji N2.

6.8.2. Plyta,fawy

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢
wieksze niz: £ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu

pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz: £5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.8.4. Powierzchnie i krawedzie

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na od-
cinku 2 m nie powinny by¢ wigksze niz: 5 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz: 10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wigeksze niz: 2 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz: 4 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:
L/200 <=10 mm przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢

wieksze niz: 2 mm przy klasie tolerancji N2.

7. Zagadnienia bhp i ppoz.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i ppoz.
zawartymi w aktach prawnych.

Pracownicy wykonawcy (-6w) robot winni by¢ poinformowani o wszelkich zagrozeniach.

Prace nalezy wykonywac pod nadzorem uprawnionych osob.
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