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PROJEKT WYKONAWCZY

,Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa —
Otwock” w ramach projektu POIiS$ 5.1-11.1 ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na
odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap I” — WERSJA 4

Zawartos$¢ opracowania:

Tom 1 Zagospodarowanie terenu.

Tom 2 Tory
Zeszyt 2.1 Uktad torowy
Zeszyt 2.2 Odwodnienie
Zeszyt 2.3 Wzmocnienie podtorza

Tom 3 Perony

Zeszyt 3.1 Konstrukcja

Zeszyt 3.2 Odwodnienie

Zeszyt 3.3 Wiaty, mata architektura i oznakowanie state
Zeszyt 3.4 Przytacza wod-kan do budynkéw poczekalni

Tom 4 Sieci trakcyjne oraz systemu zasilania i sterowania.

Zeszyt 4.1 Sie¢ trakcyjna — przebudowa sieci trakcyjnej
Zeszyt 4.2 Sie¢ trakcyjna — zasilacze sieci trakcyjnej
Zeszyt 4.3 Sie¢ trakcyjna — sterowanie lokalne odtgcznikami sieci trakcyjne;j

Tom 5 Uktady zasilajgce odbiory nietrakcyjne - LPN.

Tom 6 Budowa i przebudowa sieci, instalacji i urzgdzen elektroenergetyki.

Zeszyt 6.1 Elektroenergetyka do 1 kV
Zeszyt 6.2 Elektroenergetyka - kolizje

2 23 iechi eni Lo . .

Zeszyt 7. Sieci i urzadzenia telekomunikacyjne — kolizje

Tom 8 Budowa i przebudowa urzadzen, sieci i instalacji sanitarnych.

Zeszyt 8.1 Przebudowa sieci gazowych
Zeszyt 8.2 Przebudowa sieci wodociggowych
Zeszyt 8.3 Przebudowa sieci kanalizacyjnych
Zeszyt 8.4 Sieci cieptociggowe
Tom- 9 Zabudowy-urzgdzen-srk:
Tom 10 Obiekty kubaturowe.
Zeszyt 10.1 Rozbidrki obiektédw kubaturowych
Zeszyt 10.2 Budowa straznicy przejazdowej p.o. Warszawa Olszynka Grochowska
Zeszyt 10.3 Budowa nastawni st. Warszawa Wawer
Zeszyt 10.4 Budowa garazu st. Warszawa Wawer
Zeszyt 10.5 Remont nastawni st. Warszawa Falenica
Zeszyt 10.6 Budowa budynku technicznego st. Warszawa Falenica
Zeszyt 10.7 Budynek istniejgcy nastawni st. Warszawa Wawer. Przytgcza wod-kan.

Tom 11 Modernizacja, budowa i przebudowa obiektéw inzynieryjnych
Zeszyt 11.1 Przejscie pod torami w km 10+661
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Zeszyt 11.2

Zeszyt 11.3

Zeszyt 11.4

Zeszyt 11.5

Zeszyt 11.6

Zeszyt 11.7

Zeszyt 11.8

Zeszyt 11.9

Zeszyt 11.10
Zeszyt 11.11
Zeszyt 11.12
Zeszyt 11.13
Zeszyt 11.14
Zeszyt 11.15
Zeszyt 11.16
Zeszyt 11.17
Zeszyt 11.18
Zeszyt 11.19
Zeszyt 11.20
Zeszyt 11.21
Zeszyt 11.22
Zeszyt 11.23
Zeszyt 11.24
Zeszyt 11.25
Zeszyt 11.26
Zeszyt 11.27
Zeszyt 11.28
Zeszyt 11.29
Zeszyt 11.30
Zeszyt 11.31
Zeszyt 11.32
Zeszyt 11.33
Zeszyt 11.34
Zeszyt 11.35

Zeszyt 13.1
Zeszyt 13.2
Zeszyt 13.3
Zeszyt 13.4
Zeszyt 13.5
Zeszyt 13.6
Zeszyt 13.7
Zeszyt 13.8
Zeszyt 13.9
Zeszyt 13.10

Zeszyt 14.1
Zeszyt 14.2
Zeszyt 14.3

Przejscie pod torami w km 10+899
Przejscie pod torami w km 11+441
Przejscie pod torami w km 12+058
Przejscie pod torami w km 12+576
Przejscie pod torami w km 13+103
Przejécie pod torami w km 13+817
Przejécie pod torami w km 14+066
Przejscie pod torami w km 15+243
Przejscie pod torami w km 15+521
Przejscie pod torami w km 16+700
Przejscie pod torami w km 17+379
Przejscie pod torami w km 17+628
Przejscie pod torami w km 18+403
Przejscie pod torami w km 19+082
Przejécie pod torami w km 19+338
Przejscie pod torami w km 20+092
Przejscie pod torami w km 20+548
Przejscie pod torami w km 21+438
Przejscie pod torami w km 22+281
Przejscie pod torami w km 22+531
Przejscie pod torami w km 23+141
Przejécie pod torami w km 23+864
Przejscie pod torami w km 24+121
Przejscie pod torami w km 24+706
Przejscie pod torami w km 25+814
Przejscie pod torami w km 26+062
Wiadukt kolejowy, km proj. 16+084
Most na rz. Swider, km proj. 25+271 (km istn. 25,266)
Przepusty kolejowe i drogowe
Ktadka dla pieszych, km proj. 8+442 (km istn. 8,452)
Schody i windy - p.o. Goctawek
Kanat technologiczny (wiadukt kolejowy), km proj. 9+130 (km istn. 9,120)
Rozbidrki obiektdw inzynieryjnych
Odwodnienie przejs$¢ pod torami

Tom 12 Modernizacja, budowa i przebudowa rozwigzan hydrotechnicznych.

Tom 13 Budowa tunelu Radosé

Obiekt inzynieryjny

Rozwigzania drogowe

Odwodnienie

Urzadzenia elektroenergetyczne

Przebudowa urzadzen i sieci wodociggowych
Przebudowa urzadzen i sieci gazociggowych
Przebudowa urzadzen i sieci kanalizacji sanitarnej
Wentylacja.

Rozbidrki obiektow kubaturowych i budowa zadaszen
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Tom 14 Budowa tunelu Falenica

Obiekt inzynieryjny
Rozwigzania drogowe
Odwodnienie
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Zeszyt 14.4 Urzadzenia elektroenergetyczne

Zeszyt 14.5 Przebudowa urzadzen i sieci wodociggowych

Zeszyt 14.6 Przebudowa urzadzen i sieci gazociggowych

Zeszyt 14.7 Przebudowa urzadzen i sieci kanalizacji sanitarnej
Zeszyt 14.8 Wentylacja.

Zeszyt 14.9 Rozbidrki obiektéw kubaturowych i budowa zadaszen
Zeszyt 14.10 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Tom 15 Budowa wiaduktu Brucknera

Zeszyt 15.1 Obiekt inzynieryjny

Zeszyt 15.2 Rozwigzania drogowe

Zeszyt 15.3 Odwodnienie

Zeszyt 15.4 Urzadzenia elektroenergetyczne

Zeszyt 15.5 Przebudowa urzadzen i sieci wodociggowych
Zeszyt 15.6 Przebudowa urzgdzen i sieci gazociggowych
Zeszyt 15.7 Rozbidrki obiektow kubaturowych

Tom 16 Budowa tunelu Matejki

Zeszyt 16.1 Obiekt inzynieryjny
Zeszyt 16.2 Rozwigzania drogowe
Zeszyt 16.3 Odwodnienie
Zeszyt 16.4 Urzadzenia elektroenergetyczne
Zeszyt 16.5 Przebudowa urzadzen i sieci wodociggowych
Zeszyt 16.6 Przebudowa urzgdzen i sieci gazociggowych
Zeszyt 16.7 Przebudowa urzgdzen i sieci kanalizacji sanitarnej
Zeszyt 16.8 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Tom 17 Drogi
Zeszyt 17.1 Budowa i przebudowa uktadéw drogowych
Zeszyt 17.2 Projekt statej organizacji ruchu

Tom 18 Ochrona srodowiska
Zeszyt 18.1 Rozwigzania zwigzane z ochrong srodowiska — prace na linii kolejowej
Zeszyt 18.2 Rozwigzania zwigzane z ochrong srodowiska — obiekty drogowe

Tom 21 Dokumentacja dendrologiczna dla wycinki drzew i krzewow

Zeszyt 21.1 Linia kolejowa
Zeszyt 21.2 Tunel Rados¢
Zeszyt 21.3 Tunel Falenica
Zeszyt 21.4 Wiadukt Brucknera
Zeszyt 21.5 Tunel Matejki

Tom 22 Fazowanie robot
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Wykaz uzytych skrétéw i oznaczen wraz z objasnieniami:

1. AGC - Europejska Umowa o Gtdwnych Miedzynarodowych Liniach Kolejowych;

2. AGTC - Europejska Umowa o Wazniejszych Miedzynarodowych Liniach Transportu Kombinowanego i
obiektach towarzyszqcych;

3. BSZ-bocznica szlakowa;

4.  dSAT - urzqdzenia do detekcji (wykrywania) stanéw awaryjnych taboru;
5. k.o. —koziot oporowy;

6. KODGIK — Kolejowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
7. KPP —Koncepcja Programowo-Przestrzenna;

8. LCS - Lokalne Centrum Sterowania;

9. LPN —linia potrzeb nietrakcyjnych;

10. N —tor nieparzysty;

11. OPZ - Opis Przedmiotu Zamdwienia;

12. ODGIK - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
13. PB - Projekt Budowlany

14. PKP PLK S.A. — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

15. PKP S.A. — Polskie Koleje Paristwowe S.A.;

16. PO —przystanek osobowy publiczny;

17. Projektant — podmiot — wykonawca niniejszego zamdwienia — realizujgcy prace o charakterze
projektowym, dysponujgcy odpowiednim personelem posiadajgcym odpowiednie uprawniania i
doswiadczenie;

18. PW- Projekt Wykonawczy

19. Rkpd —rozjazd krzyzowy podwdjny;

20. Rtd —rozjazd tukowany dwustronny;

21. Rz -rozjazd zwyczajny;

22. srk —sterowanie ruchem kolejowym;

23. ST -stacja;

24. TEN-T — Transeuropejska Sie¢ Transportowa;

25. TSI -Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci;

26. WT - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

27. Wykonawca — podmiot wytoniony w wyniku przetargu, realizujgcy niniejsze zamowienie;

28. Zamawiajgcy — zleceniodawca niniejszego zamdwienia, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
reprezentowany zgodnie z warunkami umowy.
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I. CZESC OPISOWA

1. Wstep

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy w zakresie budowy tunelu Falenica w km
20.730 LK7 (przy przystanku kolejowym Falenica) dla zadania pn. ,Opracowanie dokumentacji
projektowej i materiatéw przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock” w
ramach projektu POIi$ 5.1-11.1 ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa —

IM

Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap

1.2 Podstawa opracowania

Projekt opracowano na postawie umowy nr 90/101/0046/17/Z/1 z dnia 5 czerwca 2017r.
w Warszawie pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, z siedzibg przy ulicy Targowej
74, a firmg MGGP, z siedzibg w Tarnowie przy ulicy Kaczkowskiego 6, na opracowanie dokumentacji
projektowej i materiatéw przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock”
w ramach projektu POIiS 5.1-11.1 ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa —

Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap I”.

1.3 Materiaty wyjsciowe do opracowania

® Umowa Nr 90/101/0046/17/Z/1 na Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatow
przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock w ramach projektu POIiS
5.1-11.1 ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku

Ill

Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap 1”, zawarta w dniu 5 czerwca 2017 r. w Warszawie
pomiedzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie, z siedzibg przy ulicy Targowej 74, a firmg
MGGP, z siedzibg w Tarnowie przy ulicy Kaczkowskiego 6;

® Aneks Nr 1 do umowy Nr 90/101/0046/17/Z/I z dnia 5 czerwca 2017 r. Opracowanie
dokumentacji projektowej i materiatéw przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia
Osobowa — Otwock w ramach projektu POIi$ 5.1-11.1 ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa

IM

Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap

® Umowa Nr90/101/0029/18/Z/1 z dnia 23 maja 2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej i

materiatow przetargowych skrzyzowania bezkolizyjnego w Jézefowie na linii kolejowej nr 7 w
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ramach projektu POIiS 5.1-11.1 pn. ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa
— Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap I”;

® Umowa Nr 90/101/0118/19/Z/1 z dnia 25 pazdziernika 2019 r. na: Dostosowanie dokumentacji
projektowej i materiatdw przetargowych rozbudowy linii kolejowej nr 7 poprzez
doprojektowanie czwartego toru na odcinku Warszawa Wawer — Otwock w ramach projektu
POIiS 5.1-11.1 pn. ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na
odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap I”;

®  Mapa sytuacyjno — wysokosciowa opracowana przez firme MGGP S.A;

®  Opis Przedmiotu Zamoéwienia dla przetargu nieograniczonego na: opracowanie dokumentacji
projektowej i materiatéw przetargowych w ramach projektu POIi$ 5.1-11 pn.: ,Prace na linii
kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa - Dorohusk na odcinku warszawa-Otwock-Deblin-
Lublin, etap I” — odcinek Warszawa Wschodnia — Otwock;

® Studium Wykonalnosci modernizacji i rozbudowy Warszawskiego Wezta Kolejowego
realizowanego w ramach projektu TEN-T nr 2006-PL-92608-S Przygotowanie przedsiewziecia
»Modernizacja i rozbudowa Warszawskiego Wezta Kolejowego”

®  Aktualizacja Koncepcji Programowo — Przestrzennej ,,Opracowanie dokumentacji projektowej i
materiatow przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock” w ramach
projektu POIiS$ 5.1-11.1 ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk
na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap I”;

® Projekt Architektoniczno-Budowlany , Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatéw
przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock” w ramach projektu POIiS
5.1-11.1 ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap 1”;

® Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajgcego
na ,Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa Wschodnia — Lublin — Dorohusk — Granica Panstwa” wydang przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem nr W00S$.4201.1.1.2011.LP z dnia 27 sierpnia
2012r.,

® Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska o Sygn. DO0S-0all.4201.2.2012.mk.12 z
dnia 26 listopada 2014 r., zmieniajgca Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia, wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w

Lublinie Sygn. W00$.4201.1.1.2011.LP,
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® Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: Modernizacja
i rozbudowa Warszawskiego Wezta Kolejowego” wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie Sygn. WO0S-11.4201.3.2011.TS z dnia 3 kwietnia 2012 r.,
® Decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,Rewitalizacja linii
kolejowej nr 506 Warszawa Antonindw — Warszawa Goctawek” wydana przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Warszawie o Sygn. WOO0S-11.420.43.2018.EWA.13 z dnia 31
lipca 2018 r.
®  Protokdt Nr 2 z dnia 18.09.2017 r. (kontynuacja w dn. 22.09.2017) z posiedzenia Zespotu Oceny
Projektéw Inwestycyjnych (ZOPI) powotanego Decyzjg Dyrektora Centrum nr 49/2017 z dnia
18.07.2017r. z pdzniejszymi zmianami;
®  Protokdt Nr 4 z dnia 04.02.2019 r. (kontynuacja w dn. 11.02.2019) z posiedzenia Zespotu Oceny
Projektow Inwestycyjnych (ZOPI) powotanego Decyzjg Dyrektora Centrum nr 49/2017 z dnia
18.07.2017r. z pdzniejszymi zmianami;
®  Konsultacje i uzgodnienia z:
v’ Zamawiajacym,
v' Zarzadca Linii Kolejowej — PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w
Warszawie,
v' Zespotem projektantéw;
®  Archiwalne materiaty dot. linii kolejowej nr 7 i 506;
® Dokumentacja zdjeciowa stanu istniejgcego, wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne
czerwiec 2017 r., luty 2018 r., kwiecier 2019 r.
®  Zasady wspotczesnej wiedzy technicznej.
® Obowigzujace normy, przepisy, literatura techniczna, publikacje oraz inne zwigzane przepisy
i wytyczne;
® Standardy techniczne, przepisy i Instrukcje obowigzujgce w Spodtce PKP Polskie Linie Kolejowe

S.A.

® Uzgodnienia i zalecenia PKP PLK S.A.

1.4 Celizakres opracowania

Zakres zadania obejmuje branze:

— architektoniczng,
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— urzadzenia automatyki kolejowej,

— siec trakcyjng,

— zasilanie odbioréw nietrakcyjnych (LPN),

— elektroenergetyke do 1 kV,

— instalacje sanitarne,

— drogowa,

— obiekty inzynieryjne,

— urzadzenia telekomunikacyjne.

Niniejszy tom obejmuje rozwigzania w zakresie rozbidrek obiektéw kubaturowych i architektury
zadaszen wyjs¢ z przejs¢ podziemnych w obrebie budowanego skrzyzowania dwupoziomowego z

modernizowana linig kolejowa nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk.

2. Stanistniejacy

2.1 Ogdlna charakterystyka

Modernizowany odcinek linii kolejowej zlokalizowany jest w obszarze woj. mazowieckiego na
terenie M.St. Warszawy oraz gm. Jézeféw.

W zwigzku z budowg tunelu Falenica w km 20.730 LK7 w stanie istniejgcym wystepujg obiekty
przewidziane do rozbidrki.

Zakres przedmiotu niniejszego opracowania obejmuje rozbiérke obiektéow wyszczegdlnionych

w tabeli ponizej:

Wykaz obiektéw przeznaczonych do rozbiorki

Lp. Nazwa przystanku/ stacji/ szlaku Lokalizacja Obiekt

1 Warszawa Falenica ul. Walcownicza 3 Kiosk

2 Warszawa Falenica ul. Bystawska 104 Budynek handlowo-ustugowy
3 Warszawa Falenica ul. Bystawska 102 Budynek mieszkalny

4 Warszawa Falenica ul. Mtoda 21 Budynek handlowo-ustugowy
5 Warszawa Falenica na rogu Patriotéw i Kontenery handlowo-ustugowe

Mtodej

6 Warszawa Falenica ul. Mtoda 19 Kiosk

7 Warszawa Falenica ul. Mtodal9 Budynek handlowo-ustugowy
3 Warszawa Falenica ul. Mfoda 19 Budynek gospodarczy
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‘ 9 ‘ Warszawa Falenica ul. Mtoda 17 Smietnik

Opis ogodlny oraz dokumentacje fotograficzng obiektéw kubaturowych zawarto ponizej.
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2.2 Obiekty kubaturowe przeznaczone do rozbiérki.

2.2.1 Warszawa Falenica — Kiosk przy ul. Walcowniczej 3

Charakterystyka ogdlna obiektu

Kiosk ul. Walcownicza 3
Dziatka nr Dane techniczne:

145 Dtugosé [m] 4,9

Woj. mazowieckie, Szerokos¢ [m] 5,0

Pow. Warszawa, Wysokos¢ [m] 3,5

Gm. Warszawa, Kubatura [m?] 87,2

Obreb ewidencyjny: 3-12-86

2
Ochrona konserwatorska: Pow. zabudowy [m’] 24,9

Nie podlega ochronie

Budynek parterowy, w konstrukcji stalowej z oktadzing PCV.
Dach jednospadowy, kryty blacha.

Fundamenty betonowe.

Okna PCV

Ogrodzenie metalowe

Fot. Warszawa Falenica — kiosk (Zrédfo: opracowanie wtasne)

Rysunki
R.1.1. Rozbidrka obiektéw — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
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2.2.2 Warszawa Falenica — Budynek handlowo-ustugowy przy ul. Bystawska 104

Charakterystyka ogdlna obiektu

Budynek handlowo-ustugowy ul. Bystawska 104
Dziatka nr Dane techniczne:

5;6;1/3; 19 Dtugos¢ [m] 18,1

Woj. mazowieckie, Szerokos$¢ [m] 30,7

Pow. Warszawa, Wysoko$é [m] 4,7

Gm. Warszawa, Kubatura [m?] 1242,9

Obreb ewidencyjny: 3-12-94

2
Ochrona konserwatorska: Pow. zabudowy [m’] 413,4

Nie podlega ochronie

Budynek parterowy, murowany z oktadzing ceramiczng, na czesci tynkowany.
Stropodach zelbetowy, kryty papa.
Fundamenty zelbetowe.
Okna PCV.
Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, C.O. Klimatyzacja.
Elementy zagospodarowania terenu:

— przesuwna brama metalowa,

— parking z kostki brukowej,

— ogrodzenie z paneli betonowych — ok. 90,8 m.

Fot. Warszawa Falenica — budynek handlowo-ustugowy (zrédfo: opracowanie wtasne)

Rysunki
R.1.1. Rozbidérka obiektow — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
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2.2.3 Warszawa Falenica — Budynek mieszkalny przy ul. Bystawska 102

Charakterystyka ogdlna obiektu

Budynek mieszkalny ul. Bystawska 102
Dziatka nr Dane techniczne:

4,19 Dtugosé [m] 7,9

Woj. mazowieckie, Szeroko$¢ [m] 13,7

Pow. Warszawa, Wysoko$é [m] 4,2

Gm. Warszawa, Kubatura [m3] 363,2

Obreb ewidencyjny: 3-12-94

2
Ochrona konserwatorska: Pow. zabudowy [m’] 106,4

Nie podlega ochronie

Budynek parterowy, murowany z cegty ceramicznej, otynkowany.
Dach dwuspadowy, kryty blacha.
Fundamenty zelbetowe.
Okna drewniane.
Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna, C.O.
Elementy zagospodarowania terenu:

— brama i bramka metalowa,

— dojscie z ptyt chodnikowych,

— ogrodzenie z siatki metalowej i paneli betonowych

Fot. Warszawa Falenica — budynek mieszkalny (Zrédto: opracowanie wtasne)

Rysunki
R.1.1. Rozbidérka obiektow — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
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2.2.4 Warszawa Falenica — Budynek handlowo-ustugowy przy ul. Mtodej 21

Charakterystyka ogdlna obiektu

Budynek handlowo-ustugowy ul. Mfoda 21
Dziatka nr Dane techniczne:

29/9 Dtugos¢ [m] 7,3

Woj. mazowieckie, Szerokos¢ [m] 6,5

Pow. Warszawa, Wysoko$é [m] 3,1

Gm. Warszawa, Kubatura [m3] 152,2

Obreb ewidencyjny: 3-12-94

2
Ochrona konserwatorska: Pow. zabudowy [m’] 43,1

Nie podlega ochronie

Budynek parterowy, murowany, otynkowany.

Stropodach zelbetowy, kryty papa.

Fundamenty betonowe.

Okna PCV.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, ogrzewanie elektryczne.

Fot. Warszawa Falenica — budynek handlowo-ustugowy (Zrddto: opracowanie wtasne)

Rysunki
R.1.1. Rozbidérka obiektow — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Strona 15



PROJEKT WYKONAWCZY

,Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa —
Otwock” w ramach projektu POIiS$ 5.1-11.1 ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na
odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap I” — WERSJA 4

2.2.5 Warszawa Falenica — Kontenery handlowo-ustugowe na rogu Patriotow i Mtodej

Charakterystyka ogdlna obiektu

Kontenery ustugowe rog Patriotow i Mfodej
Dziatka nr Dane techniczne:
29/7; 29/9 Kubatura [m?] 267,1
Woj. mazowieckie, Pow. zabudowy [m?] 98,9
Pow. Warszawa, Pow. zagospodarowanego

98,9
Gm. Warszawa, terenu [m?]

Obreb ewidencyjny: 3-12-94

Ochrona konserwatorska:
Nie podlega ochronie

Kontenery ustugowe, parterowe. Konstrukcja szkieletowa, $ciana ostonowa z oktadziny PCV.
Wymiary poszczegdélnych obiektow:
— 5,9x4,7x2,7 m
— 12,4x4,9x2,7 m
Stropodach. Wejscia zadaszone.
Okna PCV.
Instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna. Ogrzewanie elektryczne, klimatyzacja.

Fot. Warszawa Falenica — Kontenery ustugowe (Zrédto: opracowanie wtasne)

Rysunki
R.1.1. Rozbidrka obiektéw — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.

Strona 16



PROJEKT WYKONAWCZY

,Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa —
Otwock” w ramach projektu POIiS$ 5.1-11.1 ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na
odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap I” — WERSJA 4

2.2.6 Warszawa Falenica — Kiosk przy ul. Mtodej 19

Charakterystyka ogdlna obiektu

Kiosk ul. Mfoda 19
Dziatka nr Dane techniczne:
29/9 Kubatura [m?] 29,3
Woj. mazowieckie, Pow. zabudowy [m?] 11,7
Pow. Warszawa, Pow. zagospodarowanego
11,7
Gm. Warszawa, terenu [m?]

Obreb ewidencyjny: 3-12-94

Ochrona konserwatorska:
Nie podlega ochronie

Kiosk handlowo-ustugowy. Konstrukcja szkieletowa stalowa, $ciana ostonowa z ptyt warstwowych,
wykoniczona blacha stalowg powlekana.
Wymiary obiektu:
— 4,0x3,0x2,5m
Stropodach z ptyt warstwowych dachowych.
Okna PCV.
Instalacja elektryczna.

Fot. Warszawa Falenica — Kiosk (zrédto: opracowanie wtasne)

Rysunki
R.1.1. Rozbidérka obiektow — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
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2.2.7 Warszawa Falenica — Budynek handlowo-ustugowy przy ul. Mtodej 19

Charakterystyka ogdlna obiektu

Budynek handlowo-ustugowy ul. Mfoda 19
Dziatka nr Dane techniczne:

21 Dtugosé [m] 11,9

Woj. mazowieckie, Szerokosé [m] 18,2

Pow. Warszawa, Wysoko$é (h1; h2) [m] 8,3; 4,6
Gm. Warszawa, Kubatura [m3] 1315,5

Obreb ewidencyjny: 3-12-94

2
Ochrona konserwatorska: Pow. zabudowy [m’] 219,1

Nie podlega ochronie

Budynek dwukondygnacyjny, murowany, otynkowany, w czesci parterowy.

Dach dwuspadowy, kryty blachg. Na czesci parterowej stropodach zelbetowy kryty pap3.
Fundamenty zelbetowe.

Okna PCV.

Instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, teletechniczna. Ogrzewanie elektryczne.

Fot. Warszawa Falenica — budynek handlowo-ustugowy (Zrédto: opracowanie wtasne)

Rysunki
R.1.1. Rozbidrka obiektéw — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
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2.2.8 Warszawa Falenica — Budynek gospodarczy przy ul. Mtodej 19

Charakterystyka ogdlna obiektu

Budynek gospodarczy ul. Mtoda 19 (na tytach dziatki)
Dziatka nr Dane techniczne:

20 Dtugosé [m] 12,2

Woj. mazowieckie, Szeroko$¢ [m] 6,1

Pow. Warszawa, Wysoko$é [m] 3,2

Gm. Warszawa, Kubatura [m?] 210,4

Obreb ewidencyjny: 3-12-94

2
Ochrona konserwatorska: Pow. zabudowy [m’] 59,6

Nie podlega ochronie

Budynek parterowy, murowany z cegty ceramicznej i bloczkdw betonowych, tynkowany od frontu.
Dach dwuspadowy, kryty papa.
Fundamenty betonowe.
Okna PCV.
Instalacja elektryczna.
Elementy zagospodarowania terenu:
— Brama i bramka metalowa.
— Podjazd/dojscie z kostki brukowej
— Ogrodzenie metalowe

Fot. Warszawa Falenica — budynek gospodarczy (od tytu) (zrédto: opracowanie wtasne)

Rysunki
R.1.1. Rozbidrka obiektéw — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
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2.2.9 Warszawa Falenica — Smietnik przy ul. Miodej 17

Charakterystyka ogdlna obiektu

Smietnik ul. Mfoda 17 (na tytach dziatki)
Dziatka nr Dane techniczne:

18 Dtugosé [m] 1,0

Woj. mazowieckie, Szerokos¢ [m] 1,8

Pow. Warszawa, Wysoko$é [m] 2,0

Gm. Warszawa, Kubatura [m?] 3,6

Obreb ewidencyjny: 3-12-94

2
Ochrona konserwatorska: Pow. zabudowy [m’] 1,8

Nie podlega ochronie

Smietnik na odpady, o wymiarach 1 m x1,8 m, wysokoéci ok. 2 m.

Rysunki
R.1.1. Rozbidrka obiektéw — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy.
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3. Stan projektowany

3.1 Lokalizacja projektowanych obiektow i zagospodarowanie

Zakres przedmiotu niniejszego opracowania obejmuje:

- rozbidérke obiektéw wyszczegdlnionych w tabeli w rozdziale 2.1.

- budowe zadaszen wyjsé z tunelu drogowego w km 20+730.

Szczegdtowo lokalizacje i zagospodarowanie omdéwiono w czesci zasadniczej projektowanego

obiektu inzynieryjnego.
3.2 Rozbidrka obiektéw kubaturowych

3.2.1 Charakterystyka i zakres roboét rozbiérkowych

W zwigzku z pracami na linii kolejowej nr 7 i 506 obiekty wykazane w rozdziale 2.2 zostaty

przewidziane do rozbidrki.

Rozbidrce podlegac¢ beda obiekty kubaturowe, dla ktérych nie przewidziano dalszej eksploatacji
z uwagi na kolizje z projektowanymi rozwigzaniami branzowymi w zakresie budowy przedmiotowego
tunelu. Zakres obejmuje catkowitg rozbiérke obiektow wraz z posadzkami i fundamentami.
W zakresie prac rozbiérkowych uwzgledni¢ nalezy takze rozbidrke drobnych obiektéw i elementéw
zwigzanych z budynkiem jak réwniez pozostatych elementéw zagospodarowania terenu przy
rozbieranym budynku, w tym ogrodzenia.

W ramach przedmiotowej inwestycji rozbiérce podlegaé bedg takze inne drobne obiekty oraz
ogrodzenia znajdujace sie w kolizji z rozwigzaniami projektowymi w granicach opracowania.

W przypadku natrafienia na elementy budynku i inne zalegajace pod powierzchnig terenu i nie
wykazane w opracowaniu a bedace w kolizji z elementami projektowanymi, nalezy odpowiednio
przeprowadzi¢ prace rozbiérkowe.

Niezbedng wycinke zieleni ujeto w odrebnym opracowaniu.

Uwaga: Rozbiorki budynkéw petnigcych funkcje zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego (tj.
nastawnie, straznice, budynki techniczne zasilania) nalezy zsynchronizowac¢ z robotami przebudowy

uktadu torowego i stacji.

3.2.2 Proponowana kolejnos¢ robét rozbiérkowych
- wygrodzenie i zabezpieczenie terenu rozbidrki, ewentualne wzmocnienie czesci konstrukcji

zagrozonej nieprzewidzianym runieciem itp.
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- odciecie wszystkich medidw, w ktore obiekt jest zasilany, nalezy zabezpieczy¢ wszystkie
przytacza i instalacje dochodzgce do obiektu

- demontaz i usuniecie urzadzen i sprzetéw wewnetrznych

- demontaz i usuniecie instalacji wewnetrznych

- demontaz stolarki drzwiowej i okiennej - w Scianach zewnetrznych i nosnych wewnetrznych
nalezy sprawdzié, czy w skutek osiadania $Scian lub utraty nosnosci nadproza oscieznic nie spetniajg
roli podpory dla danej $ciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowac zawalenia sie Scian. W tym
przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowacé z zawiaséw, oScieznice zas wyjgé dopiero
po rozebraniu gérnej czesci sciany.

- rozbidrka pokrycia dachowego i konstrukcji dachu/ stropodachu, obrébek blacharskich, rynien

- rozbidrka Scian kondygnacji nadziemnych, stropéw i schodéw

- rozbidrka/ skucie warstw ptyty posadzkowej

- rozbiorka fundamentéw

- rozbidrka elementéw ogrodzenia oraz innych obiektéw i elementdw zagospodarowania wokét
budynku

- segregacja, uporzadkowanie i wywdz odpadéw

- zasypanie, wyrdéwnanie i zageszczenie w sposdb zapobiegajacy opadaniu terenu

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

3.2.3 Sposdb prowadzenia robét rozbiorkowych

Wszystkie roboty rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i planem BIOZ.

Roboty rozbiérkowe przewiduje sie prowadzi¢ z uzyciem sprzetu mechanicznego oraz recznie
zgodnie z wytycznymi kierownika robdt. Wykonanie robdt rozbidrkowych nalezy powierzy¢ firmie
posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu robdt rozbiérkowych i posiadajgcej odpowiednie
zaplecze sprzetowe. Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP
oraz aktualne badania lekarskie, dopuszczajgce do pracy na okreslonym stanowisku. Wszelkie roboty
rozbidrkowe wykonywa¢é pod statym nadzorem Kierownika rozbidrki.

Wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢ przeprowadzane w ten sposéb, aby zapewnic
maksymalny odzysk materiatéw nadajgcych sie do ponownego uzycia. Zdemontowane materiaty po

dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegajg przekazaniu wtascicielowi lub utylizacji.
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3.2.4 Zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia

Teren, na ktorym prowadzone bedg prace rozbidrkowe, musi byé oznakowany tablicami
informacyjnymi i ogrodzony w sposdb uniemozliwiajgcy tam wejscie osobom nieupowaznionym.
Wielko$¢ ogrodzenia musi uwzglednia¢ powierzchnie terenu niezbedng do czasowego sktadowania
elementéow i materiatdw pochodzacych z rozbidrki.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w niezbedne narzedzia oraz odziez ochronng. W razie
wystepowania podczas prac rozbidrkowych wiekszej ilosci pytéw, pracownikéw nalezy wyposazyé w
okulary ochronne. W czasie wykonywania prac rozbiérkowych wszyscy pracownicy powinni pracowac
w hetmach ochronnych. W czasie prowadzenia robdt rozbiérkowych przebywanie ludzi na nizej
potozonych kondygnacjach jest zabronione. Pracownicy wykonujgcy roboty rozbidrkowe na
wysokosci powyzej 4,0 m powinni by¢ zabezpieczeni pasami bezpieczenistwa, lina od pasa musi by¢
przymocowana czesci trwatej budowli.

Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtgczy¢ wszelkie instalacje wewnetrzne od zewnetrznych
sieci zasilajgcych. W czasie prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy zachowac szczegding
ostroznos¢. Roboty powinny by¢é prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznoSci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nie wolno prowadzi¢ prac
rozbiérkowych podczas wiatru o predkosci wiekszej niz 10,0m/s. Niedopuszczalne jest dokonywanie
rozbiodrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

Sposdb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robdt rozbidrkowych zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401) oraz Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogodlnych przepisdow

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650).

3.3 Budowa zadaszen

Zaprojektowano zadaszenia stalowe stanowigce ostone wyjs¢ z przejs¢ podziemnych,

zabezpieczajace podréznych przed wptywem warunkdw atmosferycznych.

Ogdlne parametry projektowanych zadaszen:
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Zadaszenia wyjs¢ z przejs¢ podziemnych projektuje sie jako powtarzalne, modutowe konstrukcje
z profili stalowych z wypetnieniem $cian oraz pokryciem ze szkta bezpiecznego hartowanego
klejonego —wymagane parametry szkfa zgodnie z wytycznymi branzy konstrukcyjnej.

Przyjeto typowy rozstaw modutowy konstrukcji nosnej — ramy gtéwne co 1,5m. Rozstaw skrajnych
ram nie modutowy w dostosowaniu do dtugosci zadaszenia. Konstrukcja zadaszen bedzie mocowana
do nowoprojektowanej czesci zelbetowe]j przejs¢ podziemnych. Minimalna wysokos$¢ w swietle 250
cm. Kolor konstrukcji nosnej RAL 7016, malowanie proszkowo. Elementy konstrukcji stalowej
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z opracowaniami branzowymi.

Dach projektuje sie jako jednospadowy o nachyleniu 3%. Odprowadzenie wody z dachu do rynien
sptywowych z zachowaniem minimalnych spadkéw do poziomu odptywu do rur spustowych
zlokalizowanych przylegle do stupéw konstrukcji nosnej. Odprowadzenie wody z rur spustowych do
studzienek deszczowych zgodnie z odrebnym opracowaniem odwodnienia.

Rynny przystoniete maskownicg z blachy aluminiowo-tytanowej malowanej proszkowo w kolorze
RAL 7016, na wspornikach spawanych do konstrukcji zadaszenia. Dla zachowania spdjnosci wizualnej
przystone poprowadzono wokét catosci zadaszenia. Rynny wsparte na konstrukcji z profili stalowych
mocowanej do konstrukcji zasadniczej ram, ktdra petni rdwnoczesnie funkcje podkonstrukcji dla pasa
maskownicy okalajgcej zadaszenie.

Przeszkody przezroczyste nalezy oznakowaé wizualnie -nalezy stosowaé poziome pasy,
usytuowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie ISO/FDIS 21542:2011, celem poprawy ich
widocznosci przez podrdznych, jak réwniez nalezy oznakowad graficznie za pomoca pionowych
pasow lub ornamentéw o szer. 2cm w odstepach 10 cm, celem unikniecia kolizji ptakéw z tymi
powierzchniami.

W miejscach bedacych w zasiegu oséb przebywajgcych na obiektach obstugi podréznych elementy
zadaszen nalezy pokry¢ powtoka anty-graffiti.

Szczegdtowy projekt warsztatowy konstrukcji nosnej oraz systemu szklenia, podkonstrukcji
systemowego poszycia, sposobu jego mocowania nalezy opracowaé zgodnie z wytycznymi

producenta, zwtaszcza w kwestii ugieé, przemieszczen oraz uzytkowania produktu.

Dokumentacja projektowa do opracowania przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie nastepujgcych opracowan
roboczych, warsztatowych i technologicznych:

e  Projekty warsztatowe konstrukcji stalowej;

e  Projekt zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej;
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e  Projekt montazu konstrukcji stalowej.

e  Projekty technologiczne rynien dachowych, rur spustowych.
e  Projekty technologiczne systemu poszycia dachu.

e  Projekty technologiczne uktadania warstw wykoniczeniowych.

e  Rysunki powykonawcze.

TAB. 1 Zestawienie projektowanych zadaszen

Zadaszenia po . Zadaszenia po Suma
. . . Zadaszenia na . . .
km zachodniej stronie . wschodniej stronie
. , miedzytorzu 3
Lp. | przejscia | torow toréw
Szt. Szt. Szt. Szt.
1 |20+730 2 2 2 6

3.4 Rozwiazania budowlano - technologiczne

Wszystkie prace budowlano-montazowe wynikajgce ze specyfiki wznoszenia obiektéw

kolejowych nalezy prowadzi¢c w dostosowaniu do wymagan fazowania oraz zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.06.02.2003r.
(Dz. U. nr 47 poz.401) w sprawie BHP podczas prac i wykonywania robdt budowlanych, pod
nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane, zachowujgc zasade starannego wykonania
robét.

Prace montazowe sposéb realizacji i czas wedtug Planu BIOZ opracowanego przez wykonawce

robot po uzgodnieniu i akceptacji przez przedstawicieli PKP.

3.5 Ochrona srodowiska

Zagrozenia dla Srodowiska jak réwniez metody ich zapobiegania na etapie realizacji i eksploatacji

inwestycji zawarto w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

3.6 Ochrona konserwatorska

Teren, na ktérym zlokalizowane sg obiekty nie podlega ochronie prawnej w aspekcie dziedzictwa
kulturowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad

zabytkami.
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3.7 Tereny gornicze

Projektowany obiekt znajduje sie poza zasiegiem ustanowionych terendw gérniczych, w zwigzku z
czym nie podlega wymogom okreslonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo Gornicze i

Geologiczne.

3.8 Uwagi koricowe

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonac zgodnie z postanowieniami Polskich
Norm, przepiséw i rozporzadzen, wytycznych do projektowania oraz nalezy prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.06.02.2003r. (Dz.
U. nr 47 poz.401) w sprawie BHP podczas prac i wykonywania robdt budowlanych, pod nadzorem
osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane zachowujgc zasade starannego wykonania robdét. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodzg sprawdzenie dokumentacji wielobranzowej, przygotowanie planu
BIOZ prowadzenia robdt zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Oddanie obiektu do
uzytkowania lub eksploatacji moze nastgpic¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca zobowigzany jest do prolongowania wszystkich
warunkoéw i uzgodnien, ktdre na dzien wykonywania prac utracg waznosé.

Po wykonaniu obiektéw i zagospodarowania terenu, Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzic
pomiary powykonawcze.

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac scistg koordynacje z pozostatymi branzami.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winny by¢ traktowane tak jak ujete w obu
czesciach. W przypadku rozbieznosci w jakim$ z elementéw dokumentacji nalezy to wyjasnic
z projektantem przed wykonaniem prac.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadac¢ polskim normom,
posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ aktualnie obowigzujgce przepisy branzowe.

Przytoczenie w niniejszym opracowaniu nazwy lub typu zastosowanych materiatéw ma na celu
wskazanie cech i minimalnych parametréw technicznych, a takze norm jakosciowych, ktore powinny
by¢ spetnione przez zastosowany produkt. Dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan
rownowaznych, a zmiana producenta jest mozliwa pod warunkiem zastosowania zamiennika o
mozliwosciach, funkcjach i parametrach réwnowaznych lub wyiszych zatozonych w niniejszym

projekcie i specyfikacji technicznej. Zastosowanie zamiennika nie moze pociggna¢ za sobg zmiany
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pozostatych rozwigzan projektowych. Kazdorazowo Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania

odpowiedniej akceptacji w tym zakresie od Inwestora.

4. Nawigzanie geodezyjne

Projektowany uktad geometryczny toréw dowigzany jest do siatki wspotrzednych mapy
sytuacyjno — wysokosciowej w uktadzie wspdtrzednych ,2000” w nawigzaniu do sieci referencyjnej
ASG — EUPOS oraz sieci POLREF i EUREF (punkty podstawowej osnowy poziomej).

Natomiast pod wzgledem wysokosciowym projektowany uktad nawigzano do reperdw,

ktorych rzedne wysokosciowe okreslono w uktadzie odniesienia , Kronsztadt 86”.

5. Spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2019 poz. 1186)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1065)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania roboét budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiérkowe”
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650)

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133 z pdzn.zm.)

7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
(Dz.U. z 2010 nr 109, poz. 719)

8) ,Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 1300/2014 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
technicznych specyfikacji interoperacyjnosci odnoszacych sie do dostepnosci systemu kolei
Unii dla oséb niepetnosprawnych i oséb o ograniczonej mozliwosci poruszania sie” (Dz. Urz.

UE L Nr 356/110)
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9) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie.
(Dziennik Ustaw nr 151, poz. 987)

10) Ipi-1 Wytyczne architektoniczne dla kolejowych obiektéw obstugi podréznych. Warszawa
2017 r., Zatacznik do uchwaty Nr 1283/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dn. 27 grudnia 2017 r.

11) Ipi-2 Wytyczne dla oznakowania statego stacji pasazerskich. Warszawa 2017 r., Zatacznik do
uchwaty Nr 1284/2017 Zarzadu PKP PLK S.A. z dn. 27 grudnia 2017 r.

12) Ksiega ldentyfikacji Wizualnej PKP PLK S.A., przyjeta uchwata Nr 387/2014 Zarzadu PKP PLK
S.A.zdn. 22 maja 2014 r.

Strona 28



PROJEKT WYKONAWCZY

,Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa —
Otwock” w ramach projektu POIiS$ 5.1-11.1 ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na
odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap I” — WERSJA 4

Z.1. UZGODNIENIA | WARUNKI TECHNICZNE

» PKPINFORMATYKA

Warszawa, dnla 14.06.2018
BI-072-38/2018

MGGP 5.A. o/Krakdw
ul. L.Lea 112
30-133 Krakdw

W odpowiedzi na Panstwa plsme nr LDz K/OI$/12/06/2018/K5 z dnia 07.06.2018 dotyczace
uzgodnienia w zakresie:

Opracowania dokumentacii projektowe] | materlatdw przetargowych dla odeinka Warszaws
Wsch.Osobowa — Otwock w ramach projektu POIS 5.1-11.1 _Prace na linii kolajows] nr 7
Warszawa Wich.Osobowa — Dorohusk na adeinku Warszawa-Otwock-Deblin-Lublin, etap 17,

PKP Informatyka spofka z o.0. informuje, ie na obszarze planawanej inwestycji, nle posiada
tadnych sieci ani urzadzen telekomunikacyjinych i nie jest strong, ktdra mogla by dokonywad
uzgodnien w tym zakresie,

S

Opracowal: Cezary Syska
m: + 48 600 350 984
cezary.syska@it-pkp.pl

PHP Infarmatyka spdika z eca. | Aleje lerozolimside 1422 | 02-305 Werszawa | © +45 22 474 35 B2, f: =42 12 474 30 62
'&Pk_' Q00004 2646, Sad Rejonawy dia m.st, Warsteay X1l Wydtial Goips oy Krajowego Repeitry Sedowago
mapital raifadowy: 33 231 500 PLM | MIP: PLE36-25-52-577 | REGOM: 017361957 | phpin@t-nkoal | www,pkp-imformasykapl
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PKPTELKOL»

Warszawa 03.01. 2018,

Biuro Techniki
UTM1-504-567/2017

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarndw

Dotyczy: Uzgodnienie w zakresie architektury rozhidrek obiekldw kubaturowych w ramach opracowania
dokurmentacji projektowej | materialow przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa
— Otwock | w ramach projekiu POIIS 5.1-11.1 Prace na linii kolejowe] nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa - Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap 1.

FPKP TELKOL sp. z o.0. uzgadnia w zakresie architektury rozbidrek obiektéw kubaturowych w ramach wiw
projektu  budowlanego. Projekt Budowlany w =zakresie obiekidw kubaturowych powinien zawlerad
opracowanie likwidacji przytaczy lelekomunikacyjinyeh zakonczonyeh glowicami kablowymi w szafach
kablowych, jak réwniez demontaz urzadzen informacii pasa2erskie) wiasnosci PKP TELKOL sp. z 0.0,
Przedstawiamy ponize] obiekly kubaturowe przewidziane do rozbiorki, w ktorych znajdujg sie urzadzenia
telekomunikacyjne:

1. PO. Warszawa OQlszynka Grochowska km. 8458 straznica -  likwidacja przytacza
telekomunikacyjnego,

2. P.O. Warszawa Gocotawek km. 10,895 budynek - likwidacja przytacza telekomunikacyjnego oraz
demontaz urzadzen informacji podrddnych,

3. Stacja Warszawa Wawer km. 12,448 budynek ND — przeniesienie zakonczen przylaczy kablowych
do nowo-zaprojeklowane] szafy kablowej zewnetrzne) na terenie zamknigtym, demontaz urzgdzen
informacji podréznych,

4. P.O.Warszawa Anin km. 13,816 budynek kasowy — likwidacja przytacza z kabla TKD 32x2,

P.O. Warszawa RadoSé km. 17.705 straznica — likwidacja przytaocza kablowego z kabla TKD 32x2,

8. P.O. Jozefow km. 23,756 straznica — likwidacia przytacza telekomunikacyjnego kablowego z kabla
TED 32x2.

n

Ma likwidacje., wyniesienie przytaczy telekomunikacyjnych w postaci kabli naledy opracowad oddziginy
projekl branzowy, kidry podiegat bedzie uzgodnieniu w PKP TELKOL sp. z o.0.. Na etapie przygotowania
projekty technicznego w razie polrzeby naledy kontaktowac sie z osobg do kiorej kontakt jest podany
ponizej.

Jednoczesnie podajemy nastepujace warunki techniczne dotyczace wykonawstwa robdt:

1. Prace ziemne w rejonie przebiegu | zblizen z infrastruktura bedgca wiasnogcia PKP TELKOL nalezy
prowadzic - po uprzednim pisemnym powiadomieniu z wyprzedzeniem 14 dni - pod nadzorem
pracownikdw Spoiki PKP TELKOL lub po wystapieniu o wytyczenie infrastrukiury na odcinku
prowadzonych w danym czasie prac.

Powiadomienie | wystapienie nalezy przesiad na podany ponizej adres mailowy:
+ Justyna Deluga, tel. 697-043-015
e-mail: Justyna.Deluga@telkol.eu

PRF TELEQOL 3p. 0. a., ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa, NIP 113-28-T5-351, REGON 14T15547, Nr KRS (O0J5A04517
Sad Rejonawy dla miasta 51, Warszawy w Warszawie, X1l Wydzish Gospodaczy Krajowego Rejastu Sadowego, kapital zakiadewy 80 7E3 500,00 PLM
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PKPTELKOL®»

2. W komisjach przekazania placu budowy konieczne jest uczestnictwo przedstawicieli PKP TELKOL.

3. Roboty ziemne w migjscu zblizenia sie do kabli miedzianych PKP TELKOL na odleglosé mniejsza
niz 2m, nalezy wykonywac wyltacznie sposobem recznym po uprzednim ich zlokalizowaniu i odkryciu
z zachowaniem ostroznosci. Mowobudowang infrastrukture podziemng w miejscach skrzyZowan
z czynnymi kablami telekomunikacyjnym, naley posadowié ponizej istnigjgeego kabla dodatkowo
stosujgc rury ostonowe jako zabezpieczenia ochronne.

4, Pracownicy spotki PKP TELKOL wyznaczeni do nadzoru robdt ziemnyeh, okredla iwylycza
na gruncie przebieg trasy telekomunikacyjnego kabla miedzianege w sytuacji stwierdzenia, Ze jest
on inmy, niZ naniesiony na mapach w dokumentacji projektowe].

5. Podczas prowadzenia robdt ziemnych, po odkryciu kabli bedgoych wiasnoscig PKP TELKOL, nalezy
je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza, Za wszelkie ewentuaine straly Spolki PKP
TELKOL sp. z o.0. wynikle z powodu awarii kabli miedzianych (zerwania lub uszkodzenia) podczas
prowadzenia robdt bez nadzoru pracownika PKP TELKOL sp. z oo lub niezgodnie
£ zaleceniami, oboigzony finansowo bedzie wykonawca robdt.

6. Uzgodnienie dotyczy wilacznie infrastruktury wiasnodcl PKP TELKOL sp. z o.o.

Powyzsze warunki techniczne 53 wazne do dnia 02.01.2020

W zatgozeniu zwracamy 1 kpl dokumentacji.

DYREK ﬁh
BIURA TE rl_Ki
=10y
1% { \-"'i.___
Roberd Zeidel
I.
!
|

PEP TELKOL sp. 2 o o, ul Okreai 14, 03-715 Warszawa, NIP 113-20-T5.257, REGON 147190537, Nr KRS 0000504917
Sad Rejonoey da miasta st Warszawy w Warszawde, X1 Wydzist Gospodarczy Mreowego Rejestre Sadowege, kapilal sakksdowy D0 763 500,00 PLN
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Z.2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

PREZYDIUM
RADY NARODOWE) M. KRAKOWA
Wydziat Budownictwa Krokéw dnio 4,',"]1,", y 1967 &

Urbanistyki i *Architektury
4

Nr ewid. uprown. 89/67 -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

No podstowie ort. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 uslawy z dnia 31 stycznia 1961

- rozporzqdzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury
z dnia 10 wrzesnia 1962 -roku w sprawie kwalifikacii fachowych oséb wykonuigeych
funkeje techniczne w budowniciwie powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Ob. . Kazimierz Ha l igowski
... mgTreinte architekt

urodzony(a) dnie 1 lutego 1935r. w_Széwsku

" otrzymuje

w specjalnosci . architektonicznej

uprawnienia budowlane dol/ sporzadzenia projektdw budowlanych architek-
tonicznych wszelkich gbiektdéw budowlanych,projekidw budowlanych "
konstrukeyjnych z wyjatkiem projektéw obiektdéw budowlanych o skom =
plikowanej konstrukcji,projekidw instalacji i urzadzed sanitarnych

z wyjatkiem skomplikowanych instalacji i urzgdzed sanitarnych,oraz
2/ kierowania robotami budewlanymi na budowie obiektdéw budowlanych

z wyjatkiem robdt obejmujacych skomplikowane konstrukecje,przy skom-
plikowanych instalacjach i urzgdzeniach safiitarnych oraz urzadseniach
i instalacjach elektrycznych.

m, KRAKOWA

. é‘{éﬂjek‘?

OWSKL
 KAZIMIERZ HALIG
Mgr et ITEKT

‘ 9167
Nr uprﬂwn\e(\ 89/6 .

‘ Keakow, . Zyinia 15733, uqmaxfi; 14 ,pi
kom, 600 320 160, e-mafl zet %

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

HZG-2 348 66 6.006 ~ T-6(4967)
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il
1ZBA ARC

3
HITEKTOW
POl o

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. KAZIMIERZ HALIGOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnient nr 89/67, jest wpisany na
liste czlonkéw Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP pod numerem: MP-0217.

Czionek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-07-2019 r. Krakéw.
Zasdwiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw. RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady IzbyArchitektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0217-E5AF-Y7E1-3EFE-Y535

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl lub
kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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koo

; - . Eatowice, 9 grodnia 2002 ¢,
WOJEWODA SLASKI Ralgwice,  gradnia 2002¢

DECYFJA 514502

MWa podstowic art. 18 i 19 ustawy 2 dnda 7 lipea 180% r. Prawo bedowlane (oekst jednolioe
DO Nr 106 = 2000 r. poz. 1126), 1 § 9 wst.] rozpoczedzenia MG PGB, ¢ dnia G018 190
wepeswie samodziclnyeh funkcji techrdceryeh w Dodoenictwie (D U Ny &, poz.38 = 10U3 1),
worwigely 2 art. 104 § 14 2 Hpa dtelest jednobior D U2 98 2 2000 ¢ pox. 1071), po mozpatracnin
vnigsku Pann Maduszs Szotek na podstawie adodumentdw stwierdzagoch  wmagan
wrkertnlcenie drar pralfoyvke rawodows oy #a PpoEStnwls pOzviyend] oofny £ E@EAnLENG
uprawnients tmdowlane stofonegn preed Komisjls egraminacyng powolans Zarsgdeenicm
16099 ¢ 19 gjerpmia 1999 1, stwierden sig, fe:

.
5T

Pan magister indymicr Mariuse SEOTER
wur. doia 17 vwrecdnia 19573 row Okoasrn
o LEE Y
TPREAWRIENIA BUDOWLANE
Doz opranicroe
ilo projelitowanin
w specialnosci: honstrukeyjnoe = budowlancj

Crasadunicnic
W orwigzlkn z potwierdzenism preez Romigje egzaminscyng powolang przez Wojewode Slaskicgo
farzgdzeniem or 160/99 z 19 sierpnin 1999 r_ posiadams preez Pana mgr ind. Mariesza Szotel
wymaganego pravem  wiksrtaleenia na Wrednale Bodowmactwa oraz praldyla zawodows
komiecrnej do wryskania wpravmied budowlanvel w wiw spe djalnedod 1 po usyslkanin pozviowmegs
wyniku egzaminu na uprawnicnia madowlane . orzeczono ik w sentencii.

O miniefsze] decysii praystuquie odiwelanie do Gldwnego Inspekiora Nodzorn Budowlarego ik
886 Warszawa, wl. Krueza A8/°48, za posrednictivem Waoewrody Si{r_qke’e-yn o ferminle T4 dni od daty

otreymania decyzii.
R SHIEGL
, = OJEWODY SLA
1. Pan gy Seotel - T G
ul. Erdlowej Bony 10/6, _&lﬁﬁm m':‘?':_TEIK Sl

1. Ghdwny Inspektor Nadzoru .I.Fuaiﬂt'lmltgl.‘:-
ul. Erzcza 38762, Mma :
it ala 1
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—® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-7ZF-L5W-978 *

Pan Mariusz Szotek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0168/04

adres zamieszkania ul. Zwyciestwa 3/12, 32-332 Bukowno

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Z.3 OSWIADCZENIA

OSWIADCZENIE — KLAUZULA

Wykonawcy projektu pt.: ,Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatéw przetargowych

dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock” w ramach projektu POIi$ 5.1-11.1 ,,Prace na
linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock —
Deblin — Lublin, Etap I” PROJEKT WYKONAWCZY oswiadczajg, ze jest on wykonany zgodnie z umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢:

ZESPOL PROJEKTOWY:
BRANZA ARCHITEKTURA
PROJEKTOWAL OPRACOWAL
mgr inz. arch. Kazimierz Haligowski %?)2 mgr inz. arch. Pawet Skowronski
upr. w spec. architektonicznej 89/67
OPRACOWALA
SPRAWDZIt.
mgr inz. arch. Klaudia Sanek M
mgr inz. Mariusz Szotek ’
upr. nr UW 514/02 specjalnosé¢ konstrukcja f{ﬁ
- OPRACOWALA . :
,{".',CF; ypot
mgr inz. arch. Weronika Grybo$ 7/
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OSWIADCZENIE AUTORA DOKUMENTACJI

Ja/My, nizej podpisany/ni, niniejszym o$wiadczam/y, iz:

Dziatajac na zlecenie Wykonawcy wykonalismy dokumentacje projektowa.

Zostaty bezwarunkowo i na wytgcznosé przeniesione na Wykonawce wszelkie autorskie prawa

majatkowe oraz prawa zalezne do ww. dokumentacji na nastepujgcych polach eksploatacji:

— uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz
uzytek oséb trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

— utrwalenie utwordéw na wszelkich rodzajach nosnikéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video,
tasmie Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach
nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

— zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczna
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na
wszystkich rodzajach no$nikdw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarskg, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowa,

— wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do
Internetu,

— wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

— nadawanie catosci lub wybranych fragmentdw utworu za pomocg  wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

— wymiana nosnikéw, na ktérych utwér utrwalono,

— wykorzystanie w utworach multimedialnych,

— wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

— wprowadzanie zmian, skrétéw,

— publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w

miejscu i w czasie przez niego wybranym.

mgr inz. arch. Kazimierz Haligowski 20.09.2019

(data, podpis)

Strona 37



PROJEKT WYKONAWCZY

,Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatow przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa —
Otwock” w ramach projektu POIiS$ 5.1-11.1 ,,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na
odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap I” — WERSJA 4

mgr inz. Mariusz Szotek 20.09.2019

(data, podpis)

mgr inz. arch. Pawet Skowronski 20.09.2019

(data, podpis)

mgr inz. arch. Klaudia Sanek 20.09.2019

(data, podpis)

mgr inz. arch. Weronika Grybos 20.09.2019 /i

(data, podpis)
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OSWIADCZENIE WYKONAWCY

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Pan/Pani

® mgrinz. arch. Kazimierz Haligowski

e mgrinz. arch. Pawet Skowronski

® mgrinz. arch. Klaudia Sanek

® mgrinz. arch. Weronika Grybos$

® mgrinz. Mariusz Szotek
(,Autor”) bedacy osobg wykonujgcg przedmiot odbioru jest autorem opracowania
przekazywanej dokumentacji: ,Opracowanie dokumentacji projektowej i materiatow
przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock” w ramach projektu POIiS
5.1-11.1 ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na odcinku
Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap |I” PROJEKT WYKONWACZY i przystuguja mu
autorskie prawa osobiste i prawa zalezne do tej dokumentacji.

2. Autor przenidst na Wykonawce autorskie prawa majatkowe i prawa zalezne do dokumentacji.

3. Dokumentacja zostata opracowana na podstawie umoéw zawartych pomiedzy Wykonawca
a Zamawiajacym:

— Umowa Nr 90/101/0046/17/Z/! z dnia 05.06.2017 r. na Opracowanie dokumentacji projektowej
i materiatdw przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock w ramach
projektu POIiS$ 5.1-11.1 ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk
na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap I”

— Aneks nr 1 do umowy Nr 90/101/0046/17/Z/| z dnia 05.06.2017 r. Opracowanie dokumentacji
projektowej i materiatéw przetargowych dla odcinka Warszawa Wschodnia Osobowa — Otwock
w ramach projektu POIiS 5.1-11.1 ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa
— Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, Etap 1”

— Umowa Nr 90/101/0029/18/Z/| z dnia 23.05.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej
i materiatéw przetargowych skrzyzowania bezkolizyjnego w Jézefowie na linii kolejowej nr 7
w ramach projektu POIliS 5.1-11.1 pn. ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia
Osobowa — Dorohusk na odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap I”

— Umowa Nr 90/101/0118/19/Z/1 z dnia 25.10.2019 r. na: Dostosowanie dokumentacji

projektowej i materiatdw przetargowych rozbudowy linii kolejowej nr 7 poprzez

doprojektowanie czwartego toru na odcinku Warszawa Wawer — Otwock w ramach projektu
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POIiS 5.1-11.1 pn. ,Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa — Dorohusk na

III

odcinku Warszawa — Otwock — Deblin — Lublin, etap

4. Jest wytgcznym i legalnym dysponentem autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
dokumentacji.

5. Do dnia zawarcia Umowy, jak i do dnia przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu, nie przenidst,
ani nie zobowigzat sie do przeniesienia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do
dokumentacji na inny podmiot anizeli na Zamawiajgcego.

6. Umowa nie narusza praw osob trzecich, w tym zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi
naruszenia: jakiejkolwiek umowy, ktérg Wykonawca ani Autor jest zwigzany; jakiegokolwiek
orzeczenia sadu lub organu; jakiegokolwiek przepisu obowigzujgcego prawa.

7. Autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji nie sg w catosci lub w czesci
przedmiotem Zzadnych roszczen lub innych obcigzen narzecz oséb trzecich z jakiegokolwiek
tytutu.

8. Upowaznia Zamawiajgcego do dokonywania zmian w dokumentacji sporzgdzonej w ramach

Umowy.

20.09.2019

(data, podpis)
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I1.CZESC RYSUNKOWA

Nr
il Nazwa rysunku Skala
1.1 Rozbidrka obiektow — Warszawa Falenica. Plan sytuacyjno-wysokosciowy. 1:500
2.1 Zadaszenia typowe 1:50/ 1:10

Strona 41



