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Dostosowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych rozbudowy linii kolejowej nr 7 

poprzez doprojektowanie czwartego toru na odcinku Warszawa Wawer – Otwock w ramach projektu 

POIiŚ 5.1-11.1 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku 

Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap I” 

oraz 

Aktualizacja dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych dla linii kolejowej nr 7 na odcinku 

Warszawa Wawer – Otwock w ramach projektu POIiŚ 5.1-11.2 pn.: „Prace na linii kolejowej nr 7 

Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa – Otwock – Dęblin – Lublin, etap IIa” 

Linia kolejowa nr 7 od km proj. 13+810 (km istn. 13+809) do km proj. 26+055,660 (km istn. 26+056), 

Linia kolejowa nr 506 od km proj. 13+809,375  km proj. 26+056,110, 

infrastruktura techniczna: 

od km istn. 13+797 do km istn. 27+164 (LK nr 7 oraz LK nr 506), 

wraz z translokacją budynku kasy biletowej na p.o. Warszawa Anin do km 12+532 
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UWAGI DOTYCZĄCE CAŁOŚCI SPECYFIKACJI 
 
 

1. „Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia organizacji terenu budowy 
i stosowania technologii robót, które nie będą powodowały ograniczeń w 
użytkowaniu obiektów istniejących nie podlegających rozbiórce.” 

2. odzysk materiałów z demontażu należy prowadzić zgodnie z aktualnie 
obowiązującą instrukcją Im3 

3. Należy stosować przepisy zawarte w Is-3 „Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców”
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1.     WSTĘP. 
1.1. Informacje ogólne. 
 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych 
dla odcinka Warszawa Wawer – Otwock linii kolejowych nr 7 oraz 506. 
Niniejszy projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.  

 
1.2. Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

 
 
Roboty prowadzone będą w powiązaniu z robotami objętymi odrębnymi kontraktami: 
• budowa i przebudowa urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym  
• budowa i przebudowa urządzeń teletechnicznych 

 
Realizacja inwestycji ma na celu: 

− Dostosowanie  infrastruktury  kolejowej  do  rzeczywistych  potrzeb  przewoźników i kontrahentów oraz do 
prognozowanych kierunków rozwoju;  

− Przywrócenie/Podwyższenie  prędkości  handlowej  i  podniesienie  maksymalnego dopuszczalnego nacisku osiowego;  

− Poprawę punktualności realizowanych połączeń przewozów pasażerskich i towarowych;  

− Osiągnięcie parametrów eksploatacyjnych wymaganych dla wyznaczonych kodów ruchu według TSI; 

− Skrócenie czasu  dowozu/odwozu ładunków do/od odbiorców/nadawców oraz zapewnienie punktualności 
realizowanych połączeń całopociągowych;  

− Poprawę przepustowości linii i stacji, skomunikowania z rozbudowaną siecią dróg;  

− Zwiększenie dostępności transportu kolejowego;  

− Poprawę komfortu jazdy i obsługi pasażerów;  

− Eliminację barier architektonicznych dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.  

− Poprawę bezpieczeństwa ruchu kolejowego i przewożonych ładunków;  

− Racjonalizację kosztów eksploatacji i utrzymania zarządzanej infrastruktury poprzez zastosowanie elementów o 
wysokiej trwałości i niezawodności oraz likwidację zbędnej infrastruktury;  

− Ograniczenie dewastacji infrastruktury kolejowej na przedmiotowych stacjach;  

− Zapewnienie interoperacyjności kolei i umożliwienie niedyskryminującego dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej 
operatorom z innych krajów;  

− Zmianę organizacji pracy połączonych stacji pracujących w jednym układzie sterowania LCS przy zachowaniu 
możliwości lokalnej obsługi wybranych rejonów stacji;  

− Zwiększenie bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych poprzez ich likwidację lub  zastosowanie  
nowoczesnych  urządzeń  technicznych  poprawiających  stan bezpieczeństwa (systemów i urządzeń zabezpieczenia 
ruchu na przejazdach kolejowo drogowych);  

− Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowo-drogowego poprzez budowę skrzyżowań dwupoziomowych;  

− Przebudowę układu dróg dojazdowych i technologicznych wraz z zabezpieczeniem przejazdów w poziomie szyn i 
dostosowanie ich do nowych sposobów obsługi ruchu;  

− Optymalizację nakładów inwestycyjnych;  

− Poprawę  funkcjonowania  elementów  infrastruktury  kolejowej  związana  z  poprawą niezawodności  zasilania  
urządzeń,  oświetlenia  głowic  rozjazdowych  oraz  terenów rozrządowych i przeładunkowych, zmniejszenie wpływu 
opadów śniegu na funkcjonowanie rozjazdów, wzrost bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych;  

− Zapewnienie  odpowiedniej  odporności  infrastruktury  objętej  projektem  na  obecne i prognozowane zmiany klimatu;  

− Dostosowanie istniejącej struktury sanitarnej do nowej infrastruktury kolejowej;  

− Usprawnienie odwodnienia projektowanej infrastruktury kolejowej w celu jej poprawnego funkcjonowania.  

 
 

1.3. Przedmiot opracowania i zakres robót. 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dotyczące odcinka Warszawa Wawer – Otwock obejmującego linię kolejowa nr 7 od km proj. 
13+810 (km istn. 13+809) do km proj. 26+055,660 (km istn. 26+056) oraz linię kolejową nr 506 od km proj. 
13+809,375 do km proj. 26+056,110. 
 
 
1.3.1. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
 
Specyfikacja niniejsza jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
budowlanych. 

 
W ramach inwestycji przewiduje się: rozbiórkę, budowę, przebudowę i rozbudowę następujących obiektów 
budowlanych: 
− układów torowych z podtorzem, robotami okołotorowymi i odwodnieniem, 
− przejazdów i przejść w poziomie szyn, 
− nowych dróg będących konsekwencją likwidacji istniejących przejazdów, 
− obiektów inżynieryjnych, w tym: mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów i przejść pod torami, 
− peronów z dojściami, odwodnieniem i niezbędnymi instalacjami łącznie z elementami małej 

architektury i informacją dla podróżnych (zagospodarowaniem peronów) z rozwiązaniem problemu 
barier „architektonicznych” dla osób niepełnosprawnych, 

− kanalizacji kablowej głównych tras kablowych 
− sieci trakcyjnej wraz z elementami związanymi z zasilaniem 3 kV, 
− linii potrzeb nietrakcyjnych (LPN), 
− elektroenergetyki do 1 kV wraz z zasilaniem obiektów i odbiorów kolejowych, 
− obiektów kubaturowych związanych z utrzymaniem i prowadzeniem ruchu pociągów i obiektów 

obsługi klientów kolei, w tym obiektów kontenerowych, 
− innych obiektów kubaturowych kolidujących z planowanym przedsięwzięciem, 
− dróg dojazdowych/technologicznych do obiektów budowlanych oraz istniejących dróg 

dojazdowych/technologicznych w rejonie inwestycji wraz z wyposażeniem, 
− usuwania przeszkód (kolizji) z podziałem na branże (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe i obce), 
− spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane dotyczących 

bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 
warunków BHP, 

− kolidujących obiektów i sieci niezwiązanych z infrastrukturą kolejową zlokalizowanych w obszarze 
kolejowym.  

− ekranów akustycznych. 
− wszelkie inne konieczne do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

 
1.3.2. Ocena potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i organizacyjnych na 

bezpieczeństwo systemu kolejowego 
 
Wykonawca przeprowadzi ocenę potencjalnego wpływu zmian technicznych, eksploatacyjnych i 
organizacyjnych na bezpieczeństwo systemu kolejowego, ocenę znaczenia tych zmian (w przypadku zmian 
mających wpływ na bezpieczeństwo) oraz analizę ryzyka (w przypadku zmian znaczących) – zgodnie 
z obowiązującymi wymogami Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) Nr 402/2013 z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w zakresie wyceny i oceny ryzyka i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L 121 z 03.05.2013 r.) o ile ocena o której mowa powyżej nie 
została przeprowadzona na etapie projektowania lub jeżeli w trakcie prowadzonych robót zostaną wprowadzone 
istotne zmiany w stosunku do projektu budowlanego i wykonawczego. W trakcie prowadzonej oceny 
Wykonawca może skorzystać z procedur Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem SMS/MMS-PR-02 „Ocena 
ryzyka technicznego i operacyjnego” oraz SMS/MMS-PR-03 „Zarządzanie zmianą” obowiązujących u 
Zamawiającego. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację z przeprowadzonej przez siebie oceny. 
W ocenach, o których mowa powyżej, należy uwzględnić wszelkie zmiany w stosunku do stanu istniejącego, 
określone w dokumentacji projektowej. 

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
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1) udziału w procesie oceny znaczenia zmiany i analizy ryzyka realizowanym przez Wykonawcę, 
2) analizy wyników oceny znaczenia zmiany a w przypadku zmiany znaczącej analizy wyników oceny ryzyka 
przeprowadzonej przez Wykonawcę. 
W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynikać będzie konieczność zastosowania dodatkowych 
technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych środków kontroli ryzyka, Wykonawca uwzględni je w 
projekcie w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. 
Ponadto Wykonawca ma obowiązek przygotowania dokumentacji dla oceny znaczenia zmiany przeprowadzanej 
przez Zamawiającego w zakresie realizowanego zamówienia oraz uczestniczyć w tej ocenie. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, najpóźniej 7 dni przed protokolarnym przejęciem placu budowy, Plan 
monitorowania środków kontroli ryzyka stosowanych przez Niego w procesach przewidzianych w ramach 
realizacji Umowy, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia 16 listopada 2012 r. 
w sprawie wspólnej metody oceny bezpieczeństwa w odniesieniu do monitorowania, która ma być stosowana 
przez przedsiębiorstwa kolejowe i zarządców infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczeństwa lub 
autoryzacji bezpieczeństwa oraz przez podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dziennik Urzędowy Unii 
Europejskiej L 320/11 z 17.11.2012). Powyższy plan musi określać harmonogram działań Wykonawcy w 
zakresie wewnętrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robót budowlanych (z uwzględnieniem ich 
oddziaływania na ruch kolejowy prowadzony na torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie 
tego nadzoru. Ponadto plan winien być zgodny z aktualnymi założeniami przyjętymi przez Zamawiającego 
w ramach Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem obowiązującego w PKP PLK S.A. 
W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca ma obowiązek monitorować środki kontroli ryzyka na 
podstawie planu, o którym mowa powyżej, a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności 
(nieprawidłowości, zagrożeń) niezwłocznie podejmować działania korygujące i zapobiegawcze. Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu co kwartał raporty z przeprowadzanych kontroli i wdrożonych działań korygujących i 
zapobiegawczych wraz z określeniem wpływu na harmonogram oraz termin zakończenia Umowy. 
Wykonawca weźmie pod uwagę obowiązujące Regulacje Zamawiającego i procedury bezpieczeństwa, w tym 
wymogi wynikające z pisma IBR1-734-93/13 stanowiącego  załącznik nr … do SIWZ, nakładające w 
szczególności obowiązek dostosowania urządzeń srk na czas długotrwałych zamknięć torowych (wg Ir-19) do 
prowadzenia ruchu pociągów na podstawie sygnałów zezwalających na semaforach, bez konieczności używania 
rozkazów pisemnych i/lub sygnałów zastępczych (Sz). 
Prace w urządzeniach srk niekolidujące z przebudowywaną infrastrukturą należy wykonać wyprzedzająco przed 
robotami zasadniczymi w branży torowej. 
 
Certyfikacja 
Budowle i urządzenia mające wpływ na poziom bezpieczeństwa ruchu kolejowego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami Prawa, muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu, potwierdzone odpowiednimi 
certyfikatami i deklaracjami zgodności z typem. Zamawiający wymaga, aby zastosowane urządzenia i budowle 
były dopuszczone do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. 
 
Wykonawca ma obowiązek stosowania takich materiałów - elementów podsystemów, zaliczanych do 
składników interoperacyjności, które posiadają stosowne certyfikaty WE zgodności lub przydatności do 
stosowania, wydane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą i dla których wydana została deklaracja WE 
zgodności lub przydatności do stosowania. W przypadku konieczności zastosowania składnika 
interoperacyjności, który nie posiada certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania wydanego przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą i/lub dla którego nie została wydana deklaracja WE zgodności lub 
przydatności do stosowania, Wykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej jednostce certyfikującej ocenę 
zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika interoperacyjności. Na podstawie uzyskanego 
certyfikatu WE zgodności lub przydatności do stosowania dla tego składnika interoperacyjności Wykonawca jest 
zobowiązany do wystawienia deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania. 
Wykonawca jest zobowiązany zlecić notyfikowanej jednostce certyfikującej ocenę zgodności podsystemu 
„Infrastruktura” oraz „Energia” w części objętej zakresem zamówienia, na etapie (budowy i końcowych prób 
podsystemu) a także na etapie projektowania jeżeli będzie to konieczne (np. w przypadku zmian w dokumentacji 
projektowej)  zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym. W wyniku 
przeprowadzonej przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą oceny zgodności i uzyskanych odpowiednich 
certyfikatów weryfikacji WE podsystemu, Wykonawca ma obowiązek wystawienia odpowiednich deklaracji 
weryfikacji WE podsystemu. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy całość dokumentacji z przebiegu procesu weryfikacji WE podsystemów 
Infrastruktura” oraz „Energia” na etapie projektowania. 
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Wykonawca jest zobowiązany podjąć współpracę z jednostką notyfikowaną na samym początku procesu 
projektowania oraz poinformować Prezesa UTK o podpisaniu umowy z jednostką notyfikowaną, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami Prawa.  
Dokładny zakres weryfikacji, wynikający z zakresu robót w podsystemie, zostanie ustalony między Wykonawcą 
a jednostką notyfikowaną zaraz po podjęciu współpracy między ww. i będzie podlegał akceptacji 
Zamawiającego. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dla ww. podsystemów odpowiednie deklaracje weryfikacji WE oraz 
całość dokumentacji przebiegu oceny zgodności wraz z odpowiednimi certyfikatami weryfikacji WE wydanymi 
przez jednostkę notyfikowaną.  
Wszystkie koszty związane z realizacją procesu oceny zgodności, w tym koszty wynagrodzenia jednostki 
notyfikowanej zostaną uwzględnione w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  
Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę dokumenty potwierdzające proces weryfikacji 
zgodności składników interoperacyjności oraz podsystemu z wymaganiami zasadniczymi zostały sporządzone 
co najmniej w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w kilku językach dokumentem 
nadrzędnym jest dokument sporządzony w języku polskim. 
Dostarczone przez Wykonawcę dokumenty muszą umożliwić uzyskanie zgody na oddanie podsystemu do 
eksploatacji, wydanej przez właściwy organ administracji państwowej. 
Na podstawie decyzji Prezesa UTK (Infrastruktura) nr. DZTI-WI.8241.12.2017.EG oraz (Energia) nr DZTI-
WI.8241.13.2017.EG Wykonawca ma obowiązek uzyskania w imieniu Zmawiającego zezwolenia na 
dopuszczenie do eksploatacji podsystemu strukturalnego „Infrastruktura” oraz „Energia” dla przedmiotowego 
zakresu robót.. 
 

 
1.3.3. Zabezpieczenie miejsca robót 
 
Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować miejsce Robót zgodnie z postanowieniami „Warunków 
technicznych utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych (Id-1)” oraz „Wytycznych zabezpieczenia miejsca 
robót wykonywanych na torze zamkniętym podczas prowadzenia ruchu pojazdów kolejowych po torze czynnym 
z prędkością V ≥ 100 km/h (Id-18)”. System zabezpieczenia miejsca Robót należy dobrać tak, aby zapewniał on 
warunki bezpieczeństwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sąsiednim torze czynnym z dopuszczalną 
prędkością maksymalną. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót  są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.3.4. Przekopy kontrolne 
 
Każdorazowo przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać przekopy próbne/wykopy kontrolne dla 
identyfikacji uzbrojenia podziemnego, którego uszkodzenie może zagrozić bezpieczeństwu, szczególnie ruchu 
kolejowego. 
 
1.3.5. Organizacja pracy i dobór sprzętu  
 
Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości ruchu kolejowego 
na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantować właściwą jakość Robót i ich tempo wynikające z 
harmonogramu i oferty przetargowej 
W oparciu o Wstępny Harmonogram Robót Wykonawca sporządzi Szczegółowy Harmonogram Fazowania 
Robót i przedłoży do akceptacji Zamawiającego. 
 
 
1.3.6. Optymalizacja fazowania 
 
W celu intensyfikacji robót budowlanych zakłada się, że przyszli Wykonawcy robót dokonają optymalizacji 
technologii fazowania robót  
Przez zakończenie robót zasadniczych rozumie się dopuszczenie do ruchu kolejowego danego odcinka z 
prędkością projektową na torach szlakowych i głównych zasadniczych na stacjach. 
Wszelkie działania wiążące się z organizacją ruchu kolejowego (zmiana fazowania, długotrwałe zamknięcia 
torowe, nocne przerwy technologiczne itp.) na odcinku obejmującym roboty wszystkich wykonawców muszą 
być każdorazowo uzgadniane z Inżynierem Projektu. 
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1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
 
1.4.1. Prace towarzyszące 
 
 pomiary geodezyjne do realizacji robót, 
 geodezyjna dokumentacja powykonawcza  
 zabezpieczenie miejsca robót dla V≥100 km/h (dla wymaganej prędkości jazdy pociągów po torze 

sąsiednim min. 100 km/h) -  zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami PKP PLK S.A. 
 zabezpieczenie miejsca robót dla V<100km/h (w przypadku, gdy prędkość pociągów w torze 

sąsiednim jest mniejsza niż wymagane 100 km/h) -  zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
instrukcjami PKP PLK S.A. 

 usuwanie drzew i krzewów zgodnie z dokumentacją projektową (wraz z pozyskaniem odpowiednich 
zezwoleń, pozwoleń – jeśli zajdzie taka potrzeba 
 

1.4.2. Roboty tymczasowe 
 
 roboty niezbędne do demontażu i ponownego montażu nawierzchni kolejowej 
 roboty wynikające z fazowania robót torowych i innych niezbędnych dla prowadzenia ruchu (w tym 

wykonanie tymczasowych połączeń torów wraz z ich utrzymaniem, regulacją geometrii oraz 
podbiciem torów, zabezpieczenie stateczności czynnego toru sąsiedniego przy prowadzeniu prac 
ziemnych i podtorzowych, wykonanie peronów tymczasowych), 

 roboty wynikające z montażu i demontażu elementów konstrukcyjnych przy budowie obiektów 
inżynieryjnych 

 oznakowanie przejazdów w czasie robót torowych i przebudowy przejazdów - montaż i demontaż 
znaków drogowych. 

 oznakowanie miejsca robót, montaż i demontaż sygnalizacji kolejowej i drogowej  
 przygotowanie i organizacja placu budowy 
 budowa tymczasowych dróg dojazdowych 
 budowa tymczasowych przejazdów kolejowo - drogowych (w miejscach uzgodnionych z 

Zamawiającym i władzami lokalnymi oraz właściwymi terytorialnie jednostkami policji i straży 
pożarnej) wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowej 

 budowa tymczasowych dojść na perony 
 tymczasowe zabezpieczenie torowiska (w tym ścianki technologiczne) 
 inne konieczne dla prawidłowej realizacji robót. 
 
 
1.5. Informacje o terenie budowy. 
 
Roboty prowadzone będą na terenach zamkniętych (teren istniejących linii kolejowych) jak również na ternach 
PKP nie stanowiących terenów zamkniętych. 
Wykaz działek, na których będą prowadzone roboty budowlane znajduje się w Projekcie Budowlanym Tom I 
Projekt Zagospodarowania Terenu Część 3 - Wykaz działek.  

Lokalizacja potencjalnych placów składowych możliwych do wykorzystania na potrzeby realizacji inwestycji 
zostanie przedstawiona przez PKP Polskie Linie Kolejowe na wniosek Wykonawcy robót. 

Dostępność poszczególnych placów należy każdorazowo potwierdzić u terytorialnie odpowiedniego Zakładu 
Linii Kolejowych wraz z zawarciem stosownego porozumienia na jego użytkowanie. 

 
1.6. Organizacja robót budowlanych. 
 
1.6.1. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Obowiązki Wykonawcy i Inżyniera są określone w tomie II Warunki Umowy oraz w Prawie Budowlanym. 
Wykonawca robót w założonym terminie na ukończenie robót uwzględni czas na dokonanie odbiorów i 
przekazanie  urządzeń i obiektów do eksploatacji. 
Wymagania formalnoprawne i ogólne wymagania dotyczące robót zostały określone w tomie I i II SIWZ. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo ruchu podczas ich wykonywania 
oraz zgodność z dokumentacja projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 
Jeżeli gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia powołano się na polskie normy lub 
przepisy obowiązujące na PKP, to należy rozumieć, że mogą być one zastąpione po uprzednim uzgodnieniu 
z Inżynierem przez odpowiadające im normy Unii Europejskiej lub przepisy UIC pod warunkiem, że jakość 
materiałów, urządzeń i wykonawstwa określona w tych normach UE i przepisach UIC jest w sposób istotny, co 
najmniej odpowiadająca jakości wymaganej przez polskie normy lub przepisy obowiązujące na PKP. 
 
Wykonawca zapewni nadzór autorski nad realizacją projektu podczas trwania umowy oraz poniesie koszty z tym 
związane. 
Koszty zajętości terenów tj. czasowe zajęcie pasów jezdni, chodników, terenów prywatnych i innych ponosi 
Wykonawca robót. 
Roboty na przedmiotowym odcinku należy prowadzić w systemie dwuzmianowym, a gdzie to możliwe-
trzymianowym. 

 
1.6.2. Dokumentacja projektowa przedłożona przez Zamawiającego. 

 
Dokumentacja projektowa – część rysunkowa i opisowa stanowi Tom V do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ). 
 
1.6.3. Projekty wykonawcze opracowane przez Wykonawcę robót 
 
Wykonawca dostosuje przekazaną dokumentację projektową do zmienionego fazowania robót wynikającego z 
przeprowadzonej (przez Wykonawcę) optymalizacji uwzględniającej intensyfikację zamknięć torowych. Zmiany 
w dokumentacji muszą uwzględniać uzyskane przez Zamawiającego wszelkie decyzje administracyjne i nie 
mogą powodować konieczności ich zmian 
 

 
  
1.6.3.1. Projekty organizacji placu budowy i dróg dojazdowych itp.  
1.6.3.2. Projekty organizacji ruchu na czas budowy z uwzględnieniem dróg poprzecznych, objazdów i dróg 
wewnętrznych. 
Wykonawca opracuje projekty tymczasowej organizacji ruchu, uzyska dla nich opinie oraz zatwierdzenia u 
odpowiednich zarządzających ruchem. Wykonawca weźmie pod uwagę wytyczne do projektów tymczasowej 
organizacji ruchu zamieszczone w dokumentach [68], [69] i [70]. Podstawą do opracowania powyższych 
projektów będzie dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego z uwzględnieniem ewentualnej 
zmiany/optymalizacji projektu fazowania robót w układzie branżowym wg harmonogramu zamknięć torowych z 
uwzględnieniem propozycji fazowania układu torowego lub innych obiektów zawartej w Dokumentacji 
Projektowej. Projekty montażowe i technologiczne opracowane przez Wykonawcę podlegają uzgodnieniu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dla ich sporządzenia wymagane jest respektowanie obowiązujących 
przepisów oraz zasad wiedzy technicznej, w tym między innymi ustaw: Prawo Budowlane, O wyrobach 
budowlanych i Prawo Zamówień Publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
1.6.3.3. Projekt fazowania robót torowych - docelowy Wykonawcy robót, harmonogram robót i zamknięć 
torowych. 
1.6.3.4. Projekt docelowy fazowania robót w układzie branżowym wg harmonogramu zamknięć torowych z 
uwzględnieniem wymagań wynikających z docelowego projektu fazowania robót torowych. 
1.6.3.5. Projekty usunięcia kolizji z sieciami i instalacjami o ile nie zostały dostarczone przez Zamawiającego. 
 
1.6.3.6. Inne projekty branżowe niezbędne do realizacji między innymi : 
• inwentaryzację fotograficzną stanu technicznego dróg oraz budynków, potencjalnie dotkniętych przez 

prowadzenie robót budowlanych, przed realizacją zadania wraz z podpisaniem dwustronnych protokołów 
z ich właścicielami. 

• rysunki wykonawcze podrozjazdnic rozjazdów łukowych i rozjazdów zwyczajnych wraz ze schematem 
ich zabudowy 

• dokumentację archeologiczno-konserwatorską, o ile zajdzie taka potrzeba 

• projekty zabezpieczania skarp wykopów i nasypów, ścianek szczelnych, umocnień wykopów i ich 
rozparcia oraz odwodnienia wykopów na czas budowy  
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• projekty technologii i organizacji montażu i demontażu  

• projekt rusztowań, szalowań, technologii spawania, malowania, skręcania konstrukcji na śruby skręcające 
i sprężające oraz nitowania.  

• rysunki wykonawcze rozjazdów,  

• projekt oznakowania modernizowanych przejazdów kolejowo-drogowych od strony drogi i toru, 

• projekty tymczasowej organizacji  ruchu drogowego w przypadku konieczności zamykania  przejazdów 
kolejowo-drogowych nieobjętych  przebudową a tylko regulacją płyt  przejazdowych, 

• Projekty wzmocnienia gruntów jeżeli po odsłonięciu podłoża gruntowego przed wykonaniem warstwy 
ulepszonego podłoża lub pierwszej warstwy konstrukcji nawierzchni, i po przeprowadzeniu badań 
kontrolnych potwierdzające założenia dotyczące nośności podłoża uzyskane wyniki będą wskazywać na 
gorsze parametry podłoża niż przyjęto w dokumentacji. 

• Projekty odwodnienia robót tymczasowych (wykopów etc.); 
• Receptury betonu  
• Receptury mas bitumicznych, 
• Plan dowozu materiałów budowlanych po istniejącej sieci dróg oraz ewentualnych dróg technologicznych  
• Programy badań dla całego sprzętu i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, hydraulicznych etc. 
• Instrukcje użytkowania dla wszystkich Urządzeń zabudowanych podczas realizacji robót. 
• Projekty czasowych połączeń torów wynikające z fazowania robót 
• Projekty zabezpieczenia stateczności  sąsiedniego czynnego toru 
• projekty tablic informacyjnych i pamiątkowych (zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz zgodnie z pkt. 10 

[204]. Projekt tablicy w pliku PDF musi być uzgodniony z Biurem Komunikacji i Promocji  w Centrali 
Spółki PKP PLK S.A. 

• Projekt oznakowania linii kolejowej, o którym mowa w punkcie 1.6.15 
• projekt zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z instrukcją Id -18 pkt. 10 [61] 
• Szczegółowe wytyczne techniczne w branży obiektów inżynieryjnych, w tym między innymi: 

a) opis konstrukcji, a także rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych i materiałowych (wymagane świadectwa 
i dopuszczenia), 

b) opis wyposażenia technicznego, 

c) projekt technologii robót budowlanych, 

d) projekt montażu konstrukcji wraz z projektem tymczasowych konstrukcji pomocniczych 

e) projekt przygotowania terenu pod budowę, 

f) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji robót (montażu), 

g) inwentaryzacja geodezyjna przed i po rozbiórce poszczególnych elementów, 

h) projekty technologiczne wymaganych rusztowań i pomostów roboczych, 

i) projekt technologiczny rozbiórki elementów przewidzianych do demontażu, 

j) projekty technologiczne balustrad, dylatacji, izolacji przeciwwodnej oraz pozostałych elementów 
wyposażenia, 

k) projekty warsztatowe i montażu konstrukcji stalowej zadaszeń wyjść z przejść podziemnych, 

l) projekty technologiczne obudowy i  pokrycia zadaszeń wyjść z przejść podziemnych, 

m) projekty technologiczne i montażu dźwigów osobowych wraz z wyposażeniem szybu, 

n) projekt technologii betonowania, 

o) niezbędne rysunki robocze, których potrzeba wykonania wyniknie w trakcie prowadzenia robót. 

p) projekt palowania i projekt próbnego obciążenia pali, 

q) projekty technologiczne wykonania ścian szczelinowych, 

r) projekt tymczasowych zabezpieczeń torowiska (w tym ścianek technologicznych) 

s) projekt próbnego obciążenia i przeprowadzenie próbnego obciążenia kolejowych obiektów inżynieryjnych i 
drogowych obiektów inżynierskich.  

Jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania robót objętych zamówieniem konieczne będą inne projekty 
wykonawcze i warsztatowe, to Wykonawca wykona je we własnym zakresie. Wykonawca tak powinien 
opracować projekty technologiczne, warsztatowe i inne, aby uniknąć konieczności zmian lub uzyskania 
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dodatkowych uzgodnień i decyzji administracyjnych. Jednakże, w przypadku konieczności Wykonawca uzyska 
wszelkie wymagane uzgodnienia lub decyzje administracyjne. Ryzyka z tym związane są po stronie 
Wykonawcy. 

O ile zajdzie taka potrzeba, Wykonawca podejmie działania w celu aktualizacji pozwoleń i zgód dostarczonych 
przez Zamawiającego oraz uzyska pozwolenia i zgody na roboty wynikłe w trakcie realizacji zadania a których 
posiadanie jest wymagane prawem i jest konieczne dla właściwego wykonania robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót na podstawie decyzji wydanej przez właściwy organ.  

Wszystkie projekty podlegają uzgodnieniu przez Inżyniera 

Konieczne opracowania dodatkowych projektów dokonuje Wykonawca robót własnym staraniem i na własny 
koszt 
 
Wykonawca załatwia wszystkie wymagane prawem pozwolenia i zgody. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji wydanej przez 
właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych prowadzi się na 
podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres należy uzgodnić z Inżynierem. 
Wszystkie projekty wykonawcze podlegają uzgodnieniu przez Zamawiającego. 
 
Terminy wykonania dokumentacji projektowej:  

Wykonawca w ciągu 60 dni od podpisania Umowy zakończy prace projektowe dla robót przewidzianych do 
realizacji w pierwszych 12 miesiącach od podpisania Umowy. W ciągu kolejnych 120 dni zakończy wszystkie 
prace projektowe przewidziane Kontraktem. Wykonawca nie może przystąpić do żadnych robót budowlanych 
przed uzyskaniem zatwierdzenia i przekazania do realizacji dokumentacji projektowej przez Inżyniera. W 
przypadku braku przestrzegania terminów zakończenia prac projektowych lub przystąpienia do robót bez 
zatwierdzonej dokumentacji, Zamawiający będzie uprawniony do naliczania kar umowny zgodnie z SIWZ – 
WU SubKlauzula 8.7 Odszkodowanie za opóźnienie 
 
 
Uwaga: 
Wszystkie aktualizacje zatwierdzonych stałoczasowych projektów ruchu w przypadku przekroczenia czasu 
zatwierdzenia będą należały do wykonawcy robót. 
 
 
1.6.4. Przekazanie Terenu Budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Umowy  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dzienniki budowy.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy do chwili odbioru 
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 

Wytyczenie głównych punktów trasy i reperów nastąpi przez uprawnionego geodetę na koszt Wykonawcy. 
 

1.6.5. Dokumenty powykonawcze. 
 
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inżyniera: 

• Dokumentację powykonawczą, czyli: 
- projekty powykonawcze każdej branży z naniesionymi w czasie realizacji robót zmianami potwierdzonymi przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru (dokumentacja powykonawcza nie będzie zawierała szczegółów 
sytuacji sprzed modernizacji). 
Dokumentacja powinna być przekazana w wersji elektronicznej (nieedytowalnej oraz możliwej do dalszych prac 
w programie do komputerowego wspomagania projektowania typu CAD) oraz papierowej w ilości 2 egz., oraz 
dodatkowe pięć egzemplarzy w wersji papierowej i elektronicznej dla właściwych IZ. 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, opracowaną zgodnie z warunkami technicznymi, określonymi przez 
odpowiedni obszarowo Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy PKP S.A. Oddział 
Gospodarowania Nieruchomościami (dla robót wykonywanych na terenach, będących we władaniu PKP SA), 
lub przez właściwy terytorialnie Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
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w Starostwach Powiatowych w wersji papierowej w ilości 7 egzemplarzy  oraz w wersji elektronicznej i 
numerycznej, możliwej do odtworzenia w programach do komputerowego wspomagania projektowania typu 
CAD w ilości 7 egzemplarzy. Dokumentacja powykonawcza  i jej obieg musi być zgodny z Uchwałą nr 
640/2015 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 21.07.2015 r. w sprawie przyjęcia zarządzenia  
wprowadzającego ,,Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno – kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe 
S.A. Ig-1”. Mapa powykonawcza musi być opracowana zgodnie z załącznikiem do decyzji nr 13/2015 Członka 
Zarządu – Dyrektora ds. utrzymania infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2015 r. i zostać przekazana w wersji 
papierowej i numerycznej w ilości 7 egzemplarzy.  
a)mapy z naniesioną inwentaryzacją powykonawczą dla obszaru kolejowego należy zarejestrować we 
właściwym obszarowo KODGiK, natomiast poza obszarem kolejowym we właściwym terenowo Starostwie 
Powiatowym. 
b)  dokumentację dotyczącą utrwalenia w terenie na słupach sieci trakcyjnej znaków km, hm i regulacji osi 
torów głównych zasadniczych i dodatkowych oraz współrzędnych geodezyjnych x, y, z;  oraz dokumentację ze 
sporządzenia protokołów regulacji osi torów   

• Plany schematyczne stacji, sporządzone poprzez ich aktualizację, zgodnie z przepisem podanym w pkt. 10 [11] 
oraz aktualizacje planów stacji opracowane zgodnie z przepisem wymienionym w pkt. 10 [11]. Dokumenty 
powyższe będą przekazane jako oryginał na folii i płycie CD oraz dodatkowo 2 szt. odbitek. Wykonawca po 
wstępnym opracowaniu planu przekazuje go poprzez Inżyniera właściwemu Zakładowi Linii Kolejowych (IZ). 
IZ po sprawdzeniu akceptuje przekazany materiał lub wnosi ewentualne uwagi, po czym zwraca Wykonawcy w 
celu naniesienia poprawek. 

• Niezbędne dokumenty dla wprowadzenia zmian w regulaminach technicznych stacji, posterunków po 
wykonaniu każdej fazy robót należy przekazać właściwemu Zakładowi Linii Kolejowych (IZ). 

• Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. 
Ponadto Wykonawca dostarczy Inżynierowi komplet dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o 
zakończeniu budowy obiektu lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującym 
Prawem budowlanym. 

 
1.6.6. Obsługa geodezyjna i geologiczna. 
 
Wykonawca zapewni obsługę geologiczną poprzez uprawnionego geologa na etapie realizowanego zadania. 
Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną poprzez uprawnionego geodetę na etapach: założenia bazy 
pomiarowej, realizacji i sporządzania dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacji powykonawczej 
obejmującej położenie obiektów na gruncie. 
Wszelkich uzgodnień należy dokonywać z komórką organizacyjną prowadzącą projekt oraz właściwą 
terytorialnie komórką organizacyjną ds. nieruchomości i geodezji Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej. 
Wykonawca zgodnie z rozporządzeniem wskazanym w punkcie 10[48] zapewni obsługę geodezyjną w toku 
budowy, która będzie obejmować: 

a) Geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektu budowlanego, 
b) Pomiary przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz pomiary odkształceń obiektu. 

 
Wykonawca prac geodezyjnych zgłosi te prace we właściwych terenowo ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej.  
 

 
1.6.7. Oznakowanie robót. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych i pamiątkowych zgodnie z wymaganiami 
UE dla projektów współfinansowanych przez UE oraz wymogami Prawa Budowlanego. Koszty związane z 
zaprojektowaniem i ustawieniem tablic informacyjnych ponosi Wykonawca. Oznakowanie będzie podlegało 
uzgodnieniu przez Inżyniera i Zamawiającego. 

 
1.6.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
 
Zamawiający przekaże Wykonawcy: 

• wymagane w niezbędnym zakresie uzgodnienia prawne i administracyjne. 

• Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWIORB  
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• teren budowy w terminie określonym w Umowie. 

• Dokumenty związane z prawem do dysponowania gruntem na cele budowlane 

W terminach określonych w Umowie Wykonawca przedstawi dowody i warunki ubezpieczenia budowy. Na 
działkach sąsiadujących z terenem robót należy uwzględnić zabezpieczenie interesów osób trzecich. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zlokalizowania oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i 
właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych oraz podziemnych, spowodowane w 
trakcie wykonywania robót budowlanych. W przypadkach wątpliwych, w szczególności w przypadku 
stwierdzonych rozbieżności pomiędzy dokumentacją geodezyjną, a dokumentami poszczególnych gestorów sieci 
lub stanem faktycznym, stwierdzonym na miejscu budowy, należy wykonać przekopy kontrolne. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca zbada obszar prowadzenia robót, pod kątem występowania 
ewentualnych wcześniej niezidentyfikowanych instalacji i obiektów. W przypadku stwierdzenia ich obecności 
Wykonawca powiadomi Inżyniera w trybie pilnym oraz podejmie działania zmierzające do zabezpieczenia 
takich instalacji i uzgodni z Inżynierem tryb dalszego postępowania.  

Technologia budowy musi zapewnić ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, a w szczególności: 

- nie pozbawiać dostępu do drogi publicznej 

- nie pozbawiać możliwości korzystania z mediów komunalnych 

- zapewniać ochronę przed zanieczyszczaniem powietrza, wody i gleby. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te 
instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji 
robót.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, na swój koszt, która 
może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w instalacjach 
naziemnych i podziemnych. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera i władze lokalne (jeśli konieczne), właściciela infrastruktury o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy, na swój koszt,  
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych.  

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

Inżynier będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości  dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Inżynier nie będzie 
ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 
umowy. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na oraz z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał  Inżyniera. Inżynier może polecić, aby 
pojazdy niespełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i 
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. Wykonawca ma obowiązek odtworzenia na własny koszt dróg publicznych i wewnętrznych, które 
ulegną degradacji wskutek transportu materiałów i sprzętu potrzebnych w zakresie realizacji Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania wybudowanych/przebudowanych dróg przeznaczonych do 
przekazania docelowemu Zarządcy, do czasu wykonania wszystkich prac i usunięcia wszystkich usterek z 
odbioru końcowego. 
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W przypadku prac prowadzonych na terenach nieruchomości niebędących własnością lub we władaniu 
Zamawiającego Wykonawca robót ma obowiązek: 
• w terminie poprzedzającym rozpoczęcie robót, ustalić z Właścicielem nieruchomości warunki korzystania 

przez niego z części nieruchomości niezbędnej do prowadzenia robót, 
• wypłacić Właścicielowi nieruchomości odszkodowanie za wyrządzone szkody na podstawie protokołu 

oszacowania szkód rzeczowych sporządzonego komisyjnie przy udziale Wykonawcy robót i Właściciela 
nieruchomości, 

• ustalić z Właścicielem nieruchomości termin rozpoczęcia robót oraz czas ich trwania. Termin rozpoczęcia 
robót oraz czas ich trwania Wykonawca określi w piśmie, które zostanie skierowane na ręce Właściciela 
nieruchomości, 

• po zakończeniu robót, przywrócić na własny koszt zajętą pod roboty część nieruchomości do stanu sprzed 
rozpoczęcia robót, 

• o wszystkich sprawach Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inżyniera 
 
W przypadku konieczności ustanowienia służebności przesyłu związanej z korzystaniem z nieruchomości w 
związku z zabudową urządzeń (tj. eksploatacją, remontami, konserwacją i modernizacją wybudowanych 
urządzeń) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera o zaistnieniu takiej konieczności. Ustanowienie 
służebności nastąpi na podstawie umowy notarialnej zawartej pomiędzy Właścicielem nieruchomości a PKP 
Polskie Linie Kolejowe SA, 
Ustanowienie służebności przesyłu nastąpi odpłatnie, za kwotę ustaloną w wyniku odrębnych uzgodnień. 
Koszty opłat związanych ze sporządzeniem wyżej opisanego aktu notarialnego ponosić będzie PKP Polskie 
Linie Kolejowe SA. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów robót poza liniami 
rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, rekompensatę za utratę zbiorów 
występujących na terenie czasowego zajęcia, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz 
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
Wykonawca wykona wszelkie roboty i czynności, w tym między innymi dostarczenie: dokumentacji 
powykonawczej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, kart przekazania odpadów oraz protokołów 
badań, prób i pomiarów związanych z przebudową istniejącej infrastruktury technicznej sieci uzbrojenia terenu 
oraz przyłączy do sieci realizowanych w ramach budowy przedmiotowej inwestycji, zgodnie z odpowiednim 
terminarzem określonym w zawartych przez Zamawiającego umowach o przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia 
terenu i umowach o przyłączenie. 
 
1.6.9. Ochrona środowiska. 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy i normy z zakresu 
ochrony środowiska. 

Realizując prace Wykonawca musi uwzględnić wymagania zawarte w: 
− Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn: „Modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia 

Osobowa – Dorohusk na odcinku Warszawa Wschodnia – Lublin – Dorohusk – Granica Państwa” wydaną 
przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie pismem nr WOOŚ.4201.1.1.2011.LP z dnia 
27 sierpnia 2012 r., 

− Decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 26 listopada 2014 r o Sygn. DOOŚ-
oaII.4201.2.2012.mk.12 zmieniającej Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie Sygn. WOOŚ.4201.1.1.2011.LP, 

− Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacja i rozbudowa 
Warszawskiego Węzła Kolejowego” wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Warszawie Sygn. WOOŚ-II.4201.3.2011.TS z dnia 3 kwietnia 2012 r., 

− Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa linii kolejowej nr 7 
poprzez dobudowę czwartego toru na odcinku Warszawa Wawer – Otwock”, 

− Postanowieniach uzgadniających wydanych na etapie ponownej oceny oddziaływania na środowisko 

− Innych decyzjach i pozwoleniach wydanych dla realizacji zadania                                            
 
Roboty budowlane należy realizować zgodnie z warunkami decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
warunkami postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięcia wydanych na etapie ponownej 
oceny oddziaływania na środowisko w ramach decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniami wodnoprawnymi 
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oraz innymi decyzjami uzyskanymi dla realizacji zadania objętego zamówieniem, staraniem Zamawiającego lub 
Wykonawcy.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien posiadać wszystkie wymagane decyzje, pozwolenia, 
zezwolenia uzyskane dla zadania objętego zamówieniem. 
Wykonawca robót zobowiązany jest do ochrony zasobów środowiska oraz do przeciwdziałania 
zanieczyszczeniom poprzez zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do środowiska substancji lub energii 
w celu zachowania standardów jakości środowiska.  
Na etapie prowadzenia robót Wykonawca zapewni stały nadzór przyrodniczy zgodnie z zapisami decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach.  
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za ewentualne naruszenia wymagań ochrony 
środowiska na terenie i wokół budowy, w tym kary pieniężne za naruszenie wymogów, warunków 
i  obowiązków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o pozwoleniu na budowę.  
W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na koszt 
własny.  
Wykonawca robót zapewni maksymalne ograniczenie uciążliwości prowadzonych robót wobec osób trzecich, 
dóbr publicznych i innych, poprzez m.in. odpowiednią organizację pracy oraz właściwy dobór urządzeń i 
sprzętu.  
Zamawiający ma prawo sprawdzić Wykonawcę robót pod kątem przestrzegania wymogów ochrony środowiska.  
W szczególności Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać warunków środowiskowych określonych w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uwzględnić poniższe 
wymagania:  
1)  w zakresie gospodarowania odpadami: 

Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do 
których pozbycia się jest obowiązany. Odpadem natomiast nie są materiały, produkty lub części materiałów i 
produktów, które mogą być ponownie użyte do tego samego celu, do którego były przeznaczone (materiały do 
ponownego użytku).  
Wykonawca robót zgodnie z ustawą o odpadach jest wytwórcą odpadów powstających  w wyniku świadczenia 
usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, 
konserwacji i napraw. Wyjątek stanowią odpady w postaci złomu stalowego i metali kolorowych oraz inne 
zastrzeżone na etapie ostatecznej kwalifikacji (zgodnie z Instrukcją Im-3), które pozostają własnością PKP PLK 
S.A. i są zagospodarowywane przez właściwą jednostkę organizacyjną Spółki, na terenie której prowadzone jest 
zadanie.  
W pierwszej kolejności Wykonawca robót powinien zapobiegać powstawaniu odpadów, następnie przekazywać 
do ponownego użycia lub recyklingu, w dalszej kolejności przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania.   
Odpady mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które posiadają zezwolenia lub koncesje, o których mowa 
w ustawie o odpadach, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe magazynowanie wytworzonych odpadów mając na 
uwadze właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą 
powodować odpady. Odpady powinny być systematycznie usuwane z terenu budowy.  
Wykonawca w zakresie gospodarowania odpadami jest zobowiązany do stosowania przepisów wewnętrznych 
obowiązujących w Spółce PKP PLK S.A. (Instrukcja Is-3). 
 
Przewidywane ilości odpadów znajdują się Przedmiarach branżowych 
 
2) w zakresie ochronny wód i powierzchni ziemi:  

Roboty prowadzić w taki sposób, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i powierzchni ziemi.                           
W przypadku zanieczyszczenia wód lub ziemi podjąć natychmiastowe działania naprawcze. Po zakończeniu 
robót teren uporządkować lub jeżeli będzie taka potrzeba zrekultywować. 
 
3) w zakresie ochronny przed hałasem i drganiami  

W przypadku prowadzenia prac budowlanych w sąsiedztwie terenów chronionych akustycznie należy 
maksymalnie ograniczyć uciążliwości związane z prowadzonymi pracami poprzez odpowiednią organizację prac 
oraz właściwy dobór urządzeń i sprzętu. Na tych terenach prace budowlane należy prowadzić w  godzinach 
dziennych tj. od 6.00 do 22.00 za wyjątkiem prac wymagających zachowania ciągłości robót. 
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych technologicznie i organizacyjnie, dopuszcza się pracę w porze 
nocnej tj. w godzinach od 22.00 do 6.00 pod warunkiem, iż prace te nie będą powodować przekroczeń 
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dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Za dotrzymanie dopuszczalnych poziomów hałasu 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
 
4) w zakresie ochronny przyrody  

Do miejsca robót przylegają tereny zielone -– zadrzewione i zakrzewione. Wykonawca zobowiązany jest 
przeprowadzać wszelkie prace z zachowaniem należytej staranności i ostrożności, tak aby nie uszkodzić lub nie 
zniszczyć istniejącej zieleni poza granicami inwestycji. 
Przed przystąpieniem do wycinki drzew lub krzewów Wykonawca winien posiadać wszelkie wymagane 
przepisami prawa decyzje, zezwolenia, pozwolenia umożliwiające ich usunięcie, o ile są wymagane. Przed 
przystąpieniem do prac związanych z usuwaniem drzewa i krzewy występujące w terenie pojedynczo lub w 
grupach, przewidziane do wycinki lub do adaptacji należy oznaczyć np. farbą do znakowania drzew lub w inny 
jednoznaczny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  
Za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane niewłaściwym prowadzeniem robót 
ziemnych lub wykorzystaniem sprzętu mechanicznego oraz za wycinkę drzew lub krzewów bez zezwolenia, 
pozwolenia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną.  
Bazy materiałowo – sprzętowe, zaplecza budowy, drogi dojazdowe należy lokalizować poza obszarami cennymi 
przyrodniczo, w szczególności należy postępować zgodnie z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach, 
postanowieniami uzgadniającymi wydanymi na etapie pozwolenia budowę oraz innych decyzjach i 
pozwoleniach wydanych dla realizacji zadania.  
 
Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania zezwoleń na czynności podlegające zakazom w stosunku 
do dziko występujących roślin, grzybów, zwierząt objętych ochroną gatunkową na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. 
Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zapewnić stały nadzór przyrodniczy. Przed 
rozpoczęciem robót szczegóły sprawowania nadzoru przyrodniczego należy uzgodnić z Inżynierem 
i Zamawiającym.  
W przypadku stwierdzenia przez właściwy organ, że realizacja przedsięwzięcia narusza warunki i obowiązki, o 
których mowa w art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w 
szczególności wymogi określone w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach bądź w decyzjach, o 
których mowa w art. 86 w/w ustawy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawcę kar 
pieniężnych z powyższego tytułu, przewidzianych w art. 136a oraz 136b w/w ustawy powstałych w wyniku 
działań Wykonawcy. 
 
1.6.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Prowadzenie robót na terenie stacji i na szlaku. 
Roboty wykonywane na terenie stacji i szlaku musza być prowadzone zgodnie z: 

• Prawem budowlanym – podanym w pkt. 10 [1] i [2]. 
• Przepisami BHP obowiązującymi na kolei przy zachowaniu przejezdności na linii i stacjach. 
• Harmonogramem (planem) zamknięć torowych i rozkładem jazdy pociągów opracowanymi przez 

Zamawiającego na podstawie dostarczonego Harmonogramu Robót przez Wykonawcę oraz 
fazowaniem robót. 

• Regulaminem tymczasowym prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót zgodnie z §57 Instrukcji 
o sporządzaniu regulaminów technicznych Ir-3 (R-9), 

• Ir-19 Zasady organizacji i udzielania zamknięć torowych 
O udzielenie zamknięć torów Wykonawca musi wystąpić na zasadach określonych w Ir-19 „Zasady organizacji i 
udzielania zamknięć torowych” przed planowanym rozpoczęciem robót. 
Wykonawca jest zobowiązany , najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, zgłosić 
gotowość przystąpienia do robót do PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny . 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Wykonawca opracuje Plan zamknięć torowych na cały okres realizacji 
zadania. 
Niezwłocznie po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Inżyniera i do PKP PLK S.A. 
Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny z wnioskiem o opracowanie „Regulaminu tymczasowego 
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robót”. 
Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z utrudnieniami w ruchu pociągów, będących 
konsekwencją udzielonych zamknięć torowych, jeżeli będą zgodne z harmonogramem zamknięć. 
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Organizacja pracy i dobór sprzętu muszą uwzględniać zapewnienie bezpieczeństwa ciągłości ruchu pociągów po 
torach czynnych dla ruchu. 
Opłaty za czynności związane z wyłączeniem napięć będzie ponosił Wykonawca. Koszty te Wykonawca winien 
uwzględnić w pozycjach podstawowych robót. 
Podstawowe warunki ruchowe i handlowe, muszą być spełnione w okresie przebudowy stacji zgodnie z 
rozporządzeniem wymienionym w punkcie 10[51]: 
Dla wbudowania rozjazdów w głowicach stacyjnych winny być wykorzystane zamknięcia torów szlakowych (Nr 
1 i 2) zgodnie z harmonogramem tych zamknięć, na stacji powinno się zapewnić możliwość obsługi ruchu 
pasażerskiego i krzyżowania pociągów. 
Wykonawca winien tak zorganizować roboty, aby można po torze sąsiednim najbliższym wykonywanych robót 
ruch pociągów prowadzić z prędkością 100 km/h bądź niższą, jeżeli w danym miejscu przed rozpoczęciem robót 
prędkość była niższa niż 100 km/h. 
Szczególne wymagania dotyczą jakości podtorza – wszystkie urządzenia podziemne – fundamenty, kable, 
przewody, itp. wykonywane w podtorzu muszą być wbudowane przed ostatecznym jego zagęszczeniem i 
uformowaniem. 
Wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz). 

 
1.6.11. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
 
Zamawiający przekaże teren, będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, zaopatrzenie w wodę 
i kanalizację, itp.). 
Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się niewystarczający na cele zaplecza, Wykonawca pozyska 
we własnym zakresie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt.  
 

 
1.6.12. Zaplecze dla Inżyniera 
 
Wykonawca i Zamawiający nie będą finansować żadnych wydatków związanych z zapleczem dla Inżyniera. 
 
1.6.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu, ogrodzenie i chodniki. 
 
Wykonawca opracuje na własny koszt projekty organizacji ruchu drogowego dla objazdów i obejść, 
niezbędnych dla wykonania robót wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz 
dokona oznakowania objazdów i obejść zgodnie z wykonanym przez siebie i zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu. 
W przypadku utraty ważności projektów organizacji ruchu Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania ich 
prolongaty lub opracowania ich ponownie ze wszystkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót, np. dróg 
dojazdowych (publicznych i polnych) i rekultywacji terenu. 
Wykonawca  opracuje  i  zrealizuje  na  swój  koszt  projekty  czasowej  organizacji  ruchu  drogowego 
niezbędne dla wykonania robót wraz ze wszelkimi uzgodnieniami  i  zatwierdzeniem  tych  projektów  oraz  
dokona  oznakowania  zgodnie  z  zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W przypadku konieczności 
aktualizacji projektu czasowej organizacji ruchu, niezbędnej dla wykonania robót, Wykonawca wykona ww. 
aktualizację  wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i zatwierdzeniem tych projektów oraz dokona oznakowania 
zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Projekt podlega weryfikacji i akceptacji Inżyniera. 
Założenia do projektu muszą być uzgodnione z odpowiednio terenowym Zakładem Linii Kolejowych. 
Ze względu na liniowy charakter robót nie ma możliwości wykonania ogrodzenia miejsca robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, 
ścieżki rowerowe, ciągi piesze, zjazdy do posesji, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia 
itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego 
zatwierdzenia projektu. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów kolejowych, drogowych i pieszych. 
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Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca może wykorzystać istniejące ogrodzenia jako wygrodzenie lokalne miejsca robót, tak aby 
uniemożliwić osobom postronnym dostęp do linii kolejowej i placu budowy. W razie potrzeby Wykonawca 
dokona naprawy tych ogrodzeń. 
Wykonawca jest także zobowiązany tak ogrodzić lub wyraźnie oznakować teren budowy, aby nie był możliwy 
dostęp do terenu budowy z przylegających dróg otwartych dla ruchu. Wykonawca uzgodni sposób 
zabezpieczenia dostępu do terenu budowy z Zamawiającym oraz Inżynierem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca oznakuje zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, który powinien być zaopiniowany 
przez właściwe zarządy dróg i policję. 
Podczas prowadzenia robót ziemnych przed wjazdami/wyjazdami z terenu budowy na drogi publiczne 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do zorganizowania stanowisk do czyszczenia opon 
samochodowych, które skutecznie wyeliminują nanoszenie na nawierzchnię jezdni ziemi przyklejonej do opon 
(czyszczenie opon strumieniem wody bądź sprężonym powietrzem). 
Koszty utrzymania zimowego na odcinkach dopuszczonych do ruchu ponosi Wykonawca. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób skuteczny 
uzgodniony z Zamawiającym, Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach niezbędnych dla 
właściwego przekazania informacji, tablic informacyjnych, których treść będzie uzgodniona przez Inżyniera oraz 
Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. 
Koszty wszystkich wymienionych powyżej czynności Wykonawca powinien uwzględnić przy wycenie robót 
podstawowych.  
 
1.6.14.  Ochrona zabytków. 
 
Wykonawca robót zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego przez 
uprawnioną to tego jednostkę przez cały czas trwania robót budowlanych na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest również do współpracy z odp. Urzędem Ochrony Zabytków podczas prac 
remontowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ochroną konserwatorską. 
Zgodnie z wytycznymi Urzędu Ochrony Zabytków, przed przystąpieniem do robot należy przeprowadzić 
rozpoznanie terenu inwestycji i rozważyć możliwość translokacji obiektów uznanych za wartościowe. 
 
1.6.15.  Oznakowanie linii kolejowej. 
 
Montaż wszelkich wskaźników kolejowych należy wykonać zgodnie z  obowiązującymi warunkami 
technicznymi oraz przepisami wewnętrznymi i instrukcjami Zamawiającego. Wykonawca sporządzi i uzgodni 
kompleksowy projekt oznakowania linii kolejowej z uwzględnieniem wskaźników i tablic sygnałowych 
wynikających z rozwiązań projektu wykonawczego branży SRK oraz ustaleń komisyjnych z właściwym 
terenowo Zakładem Linii Kolejowych.  
Jednostką obmiarową dla przedmiotowej pozycji jest komplet. Komplet oznacza w tym przypadku wykonanie 
projektu oznakowania, o którym mowa wyżej, oraz zakup i zabudowę wszystkich wskaźników i znaków 
niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji linii kolejowej, w tym w szczególności znaki takie jak: W-13, W-16, 
W-17, W-27a, W-32, znaki hektometrowe, kilometrowe i pochylenia podłużnego linii kolejowej, znaki regulacji 
osi toru oraz punkty stałe toru bezstykowego. 
 
 
1.7. Klasyfikacja robót – kod CPV – grupy robót 
 
Zgodnie z wymienionymi grupami robót w TOM IV – Przedmiar Robót  

 
1.8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych  (STWiORB). 
Jest to zbiór wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót ,w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości stosowanych materiałów, kontroli jakości i odbioru robót oraz 
wymagań odnośnie instalacji montażu maszyn, urządzeń i wyposażenia. 
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Stanowi tom III niniejszego SIWZ. 
 

1.9. Wykaz Specyfikacji. 
 
Specyfikacje zostały opracowane w uwzględnieniu "Standardów Technicznych" przyjętych przez PKP PLK 
S.A. (z uwzględnieniem istniejącej struktury organizacyjnej PKP), polskich norm państwowych i branżowych ze 
szczególnym uwzględnieniem przepisów i norm obowiązujących w PKP PLK S.A., zgodnie z rozporządzeniem 
wymienionym w punkcie 10[59]: 
 

Część O     - Wymagania ogólne 
Część Z - Roboty pomiarowe  
Część T - Roboty torowe  
Część D - Roboty drogowe 
Część W - Roboty Odwodnieniowe 
Część M - Obiekty inżynieryjne 
Część B - Roboty budowlane 
Część BZ - Roboty budowlane ob zabytkowe 
Część MZ - Zadaszenia 
Część IZ - Instalacje sanitarne zewnętrzne 
Część IW - Instalacje sanitarne wewnętrzne 
Część E - Elektroenergetyka 
Część P - Perony 
Część TR - Sieć trakcyjna 
Część H - Hydrotechnika 
Część DEN - Dendrologia 
 

1.10. Podstawowe określenia. 
Wszelkie definicje i interpretacje zgodnie z ustawą wymienioną w pkt. 10 [1] i [2] oraz zgodnie z Tomem II Warunki 
Umowy. 
Terminologia. 
Użyte w STWiORB wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
1.10.1. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 

potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 

1.10.2. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 

1.10.3. Dokumentacja projektowa – wg Rozporządzenia pkt 10[59] składa się z: 
− Projekt budowlany – definicja jak w Tomie II; 
− Projekty wykonawcze stanowią uszczegółowienie PB w zakresie i stopniu dokładności 

niezbędnym do określenia zakresu robót i sporządzenia przedmiaru  robót, przygotowania oferty 
przez wykonawcę i realizacji robót budowlanych (art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane). 
Wyciąg ze szczegółowej dokumentacji projektowej z rysunkami stanowi tom V SIWZ.  

1.10.4. Przedmiar robót – wg Rozporządzenia pkt 10[59] zawiera usystematyzowane zestawienie robót w 
układzie branżowym odniesione do pozycji poszczególnych specyfikacji (STWiORB) z określoną 
jednostką miary i ilością robót do wypełnienia przez wykonawców w zakresie cen jako tzw. 
„Rachunki ilościowe”. Stanowi tom IV SIWZ. 

1.10.5. Dokumentacja powykonawcza. 
• projekt powykonawczy z naniesionymi w czasie realizacji zmianami potwierdzonymi przez 

kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
• eksploatacyjna dokumentacja powykonawcza. 

1.10.6. Droga kołowa – wyznaczony pas terenu dla ruchu lub postoju pojazdów jednośladowych i 
samochodowych oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.10.7. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie realizacji zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonany odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej. 
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1.10.8. Fazowanie robót – kolejność wykonywania robót umożliwiająca realizację i prowadzenie ruchu 
kolejowego w czasie robót. 

1.10.9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza – dokumentacja wyszczególniona w pkt. 1.4.1.4 
1.10.10. Inżynier – własny nadzór inwestorski lub  firma wyznaczona przez Zamawiającego w drodze 

odrębnego przetargu  do zarządzania i nadzoru nad realizacją projektu. 
1.10.11. Książka obmiarów. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie 

asortymentowym zgodnie ze Specyfikacją i przedmiarem. Wpisy muszą być podpisane przez 
Wykonawcę i Inżyniera. Wpisy w książce obmiarów stanowią podstawę do rozliczeń. 

1.10.12. Laboratorium - laboratorium badawcze zorganizowane przez Wykonawcę, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do prowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości robót 
i materiałów. 

1.10.13. Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli inżynierskich i 
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń łączności itp. dla prowadzenia ruchu pociągów od punktu 
początkowego do punktu końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, 
łączności, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi 
urządzeniami zapewniającymi bezpieczny i regularny ruch pociągów. 

1.10.14. Nawierzchnia kolejowa - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów i 
podsypki, który tworzy drogę dla pojazdów szynowych. 

1.10.15. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi 
linii kolejowej, drogi, obiektu mostowego itp. 

1.10.16. Obiekty inżynieryjne - kolejowe obiekty inżynieryjne i drogowe obiekty inżynierskie: mosty, 
wiadukty, przepusty, tunele, przejścia pod torami itp. 

1.10.17. Peron kolejowy – budowla wyniesiona na specjalnej konstrukcji ponad poziom główki szyny wzdłuż  
osi toru , umożliwiająca dogodne wsiadanie i wysiadanie pasażerów  z wagonów oraz dogodny 
wyładunek i załadunek przesyłek pocztowych i bagażowych. 

1.10.18. Podłoże geologiczno - gruntowe - warstwa lub zespół warstw, które powstały w sposób naturalny lub 
pod wpływem różnych procesów geologicznych. 

1.10.19. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla geotechniczna wykonana jako nasyp lub przekop wraz z 
urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi podlegająca oddziaływaniom 
eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz wpływom podłoża gruntowego zalegającego 
bezpośrednio pod podtorzem i w najbliższym jego otoczeniu. 

1.10.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej i 
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji. 

1.10.21. Przejazd kolejowy – skrzyżowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym poziomie, 
oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami. 

1.10.22. Przystanek osobowy – punkt handlowy przeznaczony do wsiadania i wysiadania pasażerów. 
1.10.23. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania inwestycyjnego oraz po rozebranych torach i budynkach. 
1.10.24. Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczająca najmniejsze dopuszczalne odległości budowli 

i urządzeń od osi toru i od górnej powierzchni główki szyny. 
1.10.25. Skrajnia taboru - linia graniczna, której nie powinna przekraczać żadna część pojazdu stojącego w 

położeniu środkowym na torze prostym. 
1.10.26. Skrajnia podziemna - obszar poniżej główki szyny, w którym nie dopuszcza się lokalizacji urządzeń 

podziemnych. 
1.10.27. Stacja - układ torów i rozjazdów wraz z całą infrastrukturą techniczną służący do prowadzenia i 

regulowania ruchu kolejowego, obsługi podróżnych i ładunków. Teren (obszar) stacji jest zawarty 
pomiędzy semaforami wjazdowymi. 

1.10.28. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - jest to zbiór wymagań 
technicznych związanych z realizacją obiektów, kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów 
robót. 

1.10.29. Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w ustawie podanej w  pkt. 10 [47]. Określenie 
terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych zostało dokonane w 
przepisie wskazanym w pkt. 10 [14]. 

1.10.30. Torowisko - powierzchnia kontaktowa między nawierzchnią kolejową a podtorzem o 
odpowiednim profilu łącznie z ławami torowiska. 

1.10.31. Warstwa ochronna - warstwa lub układ warstw gruntu o odpowiednim uziarnieniu, nośności, 
wodoprzepuszczalności i mrozoodporności. 
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1.10.32. Operat kolaudacyjny - Zbiór wszystkich dokumentów związanych z odnotowanymi zmianami 
zaistniałymi w czasie realizacji robót, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych 
prób stwierdzających jakość wykonanych robót oraz zestawienie ilości wykonanych robót i ich 
rozliczeń stanowiących podstawę do oceny i odbioru końcowego. 

1.10.33. Wykonawca – osoba(y) wyznaczona(e) jako Wykonawca w ofercie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego oraz prawnych następców tej(ych) osoby(ób). 

1.10.34. Zamawiający – osoba wymieniona jako Zamawiający w Załączniku do oferty oraz prawni następcy 
tej osoby. 
 
Przyjęte oznaczenia i skróty. 
* AGC i AGTC - Umowy międzynarodowe wchodzące w skład europejskiego układu 

połączeń 
* BHP                 - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 
* BN-88/8930-03 - Branżowa Norma z roku 1988 / numer – część 
* CNTK  - Centrum Naukowo - Techniczne Kolejnictwa 
* CPV - Wspólny Słownik Zamówień (Common Procurement Vocabulary) 

zawierający jednakowy system klasyfikacji robót 
* DG PKP  - Dyrekcja Generalna Polskich Kolei Państwowych 
* DODP  - Dyrekcja Okręgowa Dróg Publicznych 
* FIDIC  - Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów 
* GDDP  - Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 
* IBDiM - Instytut Badawczy Dróg i Mostów 
* MGiP - Ministerstwo Gospodarki i Pracy 
* MŚ   - Ministerstwo Środowiska 
* MTiGM  - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej 
* ODGK - Ośrodek Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej 
* PKP S.A.  - Polskie Koleje Państwowe S.A. 
* PKP PLK S.A. - Polskie Koleje Państwowe Polskie Linie Kolejowe S.A. 
* PN-75/B-04481 - Polska Norma z roku 1975 / Branża – numer 
* EN   - Standardy europejskie 
* STWiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
* UE  -UniaEuropejska 
* UIC - Międzynarodowy Związek Kolejowy 
* UTK - Urząd Transportu Kolejowego (wydawanie świadectw  dopuszczenia do 

eksploatacji urządzeń lub systemów do  prowadzenia ruchu kolejowego) 
* WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
* GDDKiA - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
* CEN i CENELEC  - Normy europejskie przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) i 

Europejski komitet Standaryzacji  Elektrotechnicznej (CENELEC) 
* NB                              – Nadzór budowlany . 

 
2. MATERIAŁY. 

 
Ogólne wymagania techniczne dotyczące właściwości materiałów i urządzeń. 

− Zgodnie z polskim prawem dla systemów lub urządzeń oraz budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu 
kolejowego , wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urządzeń zgodnie z 
Rozporządzeniem z pkt. 10 [17] 

− Należy stosować wyłącznie materiały i wyroby budowlane dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych [3] a także zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 
Materiały muszą być zatwierdzone przez Inżyniera. 

− Wszystkie materiały, urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca. Dobór sprzętu i materiału musi gwarantować 
jakość robót określoną w ST branżowych. 
Wykonawca przedłoży próbki materiałów do realizacji robót wraz z dokumentami do akceptacji Inżynierowi. 
 
Zgodnie z Prawem Budowlanym materiały muszą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa wykazujący 
zgodność z polskimi normami, aprobatami technicznymi oraz właściwymi przepisami (branżowymi PKP itd. 
zgodnie z rozporządzeniami podanymi w pkt. 10 [23], [29] i [54]. 
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Wszystkie materiały i urządzenia dostarcza Wykonawca. 
Wykonawca zapewni przeprowadzenie badań laboratoryjnych próbek gruntów oraz stosowanych materiałów. 
Badania należy prowadzić wg wyznaczonych normami procedur. 
 
I. Badania geotechniczne.  
1. Oznaczanie wilgotności  zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-1:2009 – Badania geotechniczne. 

Badania laboratoryjne gruntów Część 1 – Oznaczanie wilgotności. 
2. Oznaczanie gęstości gruntów drobnoziarnistych. Zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-2:2009 – 

Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 2 – Oznaczanie gęstości gruntów 
drobnoziarnistych. 

3. Oznaczanie gęstości właściwej  zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-3:2009 – Badania 
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 3 – Oznaczanie gęstości właściwej – Metoda 
piknometru 

4. Oznaczanie składu granulometrycznego zgodnie z normą  PKN-CEN ISO/TS 17892-4:2009 – Badania 
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 4 – Oznaczanie składu granulometrycznego 

5. Badanie edometryczne gruntów  zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-5:2009 – Badania 
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 5 – Badanie edometryczne gruntów 

6. Badanie penetrometrem stożkowym zgodnie z normą  PKN-CEN ISO/TS 17892-6:2009 – Badania 
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 6 – Badanie penetrometrem stożkowym. 

7. Badanie na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia zgodnie z normą PKN-
CEN ISO/TS 17892-7:2009 – Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 7 – Badanie 
na ściskanie gruntów drobnoziarnistych w jednoosiowym stanie naprężenia. 

8. Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody  zgodnie z 
normą PKN-CEN ISO/TS 17892-8:2009 – Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 8 
– Badanie gruntów nieskonsolidowanych w aparacie trójosiowego ściskania bez odpływu wody. 

9. Badanie gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą  zgodnie z normą PKN-CEN 
ISO/TS 17892-9:2009 – Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 9 – Badanie 
gruntów w aparacie trójosiowego ściskania po nasyceniu wodą. 

10. Badanie w aparacie bezpośredniego ścinania  zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-10:2009 – 
Badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 10 – Badanie w aparacie bezpośredniego 
ścinania. 

11. Oznaczanie granic Atterberga zgodnie z normą PKN-CEN ISO/TS 17892-12:2009 – Badania 
geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. Część 12 – Oznaczanie granic Atterberga 

12. Badanie modułu odkształcenia podłoża pod podtorze mierzonego w torowisku zgodnie z normą PN-S-
02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. oraz Id-3 

13. Badanie modułu odkształcenia warstwy ochronnej podtorza mierzonego w torowisku zgodnie z Id-3 
 
II. Badania kruszywa: (Norma kruszywa PN-EN 13450:2004). 
14. Badanie uziarnienia kruszywa zgodnie z normą PN-EN 933-1:2000. Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczenie składu ziarnowego. 
15. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych zgodnie z normą PN-78/B-06714/12. Kruszywa mineralne. 

Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych zgodnie z normą PN-78/B-06714/13. Kruszywa mineralne. 

Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
17. Oznaczenie kształtu ziaren zgodnie z normą PN-EN 933-4:2001. Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie kształtu ziaren. 
18. Oznaczanie nasiąkliwości zgodnie z normą PN-EN 1097-6:2002. Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie nasiąkliwości. 
19. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-EN 1367-1:2001. Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
20. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji zgodnie z normą PN-EN 1367-2:2000. Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą krystalizacji. 
21. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych zgodnie z normą PN-EN 1744-1:2000. Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
22. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową zgodnie z normą PN-EN 1744-1:2000. Kruszywa 

mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową. 
23. Oznaczanie reaktywności alkalicznej zgodnie z normą PN-EN 932-1:1999. Kruszywa mineralne. Badania. 

Oznaczanie reaktywności alkalicznej. 
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24. Ponadto badania kruszywa muszą spełniać wymagania normy PN-87/B-06721. Kruszywa mineralne. 
Pobieranie próbek. 

III. Badania betonu: 
25. PN-EN 12504-1:2011  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 1: Próbki rdzeniowe --   Pobieranie, ocena 

i badanie wytrzymałości na ściskanie 
26. PN-EN 12504-2:2013-03  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 2: Badanie nieniszczące -- Oznaczanie 

liczby odbicia 
27. PN-EN 12504-3:2006  Badania betonu w konstrukcjach -- Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej 
28. PN-B-06264:1978 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Badania radiograficzne  
29. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i zgodność 
30. PN-EN 12350-1:2011  Badania mieszanki betonowej -- Część 1: Pobieranie próbek 
31. PN-EN 12350-2:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 2: Badanie konsystencji metodą opadu stożka 
32. PN-EN 12350-3:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 3: Badanie konsystencji metodą Vebe 
33. PN-EN 12350-4:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 4: Badanie konsystencji metodą oznaczania 

stopnia zagęszczalności 
34. PN-EN 12350-5:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 5: Badanie konsystencji metodą stolika 

rozpływowego 
35. PN-EN 12350-6:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 6: Gęstość 
36. PN-EN 12350-7:2011 Badania mieszanki betonowej -- Część 7: Badanie zawartości powietrza -- Metody 

ciśnieniowe 
37. PN-EN 12390-1:2013-03  Badania betonu -- Część 1: Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące 

próbek do badań i form 
38. PN-EN 12390-2:2011 Badania betonu -- Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych  
39. PN-B-06250 Beton zwykły – badanie w zakresie nasiąkliwości, mrozoodporności i wodoprzepuszczalności 

betonu 
 

IV. Badanie gruntu podtorza. 
Grunt z podtorza przeznaczony do ponownego wbudowania lub na odkład, powinien być przebadany pod kątem 
zanieczyszczenia i oddziaływania na środowisko. 
 
V. Badanie materiałów z rozbiórki. 
Badanie dotyczy oceny materiału (podkłady, tłuczeń, stara nawierzchnia drogowa itp.  ) pod względem 
szkodliwości dla środowiska naturalnego. 
 
VI. Badanie stali.  
Stalowe konstrukcje mostowe powinny być wytwarzane w wytwórni konstrukcji stalowych zaakceptowanej 
przez Inżyniera 
 
2.1.  Materiały i urządzenia muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową i wymaganiami określonymi 
w Specyfikacji. 
Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na użycie materiałów miejscowych to jest zobowiązany po uzyskaniu  prawa 
eksploatacji źródła : 
• spełnić wymogi ochrony środowiska podczas eksploatacji źródła i przeróbki surowców; 
• zrekultywować teren eksploatacji źródła po zakończeniu poboru materiałów; 
Inżynier ma prawo inspekcji eksploatacji źródła i kontroli materiałów pochodzących ze źródła. 
Odpady powstałe podczas realizacji robót, Wykonawca przekaże do odzysku, recyklingu lub utylizacji za Kartą 
przekazania odpadu, której 1 egzemplarz przekaże Zakładowi Linii Kolejowych, zgodnie z przepisami 
wskazanymi w pkt. 10 [42] i [46] oraz w subklauzuli 7.10 Tomu II. 
 
2.2.  Jeżeli Wykonawca nie wykonuje, a podzleca prace Podwykonawcy, to materiały używane przez 
Podwykonawcę muszą odpowiadać wymaganiom Specyfikacji. Wykonawca przedkłada wyniki badań, na 
podstawie, których Inżynier ocenia ich jakość. Inżynier musi mieć zagwarantowane prawo pobrania próbek do 
badań. 
 
2.3.  Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające aprobatę lub certyfikat stwierdzający ich 
pełną zgodność z Specyfikacją przed wykonaniem badań jakości. Materiały oparte o aprobatę lub certyfikat 
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mogą być badane w dowolnym czasie. Materiały stosowane do budowy podtorza muszą być zbadane przed 
wbudowaniem pod kątem wymagań określonych w specyfikacji i w projekcie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości z wymaganiami Specyfikacji, to takie materiały zostaną usunięte, a w to miejsce 
wbudowane nowe. 
 
2.4.  Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowania materiałów w sposób zapewniający 
ich jakość i przydatność do robót. 
Materiały powinny być składowane oddzielnie - wg asortymentu, frakcji i źródeł dostaw, z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa i możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowania cementu, bitumów, materiałów chemicznych, 
paliw i innych materiałów łatwo ulegających zniszczeniu lub niebezpiecznych. 
 
2.5.  Materiały, których jakość nie została zaakceptowana lub, do których zachodzi wątpliwość pod 
względem jakości, powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów należy przerwać, a już 
dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy. 
 
2.6. Materiały po demontażu i rozbiórce. 
Demontaż oraz gospodarka materiałami z odzysku należy realizować w oparciu o przepisy podane w pkt. 10 
[19], [20], [24] i [60] – [64]. 
 

odzysk materiałów z demontażu należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją Im3 
 
Materiały z rozbiórki po dokonaniu segregacji i kwalifikacji podlegają przekazaniu ich właścicielowi lub 
utylizacji na koszt Wykonawcy, łącznie z kosztami uzyskania, wymaganych prawem, zezwoleń na prowadzenie 
działalności w zakresie odpadów zgodnie z przepisami wskazanymi w pkt. 10 [41], [42], [43] i [60] – [64].  
Niezbędne koszty oraz czynności za- i wyładunkowe oraz transport należą do Wykonawcy. 
Lokalizacja placów składowych dla materiałów z rozbiórek zakwalifikowanych jako własność Inwestora 
zostanie wskazana na etapie robót budowlanych 
 
Na bazach tych prowadzone będą czynności związane z przekazywaniem posegregowanych materiałów z 
odzysku realizowane przez Wykonawcę robót protokołem zdawczo-odbiorczym, który dokona na własny koszt 
ich dowozu, rozładunku i prawidłowego ułożenia na bazie-składowisku. Koszty organizacji bazy i robót 
związanych z przystosowaniem wskazanej lokalizacji dla potrzeb składowiska obciążają Wykonawcę 
 
3. SPRZĘT. 

 
Dobór sprzętu do wykonania robót przewidzianych w Umowie powinien gwarantować jakość robót określoną w 
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji oraz spełnienie wszystkich warunków BHP. 
Jeżeli Wykonawca proponuje do realizacji robót użycie niekonwencjonalnego sprzętu, powinien udowodnić 
Inżynierowi na własny koszt jego przydatność. 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania sprzętu w dobrym stanie technicznym w trakcie wykonywania 
robót objętych umową. 
Szczegółowy wykaz sprzętu dla konkretnych rodzajów robót określono w specyfikacjach branżowych. 
 
4. TRANSPORT. 

 
Wykaz  środków transportu Wykonawca przedstawia  Inżynierowi. 
Użyte środki transportu jak i umieszczenie na nich ładunków nie może zagrażać bezpieczeństwu innym 
użytkownikom tras komunikacyjnych, po których te środki będą się poruszać. 
Transport materiałów z rozbiórki i demontażu obciąża Wykonawcę. 
 
Ograniczenia obciążenia osi pojazdów 
Wykonawca powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu 
materiałów na liniach kolejowych i po drogach publicznych poza granicami placu budowy. Jeżeli Wykonawca 
uzyska zezwolenie władz na użycie taboru lub pojazdów o ponadnormatywnym obciążeniu osi i takich pojazdów 
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użyje, to poniesie koszty wzmocnienia nawierzchni torowej, obiektu mostowego lub drogi i koszty napraw 
szkód, jeśli takie powstaną. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wszystkie roboty objęte Umową powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami Specyfikacji 
dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w Przedmiarze robót i z poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich elementów i rodzajów robót 
wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie każdego rodzaju robót powinno być odnotowane w 
dokumentach budowy w postaci wpisu do dziennika budowy, sporządzenia dokumentów badań i pomiarów 
inwentaryzacji bieżącej urządzeń w postaci szkiców geodezyjnych oraz protokołu odbioru. 
Zgodnie z zapisami FIDIC  Wykonawca powinien opracować Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 
 
5.1. Dokumenty budowy. 
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania i zabezpieczania 
następujących dokumentów budowy: 
• dziennika budowy, 
• księgi obmiarów, 
• dokumentów laboratoryjnych, 
• dokumentów związanych z gospodarką materiałami uznanymi za odpady – ustawa podana w pkt. 10 [41], 
• dokumentów pomiarów geodezyjnych, 
• protokołów odbioru robót, 
• harmonogram robót i harmonogram płatności, 
• protokoły z postępu robót, 
• korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie. 
 
5.1.1.  Dziennik budowy. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i 
chronologicznie w odniesieniu do występujących na budowie przypadków wymagających odnotowania. Każdy 
zapis w dzienniku powinien być zaopatrzony w datę i podpis osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 
nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy instytucji, którą reprezentuje. 
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje również: przedstawicielom państwowego 
nadzoru budowlanego, osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawcy, ale tylko w zakresie 
bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych, 
Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. 
W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 

- datę  dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Inżyniera dokumentów wymaganych w p.1.8.4, przygotowanych przez  Wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia zarządzającego 
realizacją umowy; 

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia lub wykonania 
robót zamiennych; 

- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich 
ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych; 

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót;szczególnie w odniesieniu 
do wytyczania obiektów w terenie; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie; 

- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez kogo zostały 
przeprowadzone i pobrane; 

- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 
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- inne istotne informacje o postępie robót 

 
5.1.2.  Książka obmiarów. Wyliczenia i zestawienia wykonanych robót wpisywane są w układzie 
asortymentowym zgodnie ze Specyfikacją i przedmiarem. Wpisy muszą być podpisane przez Wykonawcę i 
Inżyniera. Wpisy w książce obmiarów stanowią podstawę do rozliczeń.  
 
5.1.3. Dokumentami laboratoryjnymi są: dzienniki laboratoryjne Wykonawcy, dokumenty kontroli i 
poświadczenia jakości, zatwierdzone receptury mieszanek, wyniki badań. Wyniki badań muszą być zanotowane 
na odpowiednich stronach i podpisane przez Wykonawcę i Inżyniera. 
 
5.1.4. Harmonogram robót i harmonogram płatności powinien być przygotowany i uaktualniany zgodnie z 
zapisami umowy.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami Specyfikacji 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
 
6.1. Badania laboratoryjne materiałów prowadzi Wykonawca. Wyniki zatwierdza Inżynier. 
 
6.2.   Opracowanie receptury na bazie pozytywnych wyników badań.  
 Recepturę przygotowuje laboratorium Wykonawcy. 
 
6.3.  Kontroli laboratorium Wykonawcy do wykonywania prac badawczych dokonuje Inżynier. 
 

6.4.  Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco, w miarę 
postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem 
i wymaganiami Specyfikacji. Badania  podlegają kontroli przez Inżyniera w celu weryfikacji , jakości 
używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych robót z projektem oraz  wymaganiami 
Umowy. 

 
6.5.  Wszystkie pomiary i wyniki badań muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera. Dokumenty te stanowią 
integralną część Operatu Kolaudacyjnego Robót. Sporządza się je w dwóch egzemplarzach - oryginał dla 
Zamawiającego i kopia dla Wykonawcy. 
 
6.6.  Koszty badań kontrolnych jakości ponosi Wykonawca. 
6.7            Program zapewnienia jakości.  
                  Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera oraz Zamawiającego 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony 
sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB oraz ustaleniami z Zamawiającym oraz Inżynierem. 
Należy również podać zakresy badań, częstotliwości oraz uwzględnić roboty w okresach obniżonych temperatur. 
Należy również uwzględnić normy wg jakich laboratorium będzie wykonywać poszczególne badania.   
 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 
• sposób zapewnienia bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu 
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu oraz Inżynierowi; 
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b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie 
urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 
Program zapewnienia jakości musi również spełniać wymogi opisane w SIWZ WU SubKlauzula 4.9 
6.8         Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca zapewni na terenie budowy pomieszczenie laboratoryjne z wymaganą i rejestrowaną temperaturą 
(20±5)˚C przeznaczone do przechowywania świeżo pobranych próbek mieszanek betonowych przez 
Laboratorium Wykonawcy  i Laboratorium Inwestora. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier oraz Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
STWIORB. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWIORB, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają 
ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 
Zamawiający oraz Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
6.9     Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, 
że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do 
badań. 
Zamawiający oraz Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca.   
 
6.10     Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, przepisów oraz regulacji 
wewnętrznych Zamawiającego. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 
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STWIORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
Inżyniera oraz użytkownika urządzeń infrastruktury technicznej. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania, z co najmniej dobowym wyprzedzeniem. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6. 11      Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
Koszty badań i sprawozdań należy zawrzeć w cenach jednostkowych wycenianych robót 

6. 12       Badania prowadzone przez Inżyniera 
Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy oraz 
użyczyć sprzętu pomocniczego, aby mógł takie badania wykonać. 
Inżynier, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami STWIORB na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST.  
 
6.13       Certyfikaty i deklaracje  
Zamawiający oraz Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały i wyrobu budowlane, które są oznakowane 
znakiem CE lub znakiem B i dla których Wykonawca (Producent) przedstawi Deklarację Właściwości Użytkowych 
(DWU) lub Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych (KDWU), odniesione do Europejskiej Normy 
zharmonizowanej (ENh), Polskiej Normy wyrobu (PN), Europejskiej Oceny Technicznej (EOT) lub Krajowej Oceny 
Technicznej (KOT). 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez STWIORB, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
7. OBMIAR ROBÓT.  

 
Obmiar robót zgodny z warunkami Umowy (obmiar netto). Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu 
rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót stałych i tymczasowych 
dokonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w książce obmiarów, a Inżynier potwierdza prawidłowość 
obmiarów. W wypadku niezgodności obmiarów sposób postępowania określają warunki Umowy. 
Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Umowie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty są podane w 
jednostkach według Specyfikacji i Przedmiaru robót. Roboty pomiarowe do obmiaru powinny być wykonane 
w sposób jednoznaczny i zrozumiały. 
Roboty tymczasowe wynikające z bezpieczeństwa ruchu drogowego i kolejowego , wymagające opracowania 
projektów organizacji ruchu, ujęto w oddzielnych pozycjach przedmiaru robót, zgodnie z § 9.2. rozporządzenia 
wymienionego w pkt. 10 [59]. 
Koszt robót tymczasowych potrzebnych do wykonania o krótkotrwałym zastosowaniu powinien być 
uwzględnione w cenie robót podstawowych. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych robotach zgodnie z Kontraktem, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami warunków Kontraktu, po pisemnym 
powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem.  
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
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Obmiar robót powinien zawierać następujące informacje: 
• podstawę pomiarów i opis robót, 
• szacunkową ilość robót, wg Przedmiaru Robót, 
• datę pomiaru, 
• miejsce przeprowadzenia pomiaru, oznaczenie obiektu, elementu, oznaczenia pomocniczych rysunków, itp, 
• obmiar robót, z zaznaczeniem pomierzonych wymiarów, 
• ilość odbieranych robót = wynik obmiaru, 
• dane osoby wykonującej pomiary. 
• potwierdzenie przez przedstawiciela Inżyniera (inspektora nadzoru) prawidłowego wykonania obmiaru 
 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

Metody obmiaru poszczególnych robót wymienionych w Przedmiarze Robót przedstawiono w odpowiednich 
szczegółowych specyfikacjach technicznych STWIORB. 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. Obmierzane będą roboty netto, tj. bez naddatków, dodatków, otworów, itp. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone 
w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie technicznym, w całym 
okresie trwania robót. 

 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności lub w innym czasie 
określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę lub Inżyniera, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
 
 
7.1.   Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 
7.2.   Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
7.3.  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce 
obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi 
wartościami w przedmiarze dla określenia różnic (wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z warunkami 
Umowy). 
 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1.   Rodzaje odbiorów. 
 
8.1.1.       Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają 
zakryciu. Wykonawca zobowiązany jest do informowania, z odpowiednim wyprzedzeniem, inspektora nadzoru 
o przewidywanym terminie zakrycia robót zanikających lub ulegających zakryciu tak, aby umożliwić obecność 
inspektora nadzoru przy tych czynnościach. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora 
nadzoru zobowiązany jest nieodpłatnie odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 
następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego. 

Z odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu należy sporządzić protokół odbioru wg uzgodnionego z 
Inżynierem wzoru lub wpisem do dziennika budowy, podpisanego przez Wykonawcę i Inżyniera (inspektora 
nadzoru). 

 
8.1.2.  Odbiór częściowy. 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny wymieniony w Umowie, wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. 
 
8.1.3. Rozruch technologiczny  
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający  podając odpowiednie ustalenia w 
umowie. Ogólne zasady przeprowadzenia  rozruchu technologicznego, które powinien spełniać Wykonawca 
określi  Zamawiający. 
Po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru  instalacji  technicznych a także urządzeń 
technologicznych, można przystąpić do próbnego rozruchu technologicznego. 
Do pełnego rozruchu technologicznego, równoznacznego z przystąpieniem  do eksploatacji linii kolejowej, 
może dojść po dokonaniu odbioru końcowego gotowego obiektu. 
W nastawni, po wykonaniu badań i sprawdzeń oraz dokonaniu odbioru instalacji technicznych związanych z 
obiektem budowlanym, a także urządzeń technologicznych, można przystąpić do próbnego rozruchu 
technologicznego. 
Dla przeprowadzenia rozruchu technologicznego wykonuje się z reguły odpowiedni program, łącznie z 
kosztorysem rozruchu. 
 
8.1.4.  Odbiór końcowy. 
Polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości) oraz jakości  
 
8.1.5.  Odbiór ostateczny (pogwarancyjny). 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu gwarancji polega na ocenie wykonywanych robót związanych z 
usunięciem wad , które ujawnią się w okresie gwarancji. 
 
8.2.   Dokumenty do odbioru robót. 
8.2.1.  Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 
• dokumentację projektową i specyfikację, 
• receptury i ustalenia technologiczne, 
• dziennik budowy, księgę obmiaru, 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
• atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych, 
• wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
• dokumentację powykonawczą wraz z wykazem zmian wprowadzonych do dokumentacji projektowej ( za 

zgodą Projektanta i Zamawiającego), 
• operat kolaudacyjny, 
• certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia. 
 
 
8.2.2. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane. 
• Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy instrukcji obsługi, eksploatacji i 

konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg 
ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
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8.3.   Badania i pomiary w odbiorach robót. 
 
8.3.1. Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją są 
badania i pomiary wykonywane zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz oględziny podczas 
dokonywania odbioru. 
 
8.3.2. Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, 
obsługę geologiczną, obsługę geodezyjną, zaakceptowane przez Zamawiającego oraz dokonywane przez 
komisję odbioru. 
 
8.3.3. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
 Zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem 
końcowego odbioru obiektu budowlanego określi Zamawiający. 
 Podstawowe zasady podano w branżowych STWiORB. 
 Próby i odbiory instalacji i urządzeń technicznych, obejmują: 
− Instalacje zewnętrzne 
− Urządzenia elektroenergetyki 
 
8.4.  Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inżynierowi 
Projektu kompletny operat kolaudacyjny. 
 Inżynier  po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kolaudacyjnego 
potwierdza ten fakt Wykonawcy i powiadamia Zamawiającego o gotowości do odbioru. 
 
8.5.  Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego po zgłoszeniu Inżynierowi przez 
Wykonawcę zakończenia robót i potwierdzenia tego faktu przez Inżyniera . Jakość i ilość zakończonych robót 
komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt. 8.3. i na 
ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Warunki i podstawy płatności podane są w umowie 
Ustalenia ogólne. 
Przy wycenie robót ( ustalanie stawki jednostkowej) Wykonawca zapozna się z  całą zawartością Dokumentacji 
Przetargowej ( tzn. tom III STWiORB, Tom IV-Przedmiary robót i TOM V- Dokumentacja Projektowa) 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana na jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
przedmiaru. 
Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające 
się na jej wykonanie, określone w Specyfikacji dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 
UWAGA: Przy kalkulowaniu Stawki jednostkowej pozycji należy wziąć pod uwagę całość dokumentacji 
przetargowej tzn. Tom III STWiORB, Tom IV Przedmiary robót i TOM V Dokumentacja Projektowa   
Wyceniając pozycje należy odnosić się do właściwych rysunków, celem uzyskania pełnych wskazówek i opisów 
Robót oraz materiałów jakie występują , należy wziąć pod uwagę całą zawartość SIWZ w szczególności 
STWIORB 
 
Warunki i podstawy płatności podane są w Tomie II - Warunki umowy. 

Przyjmuje się, że w cenach jednostkowych i kwotach ryczałtowych Wykonawca uwzględnił 
w szczególności: 

1. robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

2. wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do wykonania 
robót a niewymienionych bezpośrednio w Kontrakcie) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i załadunku oraz transportu na teren budowy,  

3. wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

4. koszty pośrednie, w skład, których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i 
wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 
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ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, i inne, 

5. koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

6. koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

7. koszty uzyskania decyzji administracyjnych, 

8. zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót, 

9. podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10. innych czynności wymienionych w pozostałych STWIORB i SIWZ odpowiednio do rodzaju 
wykonywanych robót, 

11. przygotowanie i dostarczenie rysunków zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w 
odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach, 

12. uzyskanie wymaganych uzgodnień, zezwoleń i zatwierdzeń odpowiednich władz i Zamawiającego oraz 
Inżyniera, 

13. powielanie rysunków w ilości niezbędnej do osiągnięcia celu, któremu mają służyć, 

14. dostarczenie rysunków Zamawiającemu, Inżynierowi oraz odpowiednim władzom zgodnie z 
obowiązującymi zasadami, 

15. uzyskiwanie wymaganych uzgodnień i zezwoleń odpowiednich władz, użytkowników, właścicieli i innych 
osób prawnych i fizycznych, 

16. przeprowadzenie inwentaryzacji Placu Budowy, 

17. opłaty/dzierżawy terenu, 

18. koszty utrzymania dróg publicznych w czystości obejmujące: 

a) usunięcie wszelkich przydatnych i nieprzydatnych materiałów na składowisko Wykonawcy poza Plac 
Budowy, 

b) przywrócenie Placu Budowy do stanu pierwotnego, 
c) utrzymanie czystości dróg publicznych, 
d) koszty podporządkowania się wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisów, 

19. koszty związane z prowadzeniem robót na terenie kolejowym, 

20. koszty związane z zabezpieczeniem budowy, 

21. koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnień, zezwoleń oraz rekompensat spowodowanych czasowym 
zajęciem nieruchomości dla jego właścicieli, 

22. koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczeń obejmujące koszty uzyskania obsługi i przedłożenia 
wszelkich ubezpieczeń, 

23. inne niezbędne koszty wynikające z zakresu prac określonego w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. 

 

 

 

Wykonawca uwzględni również następujące koszty: 

 

1. Przygotowanie terenu. 

2. Opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i zatwierdzenie z odpowiednimi  instytucjami Projektu 
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Zamawiającemu, 
Inżynierowi oraz wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

3. Ustawienie i usunięcie po zakończeniu robót tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego. 

4. przywrócenie dróg publicznych do stanu pierwotnego 

5. Konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, ·krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  

6. Koszty Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujące: 
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a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, 
poziomych, barier i świateł 

b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
7. Koszty Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmujące: 

a) Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

8. Koszty zapewnienia dostępu do dróg, posesji i pól obejmujący: 

a) uzgodnienie z właścicielem zakresu zapewnienia dostępu i zatwierdzenie przez Zamawiającego 
oraz Inżyniera przed przystąpieniem do robót, 

b) dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezbędnych materiałów i sprzętu, 
c) tymczasowe przełożenie urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich, (jeżeli to 

konieczne), 
d) roboty pomocnicze związane z budową lub utrzymaniem dostępu, 
e) budowa lub/i utrzymanie dostępów (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne 

przemieszczanie, 
f) usunięcie dostępów oraz tymczasowych urządzeń infrastruktury i/lub konstrukcji inżynierskich, 

(jeżeli to konieczne), 
g) przywrócenie lub przełożenie do ostatecznej lokalizacji urządzeń obcych lub konstrukcji 

inżynierskich, (jeżeli jest to wymagane), 
h) usunięcie wszelkich rozbiórkowych materiałów i sprzętu na składowisko Wykonawcy poza 

Placem Budowy, 
i) koszty podporządkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisów. 

9. Koszty tablic informacyjnych na czas budowy oraz tablic pamiątkowych obejmujące:  

a) przygotowanie projektu tablicy informacyjnej oraz pamiątkowej zgodnie z zaleceniami 
Zamawiającego; 

b) zakup, dostarczenie i składowanie wszystkich potrzebnych materiałów, 
c) zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji, 
d) zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót; 
e) przygotowanie projektu tablic informacyjnej zgodnie z wymogami Zamawiającego, 
f) ewentualne zmiany w treści tablicy, jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania kontraktu, 
g) wytworzenie, załadunek i przewiezienie tablic informacyjnych oraz pamiątkowych na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego; 
h) wykonanie robót ziemnych, 
i) wykonanie fundamentów z betonu zbrojonego, 
j) wykonanie konstrukcji wsporczych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 
k) ustawienie tablic informacyjnych, 
l) rozebranie i usunięcie tablic informacyjnych na składowisko Wykonawcy poza plac budowy 

zgodnie z instrukcjami Inżyniera, 
m) po zakończeniu robót zastąpienie tablic informacyjnych tablicami pamiątkowymi na wskazanym 

miejscu, 
n)  uporządkowanie terenu robót. 

 
Cena jednostkowa, za daną pozycję w Wycenionym Przedmiarze Robót, jest ostateczna i wyklucza możliwość 
żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie Robót, objętych tą pozycją kosztorysową. 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Umowy i Wymagań STWIORB obejmuje bez ograniczeń 
wszystkie warunki określone w w/w dokumentach, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE.  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity). Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. 
[2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Dz. U. Nr 93 poz. 888 z 2004 r. 
[3] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r. z 

późniejszymi zmianami 
[4] Ustawa z dnia 28 marca 2003 r., o transporcie kolejowym. Dz. U. Nr 86 poz. 789 z 2003 r.; z późniejszymi 

zmianami  
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[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r., w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie. Dz. Nr 151 poz. 987 z dnia 1998 r. 
z późniejszymi zmianami 

[6] Id-1 (D-1) Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych, Warszawa 2005. 
[7] Id-2 (D-2) Warunki Techniczne dla kolejowych obiektów inżynieryjnych. 
[8] Id-3 (D-4) Warunki Techniczne utrzymania podtorza kolejowego, Zarządzenie Nr 30 Zarządu PKP z 05 

października 2005 r. 
[9] Zarządzenie Nr 144 z dnia 23 października 2000 r., Instrukcja o organizacji i wykonywaniu pomiarów w 

geodezji kolejowej D-19. 
[10] Id-11 (D17) „Instrukcja o zapewnieniu sprawności kolei w zimie”. 
[11] Id-18 (D27) „Instrukcja o sporządzaniu i aktualizacji planów schematycznych stacji”. 
[12] Zarządzenie Zarządu PKP Nr 120 z dnia 29 sierpnia 2000 r., w sprawie ustalenia „Instrukcji o dokonywaniu 

pomiarów, badań i oceny stanu torów” – D-75. 
[13] Id-16 „Instrukcja utrzymania kolejowych obiektów inżynieryjnych na liniach kolejowych do prędkości 200/250 

km/h”, Warszawa, 2014 rok 
[14] Decyzja nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 marca 2014r. w sprawie ustalenia terenów 
[15] Standardy konstrukcyjne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji linii kolejowych PKP o 

znaczeniu międzynarodowym dla Vmax=160km/h. 
[16] Tymczasowe Warunki Technologiczno-Konstrukcyjne Wykonania i Odbioru Robót Nawierzchniowo – 

Podtorowych PKP PLK S.A., wprowadzone dnia 20.05.2003r. oraz warunki uzupełniające – Nowelizacja 1 
z dnia 16 maja 2006r. 

[17] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r., w sprawie świadectw dopuszczenia do 
eksploatacji typu budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu 
kolejowego. Dz. U. Nr 103 poz. 1090 z 2004 r. 

[18] Zarządzenie Zarządu PKP Nr 33 z dnia 25 stycznia 2000 r., w sprawie organizacji obsługi geodezyjnej i 
kartograficznej w PKP, zastąpione przez Zarządzenie Nr 46 z dnia 5 listopada 2002 r. 

[19] Uchwała Nr 47 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 3 marca 2003 r., w sprawie zasad gospodarki 
materiałami z odzysku, z załącznikami    nr 1, 2, 3 i 4. 

[20] Uchwała nr 177 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w załącznikach nr 1 i 4 
do Uchwały nr 47. 

[21] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2003 r., w sprawie wykazu typów budowli i 
urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typów pojazdów kolejowych, na które 
wydawane są świadectwa dopuszczenia do eksploatacji. Dz. U. Nr 175 poz. 1706 z 2003 r. 

[22] Wytyczne organizacji i udzielania zamknięć torowych Decyzja nr 11 Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 
30 kwietnia 2003 r. 

[23] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 20 lipca 2000 r., w sprawie zakresu badań 
koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do 
prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji każdego typu pojazdu szynowego 
Dz. U. Nr 69 poz.813 z 2000 r. 

[24] „Instrukcja o zasadach prowadzenia gospodarki materiałowej i magazynowej" Zarządzenie nr 2 PKP PLK 
S.A. z dnia 25 września 2003 r. 

[25] Wytyczne dotyczące zasad estetyzacji i kolorystyki budynków i budowli kolejowych służących do prowadzenia 
ruchu kolejowego i obsługi podróżnych oraz elementów informacji wizualnej”, zatwierdzone uchwałą Zarządu 
PKP PLK S.A. Nr 347 z dnia 23 grudnia 2003 r. 

[26] Przepisy normy i instrukcje obowiązujące na PKP. 
[27] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r., w sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. Dz. U. Nr 107 poz. 679 z 1998 r. 
[28] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r., w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany Dz. U. Nr 209 poz. 1780 z 2002 r. 

[29] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r., w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie. Dz. U. Nr 113 poz. 728 z 1998 r. 

[30] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r., w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. Dz. U. Nr 209 poz. 1779 z 2002 r. 

[31] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r., w sprawie warunków i trybu postępowania 
dotyczącego rozbiórek oraz z zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego. Dz. U. Nr 120 poz. 1131 z 2003 
r. 
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[32] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli. Dz. U. Nr 120 poz. 1128 z 2003 r. 

[33] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., w spawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r. 

[34] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120 poz. 1126 
z 2003 r. 

[35] Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji. Dz. U. Nr 169 poz.1386 z 2002 r. 
[36] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity). Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r. 
[37] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47 poz. 401 z 2003 r. 
[38] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., w sprawie szczegółowych zasad 

szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dz. U. Nr 62 poz. 285 z 1996 r. 
[39] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych. Dz. U. Nr 118 poz. 1263 z 2001 r. 

[40] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub 
roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Dz. U. 2019, poz. 1311. 

[41] Ustawa z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 2022 poz. 840 z późn. 
zm). 

[42] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. T. j. Dz. U. 2022, poz. 627 z późn. zm. 
[43] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. T. j. Dz. U. 2023, poz. 1587 z późn. zm. 
[44] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. T. j. Dz. U. 2023, poz. 
1094 z późn. zm. 

[45] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za 
korzystanie ze środowiska. Dz. U. 2017, poz. 2490. 

[46] Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity). Dz. U. Nr 100 poz. 1086 z 2000 
r. z późniejszymi zmianami 

[47] Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r., w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 
Dz. U. Nr 25 poz. 133 z 1995 r. 

[48] Rozporządzenie Ministra SWiA z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych 
pomiarów do PZGIK 

[49] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu 
kolejowego i sygnalizacji Dz. U. Nr 172 po 1444 z 2005r.  

[50] Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. T. j. Dz. U. 2023, poz.  633 z późn. zm. 
[51] Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity). Dz. U. Nr 80 

poz. 904 z 2002 r. 
[52] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 marca 2000 r., w sprawie trybu certyfikacji wyrobów. Dz. U. Nr 

17 poz. 219 z 2000 r.  
[53] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na 

drogach. Załączniki nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 
2003 r. poz. 2181. 

[54] Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na 
drogach. Załączniki nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 
2003 r. poz. 2181. 
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[55] Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania na drogach 
Załączniki nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r. 
poz. 2181. 

[56] Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 
umieszczania na drogach Załączniki nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dziennik Ustaw Nr 220 z dnia 
23 grudnia 2003 r. poz. 2181. 

[57] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r., w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. 

[58] Standardy techniczne – szczegółowe warunki techniczne dla modernizacji linii CMK do prędkości 
200/250km/h. Temat CNTK 6924/23 W-wa marzec 2002r. 

[59] Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie Dz. U. Nr 83 poz. 578 – 2006r. 

[60] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Postanowienia wspólne 
(EHB-1) obowiązująca w „PKP Energetyka” sp. z o.o. na mocy uchwały nr 170 Zarządu Spółki „PKP Energetyka” 
sp. z o.o. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP PLK S.A. na mocy uchwały nr 366 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 
27 grudnia 2004r. 

[61] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy  iw pobliżu 
urządzeń sieci trakcyjnej oraz linii potrzeb nieatrakcyjnych zbudowanych na konstrukcjach sieci jezdne (EBH-1a) 
obowiązująca w „PKP Energetyka” sp. z o.o. na mocy uchwały nr 170 Zarządu Spółki „PKP Energetyka” sp. z o.o. 
z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP PLK S.A. na mocy uchwały nr 366 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27 grudnia 
2004r. 

[62] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy i w pobliżu 
urządzeń rozdzielczych prądu przemiennego (EHB-1b) obowiązującą w „PKP Energetyka” sp. z o.o. na mocy 
uchwały nr 170 Zarządu Spółki „PKP Energetyka” sp. z o.o. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz w PKP PLK S.A. na 
mocy uchwały nr 366 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27 grudnia 2004r. 

[63] Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetyki kolejowej. Prace przy  iw pobliżu 
urządzeń rozdzielczych prądu stałego (EHB-1c) obowiązująca w „PKP Energetyka” sp. z o.o. na mocy uchwały nr 
170 Zarządu Spółki „PKP Energetyka” sp. z o.o. z dnia 16 czerwca 2004r. oraz PKP PLK S.A. na mocy uchwały nr 
366 Zarządu PKP PLK S.A. z dnia 27 grudnia 2004r.  

[64] Ig-1 Rodzaje i obieg dokumentacji geodezyjno-kartograficznej wykonywanej na poszczególnych etapach 
modernizacji linii kolejowej. 

[65] Ig-7 – Standard techniczny określający zasady i dokładności pomiarów geodezyjnych dla zakładania 
wielofunkcyjnych znaków regulacji osi torów 

[66] Instrukcja Im-3 
[67] Instrukcja Is-3. Instrukcja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. dotycząca gospodarki odpadami dla Wykonawców Is-

3 - załącznik do  uchwały nr 439/2021 Zarządu PKP Polskie Linie kolejowe S.A  z dnia 27 lipca 2021 r. 
[68] Wytyczne Miasta Stołecznego Warszawy do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu; Warszawa, 

27.02.2023 r. 
[69] Wytyczne Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu; 

Karczew, 02.03.2023 r. 
[70] Wytyczne Miasta Józefów do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu; Józefów, 13.03.2023 r. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania obowiązujących norm, aktów prawnych, itd. w momencie przystąpienia do 
robót i uwzględniania ich ewentualnej aktualizacji. 
Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w poszczególnych 
Specyfikacjach oraz w pkt. 2. niniejszej Specyfikacji. 
Przepisy, instrukcje i inne dokumenty PKP będą dostępne na życzenie Wykonawcy u Przedstawiciela Zamawiającego. 
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PRZESTRZEGANIE ZASADY DNSH 
 
 

Wykonawca robót budowlanych na każdym etapie działania: planowania, organizacji oraz realizacji 
robót budowlanych ma obowiązek kierowania się zasadą „nie czyń poważnych szkód„ – [ang. „Do No 
Significant Harm” (zasada DNSH)], w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852 (rozporządzenie w 
sprawie taksonomii) oraz wytycznymi Komisji Europejskiej co do zastosowania zasady “nieczynienia znaczącej 
szkody” w odniesieniu do Rozporządzenia w sprawie RRF z dnia 12.02.2021. 

 
Zasada „nie czyń poważnych szkód” (DNSH) dotyczy 6 obszarów określonych w art. 17 ust. 1 

rozporządzenia UE) nr 2020/852. Zgodnie z zasadą DNSH uznaje się, że: 
1. dana działalność wyrządza poważne szkody łagodzeniu zmian klimatu, jeżeli prowadzi do znaczących 

emisji gazów cieplarnianych;  
2. dana działalność wyrządza poważne szkody adaptacji do zmian klimatu, jeżeli prowadzi do nasilenia 

niekorzystnych skutków obecnych i oczekiwanych, przyszłych warunków klimatycznych, wywieranych 
na tę działalność lub na ludzi, przyrodę lub aktywa;  

3. dana działalność wyrządza poważne szkody zrównoważonemu wykorzystywaniu i ochronie zasobów 
wodnych i morskich, jeżeli działalność ta szkodzi dobremu stanowi lub dobremu potencjałowi 
ekologicznemu jednolitych części wód, w tym wód powierzchniowych i wód podziemnych; lub 
dobremu stanowi środowiska wód morskich;  

4. dana działalność wyrządza poważne szkody gospodarce o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu 
powstawaniu odpadów i recyklingowi, jeżeli działalność ta prowadzi do znaczącego braku 
efektywności w wykorzystywaniu materiałów lub w bezpośrednim lub pośrednim wykorzystywaniu 
zasobów naturalnych, lub do znacznego zwiększenia wytwarzania, spalania lub unieszkodliwiania 
odpadów, lub jeżeli długotrwałe składowanie odpadów może wyrządzać poważne i długoterminowe 
szkody dla środowiska;  

5. dana działalność wyrządza poważne szkody zapobieganiu zanieczyszczeniu i jego kontroli, jeżeli 
prowadzi do znaczącego wzrostu emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody lub ziemi;  

6. dana działalność wyrządza poważne szkody ochronie i odbudowie bioróżnorodności i ekosystemów, 
jeżeli działalność ta w znacznym stopniu szkodzi dobremu stanowi i odporności ekosystemów lub jest 
szkodliwa dla stanu zachowania siedlisk i gatunków, w tym siedlisk i gatunków objętych zakresem 
zainteresowania Unii. 

 
Przy ocenie działalności na podstawie wyżej określonych kryteriów uwzględnia się zarówno skutki 

środowiskowe samej działalności, jak również wpływ, jaki na środowisko mają produkty dostarczane i usługi 
świadczone w ramach tej działalności przez cały cykl ich życia, szczególnie z uwzględnieniem wytwarzania, 
użytkowania i zakończenia cyklu życia tych produktów i usług. 
 

Minimalne wymagania dotyczące przestrzegania zasady DNSH w ramach umowy obejmują: 
1. Przestrzeganie wymagań decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia wodnoprawnego – 

o ile są wymagane dla danego projektu zarówno w zakresie sposobu realizacji urządzeń ochrony 
środowiska jak i ograniczeń lub zaniechań. 

2. Przestrzeganie innych decyzji i pozwoleń administracyjnych w zakresie ochrony środowiska. 
3. Przestrzeganie przepisów prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska oraz przepisów UE wprost 

obowiązujących, wytycznych technicznych itp.  
4. Racjonalne i oszczędne gospodarowanie terenem w taki sposób, aby minimalizować teren potrzebny do 

organizacji zaplecza budowy i ograniczać dokonywanie na tym terenie przekształcania powierzchni 
ziemi, zagęszczania gruntu, utwardzania, zmniejszenia powierzchni biologicznie czynnej czy innego 
oddziaływania na środowisko przyrodnicze, które wcześniej nie występowało. 

5. Stosowanie sprawnych maszyn i urządzeń budowlanych w celu ograniczenia wycieków lub 
zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego oraz w celu ograniczenia oddziaływania na klimat i 
powietrze atmosferyczne. 

6. Roboty budowlane – jeżeli są przewidywane w granicach cieków wodnych, gruntów pokrytych wodami 
– prowadzić zgodnie z projektem budowlanym, posiadanymi pozwoleniami, w sposób ograniczający 
czas ingerencji w koryta cieków; 

7. Zapobieganie powstawaniu odpadów i zmniejszenie ich ilości. 
8. Stosowanie selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
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9. Przestrzeganie zasady, by co najmniej 70 % (masy) innych niż niebezpieczne odpadów z budowy i 
rozbiórki (wyłączając naturalnie występujące materiały określone w kategorii 17 05 04 w europejskim 
wykazie odpadów ustanowionym w decyzji 2000/532/WE) wytwarzanych na placu budowy było 
gotowych do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku materiału, takich jak 
wypełnianie wyrobisk z wykorzystaniem odpadów zastępujących inne materiały, zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami i Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i 
rozbiórki (operatorzy ograniczają wytwarzanie odpadów w procesach związanych z budową i 
rozbiórką, zgodnie z Protokołem UE dotyczącym gospodarowania odpadami z budowy i rozbiórki oraz 
uwzględniając najlepsze dostępne techniki i stosując selektywną rozbiórkę w celu umożliwienia 
usunięcia substancji niebezpiecznych i bezpiecznego postępowania z nimi oraz ułatwienia ponownego 
użycia i wysokiej jakości recyklingu w drodze selektywnego usuwania materiałów z wykorzystaniem 
dostępnych systemów sortowania odpadów z budowy i rozbiórki).  

10. Stosowanie środków służących redukcji emisji hałasu, kurzu i zanieczyszczeń w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych lub konserwacyjnych. 

11. Elementy konstrukcyjne/budowlane i materiały stosowane w konstrukcji nie mogą zawierać azbestu ani 
groźnych substancji zidentyfikowanych na podstawie wykazu substancji wymagających zezwolenia, 
określonego w Załączniku XIV do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ani też substancji 
niebezpiecznych dla gleby i wody zgodnie z normami ochrony wód (np. unijne ramy prawne dla 
ochrony wód UE lub krajowe rozporządzenie w sprawie ochrony wód podziemnych). 

12. Zapewnienie, że roboty budowlane nie będą negatywnie oddziaływać na bioróżnorodność.  
13. Zapewnienie, że zastosowane materiały i wyroby będą odporne na działanie czynników 

atmosferycznych w warunkach przewidywanych zmiany klimatu wg scenariusza klimatycznego 
opublikowanego w projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP 8.5. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że realizuje roboty zgodnie z zasadą DNSH. 

Oświadczenie takie należy przedstawić po zakończeniu prac, wraz z operatem kolaudacyjnym. Oświadczenie 
takie należy przedstawiać również każdorazowo na życzenie Zamawiającego. Oświadczenie powinno dotyczyć 
okresu, dla którego jest wydawane. Oświadczenie przedkładane wraz z operatem kolaudacyjnym powinno 
obejmować cały okres prowadzenia robót budowlanych i wszystkie czynności Wykonawcy. Przedkładanie w/w 
oświadczeń nie zwalania wykonawcy z realizacji sprawozdawczości określonej w przepisach prawa oraz 
regulacjach wewnętrznych Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia na żądanie 
Zamawiającego dokumentacji oraz dowodów potwierdzających spełnienie zasady DNSH w terminie i formie 
określonej przez instytucję odpowiedzialną za dofinansowanie realizowanego projektu na każdym etapie 
realizacji Umowy. 
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Załącznik nr [68] Wytyczne Miasta Stołecznego Warszawy do opracowania 
projektu tymczasowej organizacji ruchu 
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Załącznik nr [69] Wytyczne Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku do 
opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu 
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Załącznik nr [70] Wytyczne Miasta Józefów do opracowania projektu 
tymczasowej organizacji ruchu 
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