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Modemizacja Linii elektroenergetycznej w obszarze stacji ~ T-8235 Klukowa Huta 2 gm. Stezyca

SPIS TRESCI

M W N -
—
(=]
=
o
S
o
L.
[}
=]
N
[
o
3
o
—
c
<
8
=
=
o
=

4.1 LiNia NAPOWIBIZNG.......ccoccevvreseeerersssissseese oo ssse e st seeeeeseeeeseoeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeoeeee
SIS L g

B.  RZECZOWY ZBKIES PIAC..........oocccvreevrrssevese s s sss s seeeeessses et ss e
7. WYMAGaNIa AOGAIKOWE .........ooocooivrrereerescesnmsssssss s esesesssssrsssssee e oeeses oo es oo eeeoeesee
DOKUMENEAC]A PIOJEKIOWA..........cocccveversnvereeessrnsssesssesesesssemesse et sesessesessssse e seese oo seeeees e
8. INfOMACIE AOTAKOWE...........occccrrvereceecee s st seeseessee s
1) UZQOANIENi® AOKUMENIAC]T.......o.ccvvererrrerrs e sseseeseeeeeesesssseeesee s oo eseeeeeeee s
2)  ZIMNANY § OUSIPSIWL.......oocccoerrvrreseeenessstsses e seesess e ses s e oeeee e eeeee s
3)  ParamMEtry ZWAICIOWE..........ccocccvevsveeerrssssmnssecesoeeessssseeseesseseees e sessesee e seoeeeeeeeseseeeeseseeeee oo
9. SIS ZRHACZNKOW ..........coccceereorereseeessessessmss s seeses s eeeee e



Modemizacja Linii elektroenergetycznej w obszarze stacji~ T-8235 Klukowa Huta 2 gm. Stezyca

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy

technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace illub protokoly badari typu wykonanych przez niezalezne akredytowane

laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym

w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Modernizacja istniejacej linii napowietrznej nn w obszarze stacji T-8235 Klukowa Huta gm. Stezyca

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Obiekt T-8235 Klukowa Huta jest zlokalizowany w Klukowej Hucie przy ul. Rzemieslnicze;.

4. Stan istniejacy

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1974

Numer obiektu T-8235

Nazwa Obiektu Klukowa Huta 2

Data ostatniej modernizacji 2018




Modemizacja Linii elektroenergetycznej w obszarze stacji — T-8235 Klukowa Huta 2 gm. Stezyca

4.1 Linia napowietrzna

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegblowe UwagilKomentarze
Typ przewodu AsXSn

Laczna dlugosé 1,971

Przekroje przewodow 4x95

Typy stupéw EPV

5. Stan planowany / zakres prac

51 Linia Kablowa SN, stacja transformatorowa
1. Wstawié stup nr 10 wraz z roztacznikiem typu RUN Kier. Proj. Stacja transformatorowa
2. Wybudowac linig kablowa SN 3xXRUHAKXs 150mm2 20KV z proj. st. Nr 10 linii LSN 088222 do nowej
stacji transformatorowej dt. 635m
3. Wybudowac nowa stacje transformatorowg (STNKu 11-20/250/1/20) w proponowanym miejscu .

5.2 Nowa linia kablowa
1. Wybudowact linie kablowe 2xYAKXS 4x120 (dt. 2x70m) od nowej stacji w kierunku st. 116/1 w celu
rozdzielenia istniejacego obw 100 na dwa kier. 116 i 116/2 stacji T-8235 Klukowa Huta 2. Wymieni¢
stup nr 116/1 na odpowiedni.

5.3 Linia napowietrzna nn
1. Wymieni¢ stup nr 114, zainstalowaé roziacznik bezpiecznikowy RSA i wykonaé podziat sieci migdzy
nowa stacjg a T-8235 Klukowa Huta 2

6. Rzeczowy zakres prac

1| Linia kablowa nn - YAKXS 4x120 mm2 m | 140
2 | Stacje energetyczneSN/nn - Napowietrzna STNKu 11-20/250/1/20 szt | 1
3 | Stacje energetyczneSN/nn - Montaz roztacznika RUN (z uziemieniem) szt | 1
4 | Linia kablowa SN - 3xXRUHAKXs 150mm2 20kV m | 635
5_| Stupy linii napowietrznych nn - montaz nowych E szt | 2
6 | Stupy linii napowietrznych nn - demontaz istniejacych E szt | 2
7| Stupy linii napowietrznych SN kpl | 1
8 | Montaz RSA szt | 1
9 | Dokumentacja projekiowa kpl. | 1




Modemizacja Linii elektroenergetycznej w obszarze stacji - T-8235 Klukowa Huta 2 gm. Stezyca

7. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa
Wymagania szczegotowe w zakresie dokumentacii projektowej, ktore nie s ujete w dokumentacji
przetargowej/umowie: Ninigjsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentadii
projektowe;.
e Wylaczenia
Prace nalezy wykona¢ w technologii PPN w przypadku konieczno$ci wykonania prac z
wylaczeniem nalezy sporzadzié harmonogram prac przy uwzglednieniu zalozenia minimalizacji
okresu wylgczen. Dopuszcza sig zastosowanie agregatu.

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji
W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sklada do kancelarii Energa-
Operator SA Oddziat w Gdarsku. RD Kartuzy Ul. 3 Maja 9, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do
Dziatu Dokumentacii Energetyczne;.
Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentagji energetyczne;j.
Ponizej sugerowany zakres komérki organizacyjnej opiniujgce dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat Gdarisk RD Kartuzy
Pkt. 5 3MMR/3MZE 35MMD

Kierownik komérki ds. dokumentacii energetycznej, w zaleznoéci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komorek
weryfikujacych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznosé zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych stosowanych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawita sie koniecznosé zastosowania dodatkowych elementow nieujgtych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwiazah nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujgcej wytyczne
programowe.

3) Parametry zwarciowe

9. Spis zatacznikéw
1. Plan Sieci
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