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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia): wymiana istniejacych szafek kablowych lub kablowo-pomiarowych na obszarze
dziatania Rejonu Dystrybucji Brodnicy Oddziat w Toruniu
Nazwa: wymiana istniejacych szafek pomiarowych

Adres obiektu (zaméwienia):Obszar dziatalnosci: Rejon Dystrybucji w Brodnicy
Szczegotowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okreslony zostanie w Zleceniu, wg. pozyciji

z wykazu:
Rejon Dystrybucji w Brodnicy
Dostawa
inwestorska
Lp Wymiana istniejacej szafki pomiarowej na docelowa typu:
1 P2-Rs/LZV/LZR/F wktadki bebenkowe
Master Key
2 P3-Rs/LZV/LZR/F wktadki bebenkowe
Master Key
3 | KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F wktadki bebenkowe
Master Key

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Wymiana istniejacych szafek kablowych lub kablowo-pomiarowych wraz z robotami towarzyszacymi

a) Realizacja prac odbywac¢ sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajgcego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktéry zawierat bedzie miedzy innymi opis
przedmiotu zamowienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zakresu zlecenia.

c) Podczas realizacji zadania stosowac rozwigzania techniczne zgodne z aktualnie obowigzujacymi Standardami
Technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepne na stronie
http.//www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.

d) W przypadku wykonywania robét na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia wejscia
na teren z jego wiascicielem. W przypadku wyrzadzenia szkéd, wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia
terenu do stanu pierwotnego lub wypfaty stosownych odszkodowan.

e) Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania wszelkich szkod powstatych na wskutek btedéw wykonawczych.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:
1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.
2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym

harmonogram realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja.


http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml
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Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

dopuszcza sie realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich
przekroczenia.

Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robdt i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozyé Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych
przed planowanym pierwszym wytaczeniem.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w

Energa-Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgacego.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu

budowlanego odpadow (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie

z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow,

a w szczegblnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkdéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na

$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidaciji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie

jego uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia  wybudowanych/przebudowywanych  urzadzern nn  do sieci  elektroenergetycznej

Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn

oraz rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w

obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego oraz innych terenow za

zajecie ktorych wtasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg rob6t (z wyjatkiem optaty

wynikajacej z decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z

potrzebami zarzadzania drogami).

Wypfaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem
nastepujacego podziatu obowigzkdw:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.
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WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

)

15. Usuniecia uchybied, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z

zaleceniami okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w
ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

16. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentaciji przekazanej przez Zamawiajacego umozliwiajace;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

4.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujgce materiaty i urzadzenia:

| wktadki bebenkowe Master Key.

llos¢ wkiadek dla pojedynczego zadania zostanie przyjeta na podstawie zawartego zlecenia

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacii
materiatow objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbior materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajgcego wskazanego w rezerwacji w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sg wydawane w dni
robocze godzinach 7.00-14.00.

Podstawg do odbioru materiatéw, o ktorych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od

pracownika Zamawiajgcego.
5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza

Wykonawca.
Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania wytaczen i dopuszczen na sieciach nn,.

Do wbudowania dopuszcza si¢ jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatow
prekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania
Umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzent SN i nn okreslone przez
Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i
urzadzen na inne niz obowiazujace na dzien zawarcia Umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron
Umowy. Materiat nie objety w/iw uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakoS¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Na
$rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie
usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektdw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla
wszystkich obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢
obiektdw elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-
Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie,
elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzehn przed
wbudowaniem.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.
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E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:
1. odbidr koncowy.
2) Odbidr koncowy realizowany realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbior techniczny przeprowadza sie po zakoniczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek

Wykonawcy wg warunkéw zawartych w Umowie.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu
wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawczg obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robét
budowlanych, przystosowang do formatu A4, zgodng z ,\Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie
Zasad odbioru robét budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze(jezeli s3 wymagane przez Zamawiajacego) potozenia obiektu
budowlanego w terenie — zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng
nalezy dostarczyé na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy” oraz adresem
zaméwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdirzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBIl-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie
dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w
formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne zwiazane tylko i wylgcznie z
inwentaryzacjg ~ powykonawcza ~ (pomiarem) danego  obiektu  elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakéw. Punkty na mapie
odzwierciedlajace lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczy¢ linig ciggta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable
elektroenergetyczne nalezy wkreslac w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob
czytelny. Rury ostonowe nalezy wkreslac liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w
sposdéb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiada¢ zaznaczony
kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg
warunkow zawartych w Umowie o wykonanie robot budowlanych.

3. Dla zadan realizowanych bez PT, na podstawie zlecenia i dokonanych ogledzin dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac:
- strone tytutowg
- dane techniczne istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych,
- schemat ideowy linii nn z oznaczeniem przytaczy istniejacych oraz podlegajacych
przebudowie
- szkic sytuacyjny przytaczy do budynku mieszkalnego z pomiarem GPS
- protokotu prac zanikowych
- powykonawcze zestawienie montazowe i demontazowe w rozbiciu na poszczegoine
przytacza nn
- o$wiadczenie kierownika o zakoriczeniu robét
- oSwiadczenie wykonawcy o pozyskaniu wszystkich zgod wiascicieli gruntow na
prowadzenie prac budowalnych
- oSwiadczenie kierownika budowy o spetnieniu wymagan Srodowiskowych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych
protokoty odbioru robét

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1 Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na
zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.
2 Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
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stronie internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:  https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.



