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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Nazwa: wykonanie przytaczy/linii kablowych nn
Adres obiektu (zaméwienia): Obszar dziatalno$ci: Rejon Dystrybuciji w Radziejowie
Szczegotowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okreslony zostanie w Zleceniu.

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Wykonywanie przylaczy/linii kablowych nn o ditugosci do 30 metrow z szafka KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHO0/F, przy
czym dtugos$¢ ta okreslona jest diugoscia wykorzystanego do budowy odcinka kabla na obszarze dziatalno$ci RD w
Radziejowie zgodnie z ponizszym

Zadanie nr 1: Wykonywanie przytaczyl/linii kablowych na obszarze dziatalno$ci RD w Radziejowie

a) Realizacja prac odbywac sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktory zawierat bedzie miedzy innymi opis przedmiotu
zamowienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przytacza kablowego o okreslonej dtugosci, w tym
wykop, przecisk lub przewiert, zakup i montaz zlacza kablowego, odtworzenie nawierzchni, opracowanie dokumentacji
powykonawczej wraz z inwentaryzacja.

c) Szacunkowe wielkosci dla oferowanego przedmiotu zaméwienia.

REJON DYSTRYBUCJI w Radziejowie

Wykonywanie przytaczy/linii kablowych nn o diugosci Jednostka

do 30 metréw z szafka KRSN-P2/2F-NH2/2R-NHOO/F miary SFECOTETC1EE

Zadanie nr 1: Obszar dziatalno$ci RD w Radziejowie szt. 15

Nizej wymienione zadania nie beda podlegaty uproszczonej procedurze i nie bedg przedmiotem zlecen w ramach
niniejszego przedmiotu zamoéwienia:

1. Przytgczallinie kablowe, ktorych lokalizacja przebiega po terenach PKP i Wod Polskich.

2. Przytaczallinie kablowe przebiegajace na terenach objetych ochrong konserwatorska.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robot po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zzadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowac¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdipracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytgczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1. Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze si¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

2. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym terminéw
i czasdw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.
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3.

4.

Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozyé Zamawiajagcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wytaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okre$lonych w Umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

1.

12.

13.
14.

15.

16.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-

OPERATOR S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego

odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi

gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw,

a w szczegblnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujgcych na Srodowisko

lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standardow jako$ci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz

rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR S.A., dostepnymi na stronie internetowe;
Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wtadciwym zarzadcqg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie

prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego oraz innych terendw za zajecie ktdrych

wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodniern administracyjnych zwigzanych z realizacjq rob6t (z wyjatkiem optaty wynikajacej

z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami).

Wypfaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu

obowigzkdw:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami

okre$lonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktdry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych

od dokonanej kontroli/badan.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii

powykonawczej obiektu budowlanego.

5) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

2.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| Master-Key, kabel YAKXS |
Dilugos¢ kabla dla pojedynczego zadania inwestycyjnego zostanie przyjeta na podstawie opracowanego projektu
budowlanego, Warunkdéw Przytaczenia lub Wytycznych.

Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
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objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajgcego wskazanego w rezerwacji w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sa wydawane w dni robocze godzinach
7.00-14.00.

4. Podstawg do odbioru materiatow, o ktdrych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.

6) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskie;.
2. Wykonania wytaczen i dopuszczen na sieciach nn, SN.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN
1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych

)

dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania Umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania Umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzieh zawarcia Umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron Umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez
producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwlocznie usuniete z placu
budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,Masterkey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamkniec obiektow elektroenergetycznych
oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.” dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajgcego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robot zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu rob6t:

1 Przytaczallinie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

2 Przytaczallinie kablowe — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych odcinkow kablowych) obejmuja;
a) pomiar rezystanciji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancii izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancii lub ciagtosci zyt roboczych.

3 Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty
z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie
protokotu papierowego z oceng badania i podpisem o0soby uprawnione;.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.
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E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1)

1.

odbidr czeSciowy lub odbiér etapowy,

2. odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbior techniczny,

4. odbior korcowy.

Kazdy z wymienionych w pkt. 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny przeprowadza si¢ po zakoficzeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow
zawartych w Umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdéw w zakresie Zasad odbioru robét
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspotrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBIl-opis. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie
posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965 strefa
2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspditrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjq powykonawczg (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac¢ polskich znakow. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy przedstawiaé napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkre$la¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznaczaé w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkre$la¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiada¢
zaznaczony kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkéw
zawartych w Umowie o wykonanie robét budowlanych.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1

2

Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2) Strona internetowa Zamawiajacego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http:/
bip.energa-operator.pl.




