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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia): wpiecie w istniejacy zapas kabla nN z zabudowa szafek kablowych lub

kablowo-pomiarowych na obszarze dziatania Rejonu Dystrybucji w Radziejowie Oddziat w Toruniu
Nazwa: wpiecie w istniejacy zapas kabla nN z zabudowg szafek kablowych lub kablowo-pomiarowych
Adres obiektu (zamdwienia): Obszar dziatalnosci: Rejon Dystrybuciji w Radziejowie

Szczegblowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okre$lony zostanie w Zleceniu, wg. pozyciji

z wykazu:

Rejon Dystrybucji w...........

Wpinka w istniejacy zapas kabla nN z zabudowa szafki

Lp typu:

Dostawa
inwestorska

1 P1-Rs/LZVILZR/F

wktadki bebenkowe
Master Key

2 P2-Rs/LZVILZRIF

wkiadki bebenkowe
Master Key

3 P3-Rs/LZVILZRIF

wkiadki bebenkowe
Master Key

4 KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F

wkiadki bebenkowe
Master Key

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:

wpiecie w istniejacy zapas kabla nN z zabudowg szafek kablowych lub kablowo-pomiarowych, na obszarze

dziatania Rejonu Dystrybucji w Radziejowie.

a) Realizacja prac odbywa¢ si¢ bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy ramowe;
wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktory zawierat bedzie migdzy innymi opis przedmiotu zaméwienia,

zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zakresu zlecenia.

c) Podczas realizacji zadania stosowac rozwigzania techniczne zgodne z aktualnie obowigzujacymi Standardami

Technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepne na stronie

http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.

d) W przypadku wykonywania robét na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia wej$cia
na teren z jego wiascicielem. W przypadku wyrzadzenia szkéd, wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia

terenu do stanu pierwotnego lub wypfaty stosownych odszkodowan.

e) Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania wszelkich szkod powstatych na wskutek btedéw wykonawczych.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:



http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml
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1.
2.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym

harmonogram realizacji rob6t objetych niniejsza specyfikacija.

Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wytgczen:

1.

dopuszcza sie realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich
przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robot i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany zlozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych
przed planowanym pierwszym wytaczeniem.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w

Energa-Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu

budowlanego odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie

z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow,

a w szczegblnosci odpadoéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na srodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na

$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposdb nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidaciji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie

jego uksztattowania oraz standardéw jako$ci ziemi), rdwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia  wybudowanych/przebudowywanych  urzadzern nn do sieci elektroenergetyczne;

Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn

oraz rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcdw zewnetrznych na
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostepnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wtasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w

obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego oraz innych terenow za

zajecie ktorych wkasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjq rob6t (z wyjatkiem optaty

wynikajacej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z

potrzebami zarzadzania drogami).

Wypfaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.
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14. Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzenr -elektroenergetycznych
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem
nastepujacego podziatu obowigzkdw:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

15. Usuniecia uchybied, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w
ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

16. Prowadzenia ewidenciji wszelkich zmian w dokumentaciji przekazanej przez Zamawiajacego umozliwiajace;
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

5)  Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:
1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| wktadki bebenkowe Master Key.

llos¢ wkiadek dla pojedynczego zadania zostanie przyjeta na podstawie zawartego zlecenia

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacii
materiatdw objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbiér materiatow i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materialy sgq wydawane w dni
robocze godzinach 7.00-14.00.

4. Podstawg do odbioru materiatdw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od
pracownika Zamawiajgcego.

5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza
Wykonawca.

6) Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuije sie do:
1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskiej.
2. Wykonania wytgczen i dopuszczen na sieciach nn,.

WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow
prekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzie podpisania
Umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okreslone przez
Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i
urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajq pisemnego porozumienia Stron
Umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Na
$rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie
usuniete z placu budowy.

4) Do zamknig¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla
wszystkich obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknigé
obiektow elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-
Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.
1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie,
elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
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2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed
wbudowaniem.
3) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:
1. odbiér koncowy.
2) Odbior koricowy realizowany realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbior techniczny przeprowadza sie po zakorczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek

Wykonawcy wg warunkéw zawartych w Umowie.

4) Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu
wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujgacych dokumentow.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowacé:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot
budowlanych, przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie
Zasad odbioru rob6t budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze(jezeli s3 wymagane przez Zamawiajacego) potozenia obiektu
budowlanego w terenie — zarbwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng
nalezy dostarczyé na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy” oraz adresem
zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdirzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBIl-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie
dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w
formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytacznie z
inwentaryzacjg ~ powykonawcza  (pomiarem) danego  obiektu  elektroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakow. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciggu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable
elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob
czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w
sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiada¢ zaznaczony
kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg
warunkow zawartych w Umowie o wykonanie robot budowlanych.

3. Dla zadan realizowanych bez PT, na podstawie zlecenia i dokonanych ogledzin dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac:
- strone tytutowag,
dane techniczne istniejgcych i projektowanych urzadzen energetycznych,
schemat ideowy linii nn z oznaczeniem przytaczy istniejacych oraz podlegajacych przebudowie
szkic sytuacyjny przytaczy do budynku mieszkalnego z pomiarem GPS
protokotu prac zanikowych
powykonawcze zestawienie montazowe i demontazowe w rozbiciu na poszczegoine przytacza
nn
o$wiadczenie kierownika o zakoriczeniu robét
o$wiadczenie wykonawcy o pozyskaniu wszystkich zgéd wiascicieli gruntéw na prowadzenie
prac budowalnych
oSwiadczenie kierownika budowy o spetnieniu wymagan Srodowiskowych w trakcie realizacji
robét budowlanych
protokoty odbioru robét

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:
1 Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na
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zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.
2 Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:  https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.



