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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objgtego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna z:

1)  wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1)  musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace iflub
protokoly badar typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spefnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sa wytyczne do wykonania projektu w zakresie przebudowy i zmiany sposobu zasilania
stupowej stacji SN/nn typu ZH-15B oraz niezbednych zmian w infrastrukturze sieci SN i nn. W zakresie projektu
zawarta bedzie budowa nowego obiektu — stacji transformatorowej typu STNKu wraz z zasilajaca linig kablowa SN.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV STA3-0185 ,Czemiewice 2 znajduje sig w m. Czemiewice ul. Kowalska dz.
47/2 - gm. Chocen. Wspolrzedne stacji: 52°30'37.01" N 19°05'43.33" E

4, Stan istniejacy

Istniejaca stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV [STA3-0185] ,CZERNIEWICE 2" typu ZH-15B zostala
wybudowana w roku 1966. Sama stacja, jak i urzadzenia nie byly modernizowane od czasu budowy. Stan
techniczny stacji ocenia sig jako zly. Stacja zostata wykonana jako przelotowa w linii SN, co kwalifikuje obiekt do
przebudowy. Istnieje konieczno$¢ dostosowania obiektu do aktualnych standardow i wymogow bezpieczenstwa
oraz poprawe wskaznikow niezawodnosci zasilania odbiorcow.

4.1 Strona SN

Stacja wybudowana jest na stanowisku nr 119/6/7 w odgatezieniu SN {NAPO.-KIER. GRABKOWO 4}{32501300N}
od ciagu liniowego SN {GPZ LUBIEN-CZERNIEWICE} {SN 3-0025-09}. Linia wykonana jest przewodami typu 3x
AFL 6-25mm. Mosty zasilajace prowadzone sg od linii, poprzez ograniczniki przepig¢ do posadowionego na
dedykowanej konstrukeji transformatora. Stacja nie jest wyposazona w tgcznik SN.

4.2 Transformator

Na dedykowanej konstrukcji umiejscowionej pod linia SN zabudowany jest podwieszany transformator 15/0,4 kV
typu TNOSCT 100/15PNS 0 mocy 100 kVA. Rok produkcji: 2008. Na zaciskach SN zamontowane sg ostony
przeciw ptakom dla izolatorow przepustowych. Po stronie nn zamontowane sg zaciski typu TOGA z ostonami.
Przy transformatorze zabudowane sa rowniez ograniczniki przepigé nn typu ASA.
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4.3 Strona nn

Mosty nn od transformatora wyprowadzone sg kablami 2xYAKY 4x120mm. Rozdziat obwodow nn realizowany jest
poprzez roziaczniki stupowe. Na konstrukcji wsporczej zamontowane sg 3 roztgczniki stupowe do zabezpieczenia
i wyprowadzenia obwodow napowietrznych. Stacja nie zasila obwodéw kablowych.

4.4 Istniejace obwody nn

*Napow. NN 3-0185-01 ,Dworze PKP" [AsXSn 4x50+25mm?] Ib=63A;
*Napow. NN 3-0185-02 ,Kowal [AsXSn 4x50mm?] Ib=100A;
*Napow. NN 3-0185-03 ,ul. Obwodowa-RSA” [AsXSn 4x50mm?] Ib=50A,
*Napow. NN 3-0185-04 ,Oswietlenie” [AsXSn 4x50+25mm?] Ib=25A,;

4.5 Infrastruktura AMI

Na stacji zabudowana jest infrastruktura AMI z przektadnikami montowanymi przy zaciskach transformatora i
szafka typu 1N.

5. Stan planowany

Zaprojektowaé przebudowe wraz ze zmiang sposobu zasilania stacji. ZaprojektowaC niezbedne zmiany w
infrastrukturze sieci SN i nn w obrebie stacji uwzgledniajac ponizsze uwagi.

5.1 Stacja i strona SN

Istniejaca stacje przelotowa typu ZH-15B zdemontowat w calosci. W jej miejsce zaprojektowat stup przelotowy
SN o wys. 13,5m nr 119/7/6. Na tym stanowisku zaprojektowat rowniez roztacznik SN z napgdem recznym typu
RUN. Zaprojektowaé nowa, prefabrykowang stacje transformatorowa typu STNKu (proponuje sig typ STNKu 22-
20/250/11/Sp) w oparciu o album stacji stupowych dostepny na stronie ENOP. Stacje posadowi¢ w dogodnym
miejscu przy drodze publicznej uwzgledniajac swobodny dostep do obiektu. Stacji nada¢ nowy nr T930185. Nazwa
bez zmian. Zaprojektowaé zasilajacg linie kablowa SN od rozlgcznika na stanowisku 119/7/6 do nowej stacji.
(Proponuje sie posadowienie stacji w migjscu stanowiska stupowego nn nr 103 (ul. Kolejowa) z przesunigciem do

pasa drogowego lub w pas drogowy)

5.2 Obwody nn
Ze stacji STNKu posadowionej w migjscu stanowiska 103 w linii napowietrznej izolowanej — przejac zasilanie
obwodu 100 napowietrznie. Docelowo — obw. 100 wyprowadzi¢ ze stacji przez istn. stanowisko 102/302 do istn.
101/301. Istn. stup 101/301 wymieni¢ na krancowy i zakonczy¢ obwod. Przenumerowac stupy Pozostatg czes¢
istn. obwodu 100 — od nowej stacji w kierunku stanowiska 104 pozostawi¢ bez zmian i przemianowa¢ na obw. nr
400.
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Z nowej stacji wyprowadzi¢ kabel YAKXS 4x120 wzdluz ul. Kolejowej, przecinajac ul. Kowalskg do ZK3-05441
dz. 80 (przepompownia) jako obw. 200. Istn. kabel nn typu YAKY 4x35 od ZK3-05441 dz. 80 (przepompownia)
poprzez zlacze ZK1 Kowalska 16 do istn. stanowiska 202 typu E — wymieni¢ na YAKXS 4x120 (df. catkowita
wymienianej linii kablowej ok. 250m). Kabla nie wprowadzaé na stup. Linig prowadzi¢ az do ztgcza ZK3-02714
dz. 77/3 (przepompownia 2 — w poblizu stupa 202). Ztacze to wymieni¢ na KRSN-P2 a w nim dokona¢ dalszego
rozdziatu sieci — w kierunku istn. stupa nr 202 (docelowo 201) oraz w kierunku ziacza P1 nr 2915338 dz. 76/4. Do
likwidacji pozostanie przesto linii napowietrznej od istn. stupa 201 w kierunku istn. stacji ZH-15B. Pozostata czes¢
obwodu 200 — bez zmian. Przenumerowaé stupy na obw. 200

Istn. obw. nr 300 zasilié kablowo, prowadzac nowa linie¢ YAKXS 4x120 od nowej stacji do istn. zigcza 29307349
dz. 59/5 wzdtuz ul. Kolejowej. Ztacze to wymieni¢ na KRSN-P2 i posadowi¢ w granicy dziakki i pasa drogowego.
W tym zlgczu wykona¢ dalszy rozdziat sieci — w kier. istn. stupa 304 (docelowo 301) oraz w kier. istn. ZK3-
0589412. Kabel YAKXS 4x70 zasilajacy ziacze ZK1-2F nr Zk3-05696 z istn. stanowiska 303 przebudowac i
wprowadzié do nowego KRSN-P2 dz. 59/5. Zdemontowa¢ stup nr 303. Dalsza cze$¢ obwodu — od istn. stan. 304

- bez zmian. Przenumerowa¢ stupy na obw. 300.

Uzgodnié z EOS zmiany dotyczace obwodu o$wietlenia drogowego. Dla o$wietlenia przewidzie¢ nowy obw. nr
500.

PowyZsze stanowi propozycje rozwigzania przebudowy. Mozliwe jest zaproponowanie alternatywnego

rozwigzania i uzgodnienie koncepcji projektanta.
5.3 Rozdzial obwodéw nn

Do rozdziatu i zabezpieczenia obwodow przewidzie¢ podwieszana szafe rozdzielcza z rozigcznikiem giownym
listwowym 630A, roztacznikiem dedykowanym do podtaczenia agregatu 630A i listwowymi rozigcznikami 400A
(szt. 7) z odpowiednimi wktadkami. Przewidzie¢ przedziat pomiarowy do montazu przektadnikow AMI (jako
rezerwa). Dobraé niezbgdne konstrukcje i osprzgt. Przewidzie¢ swobodny dostep dla obslugi. Szczegotowe
wymagania odnosnie rozdzielnicy zawarto w standardach EOP. Most kablowy nn pomigdzy transformatorem a
rozdzielnicg wykonac kablami 2x4xYAKXS 120mm.

5.4 Transformator
Zaprojektowa¢ nowy transformator o mocy 160 kVA.

5.5 Infrastruktura AMI

Calg infrastrukture AMI przemontowa¢ bez zmian na nowa stacje

5.6 Uziemienie stacji
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Zaprojektowa¢ nowy uziom stacji o wartosci rezystancji— R <2 Q

6 Rzeczowy zakres prac

6.1 Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa [ Jm. [ llosé
1 | Wykonanie projektu Szt. 1

J

7 Wymagania dodatkowe

Wymagania szczegolowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktore nie sg ujete w dokumentacji
przetargowej/umowie:

o Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng cze$cig dokumentacii projektowe.
8 Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacii:
W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada projekt do sekretariatu Energa
Operator S.A. Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji Wioctawek, ul. Duninowska 8, 87-800 Wioctawek, ktdra
nastepnie zostanie przekierowana do Dziatu Dokumentacji Energetycznej

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegolnymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucii, zgodnie z wewnetrzng procedura - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komorki ds.
dokumentacji energetycznej

Ponizej sugerowany zakres komoérki organizacyjnej opiniujace dokumentacie:

Punkty Komérki organizacyjne EOP

wytycznych Centrala Oddziat w Toruniu RD we Wioctawku

9MZ, SMMPR, 9MMD, SMMN,
Pkt. 5 - 9MMR, 9MDP, 9DP, OMZI 93MZE, 93MMP

Kierownik komorki ds. dokumentaciji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ listg komorek
weryfikujacych

2) Zmiany i odstepstwa
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W sytuagji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych stosowanych w Energa-
Operator S.A. lub pojawita sie koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementdw nieujetych w wytycznych lub
wyjasnienia watpliwosci z zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowat sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od zespotu
przy Radzie Technicznej za posrednictwem Kierownika Biura Majatku Sieciowego w danym Oddziale. Uzyskanie
odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

9 Spis zalacznikow

1. Schemat istniejgcej sieci SN i nn
2. Koncepcja
3. Zdjecia staciji
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