
System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2022.20) 

str 1 

Klamry 2025-11-13 
Inwestor: 
ENERGA-OPERATOR SA  RD Grudziądz 
  
 

  
 

 

Kosztorys inwestorski Nr:  
 
Nazwa budowy: Przebudowa  linii napowietrznej obw. 01;02;03 
Adres budowy: Dolne Wymiary, 86-200 Chełmno 
Obiekt: St. Tr. Dolne Wymiary 2 
Podstawa opracowania: KNNR Wacetob 5, KNR 5-10, KNNR Wacetob 9, KNR 2-01W, Wacetob KNR N00, KNP 18-03, 
AW 
Poziom cen kosztorysu:  
 
 
Sporządził: 
Mieczysław Szczygieł 
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Kosztorys szczegółowy 
 

 

Lp. 

 

Podstaw

a 

Wyceny 

 

 

Opis pozycji 

Kosztorysowych 

 

Jedn. 

Miar

y 

 

Nakłady 

na jedn. 

 

Wsp. 

Zagre

g. 

 

Cena 

 

Koszt  

jedn. 

 

R 

 

M 

 

S 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1  Linia napowietrzna 

 

CPV:  

 

        

 1 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-02

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych EPV 

12, pojedyńczych o 

długości do 12,0 m 

 

Obmiar = 4,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,100 1,00      

  Materiały:         

  Żerdzie strunobetonowe 

wirowane E-12/12  

szt 1,000 1,00      

  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Obejmy OU-2 z 

nakrętkami  

szt 2,000 1,00      

  Płyty żelbetowe ustojowe 

U-130  

szt 2,000 1,00      

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,750 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Kop-spych.na 

p.ciąg.0,15m3 (1)  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy          

(1)  

m-g 1,760 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  m-g 0,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

2 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-02

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych E 12, 

pojedyńczych o długości 

do 12,0 m 

 

Obmiar = 4,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        
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  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,100 1,00      

  Materiały:         

  Żerdź strunobetonowa 

wirowana E-12/10  

szt 1,000 1,00      

  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Obejmy OU-2 z 

nakrętkami  

szt 2,000 1,00      

  Płyty żelbetowe ustojowe 

U-130  

szt 2,000 1,00      

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,750 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Kop-spych.na 

p.ciąg.0,15m3 (1)  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy          

(1)  

m-g 1,760 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  m-g 0,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

3 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-02

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn z 

żerdzi wirowanych EPV 

12, pojedyńczych o 

długości do 12,0 m 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,100 1,00      

  Materiały:         

  Żerdzie strunobetonowe 

wirowane E-12/6  

szt 1,000 1,00      

  Płyty żelbetowe stopowe 

dla słupów n/n  

szt 1,000 1,00      

  Obejmy OU-2 z 

nakrętkami  

szt 2,000 1,00      

  Płyty żelbetowe ustojowe 

U- 85  

szt 2,000 1,00      

  Beton zwykły B- 7,5  m3 0,750 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Kop-spych.na 

p.ciąg.0,15m3 (1)  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy          

(1)  

m-g 1,760 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  m-g 0,400 1,00      
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  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

4 KNNR 

Waceto

b 5 

0901-02

0-020 

Montaż i stawianie słupów 

linii napowietrznej nn 

pojedyńczych z ustojami. 

Wykonanie wykopu 

koparką przedsiębierną 

0,15 m3 

 

Obmiar = 16,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 10,400 1,00      

  Materiały:         

  Żerdzie żelbetowe dla 

słupów typu ŻN-12  

szt 1,000 1,00      

  Belki żelbetowe ustojowe 

typu B- 80  

szt 2,000 1,00      

  Śruby 

stal.średniodokładne z 

nakręt.podkł.  

kg 1,450 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Koparko-spycharka 0,15 

m3  

m-g 0,130 1,00      

  Żuraw samochodowy do 

4t (1)  

m-g 1,580 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Przyczepa dłużycowa do 

4,5 t  

m-g 0,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

5 KNNR 

Waceto

b 5 

0905-01

0-043 

Montaż przewodów 

izolowanych o przekroju 

do 4x50 mm2 linii 

napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnych 

 

Obmiar = 0,27 

Krotność = 1,00 

 

km        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 109,000 1,00      

  Materiały:         
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  Przewód al.sam.AsXSn 4x 

50 mm2,0,6/1kV  

m 1 000,000 1,00      

  Wkładki gumowe typu PK  

51  

szt 16,080 1,00      

  Zaciski odgałęźne typu 

SLIW 57  

szt 8,040 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,170 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 1,550 1,00      

  Ciągnik kołowy           (1)  m-g 1,550 1,00      

  Żuraw samochodowy          

(1)  

m-g 1,550 1,00      

  Podnośnik montażowy 

PHM samoch  

m-g 19,500 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

6 KNNR 

Waceto

b 5 

0905-02

0-043 

Montaż przewodów 

izolowanych o przekroju 

do 4x70 mm2 linii 

napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnych 

 

Obmiar = 0,31 

Krotność = 1,00 

 

km        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 124,000 1,00      

  Materiały:         

  Przewód AsXSn-0,6/1kV 

4x70 RMC  

m 1 000,000 1,00      

  Wkładki gumowe typu PK  

4  

szt        

  Zaciski odgałęźne typu 

SLIW 57  

szt        

  Uchwyty odciągowe SO 

275S  

szt        

  Uchwyty przelotowe SO 

130  

szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,170 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 1,550 1,00      

  Ciągnik kołowy  m-g 1,550 1,00      

  Żuraw samochodowy          

(1)  

m-g 1,550 1,00      

  Podnośnik montażowy 

PHM samoch  

m-g 26,100 1,00      

  Razem pozycja:         
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  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

7 KNNR 

Waceto

b 5 

0905-03

0-043 

Montaż przewodów 

izolowanych o przekroju 

do 4x95 mm2 linii 

napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnych 

 

Obmiar = 1,12 

Krotność = 1,00 

 

km        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 148,000 1,00      

  Materiały:         

  Przewód al.sam.AsXSn 4x 

95 mm2,0,6/1kV  

m 1 000,000 1,00      

  Wkładki gumowe typu PK  

58  

szt 16,080 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,170 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 1,550 1,00      

  Ciągnik kołowy           (1)  m-g 1,550 1,00      

  Żuraw samochodowy          

(1)  

m-g 1,550 1,00      

  Podnośnik montażowy 

PHM samoch  

m-g 30,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

8 KNNR 

Waceto

b 5 

0803-04

0-020 

Montaż z udziałem 

podnośnika 

samochodowego 

przyłączy przewodami 

izolowanymi typu AsXSn 

lub podobnymi o 

przekroju do 4x25 mm2 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 3,470 1,00      

  Materiały:         

  Przewód al.sam.AsXSn 4x 

25 mm2,0,6/1kV  

m        
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  Haki wieszakowe typu 

SOT  

szt 2,000 1,00      

  Zaciski odgałęźne typu 

SLIW 57  

szt 8,160 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,190 1,00      

  Podnośnik montażowy 

PHM samoch  

m-g 1,100 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

9 KNNR 

Waceto

b 5 

0402-07

0-090 

Złącza napowietrzne 

PNS-Rs 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

kpl        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 3,710 1,00      

  Materiały:         

  Złacze napowietrzne 

PNS-Rs   

kpl 1,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

10 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-04

0-020 

Montaż haka 

wieszakowego typu 2 

średnicy 16 z uchwytem 

przelotowym 30 

st.SO.30.11 

 

Obmiar = 25,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,410 1,00      

  Materiały:         

  Haki wieszakowe typu 

2,śred.16 mm  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,010 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         
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  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

11 KNNR 

Waceto

b 5 

0903-04

010-020 

Montaż haka 

wieszakowego typu 3 

średnicy 20 z uchwytem 

przelotowym 90 st.SO.86 

 

Obmiar = 12,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,410 1,00      

  Materiały:         

  Hak wieszakowy mocny 

SOT 21.20  

szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,010 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

12 Waceto

b KNR 

N00 

0907-02

0-040 

Montaż uziomów lub 

przewodów 

uziemiających w gruncie 

kategorii III 

 

Obmiar = 45,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,950 1,00      

  Materiały:         

  Bednarka ocynkowana 

25x4 mm  

m 1,040 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,060 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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13 Waceto

b KNR 

N00 

0606-02

010-020 

Uziomy o długości 4,5 m 

ze stali profilowanej 

miedziowane (metoda 

wykonania udarowa) z 

zastosowaniem agregatu 

prądotwórczego. 

Kategoria gruntu I-II 

 

Obmiar = 10,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,000 1,00      

  Materiały:         

  Uziomy stalowe ocynk 

ogniowy dług.1,5 m  

szt 3,000 1,00      

  Groty do uziemień 

prętowych fi 16,8 mm  

szt 0,500 1,00      

  Głowice do uziemień 

prętowych fi 16,8mm  

szt 0,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Zespół 

prądotwór.1-faz.2,5kVA  

m-g 0,500 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,590 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

14 KNNR 

Waceto

b 5 

0603-06

0-040 

Przewody uziemiające i 

wyrównawcze w kanałach 

odkrytych z mocowaniem 

uchwytów. Bednarka o 

przekroju do 200 mm2 

 

Obmiar = 80,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,273 1,00      

  Materiały:         

  Bednarka ocynkowana  m 1,040 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Spawarka elektryczna  m-g 0,097 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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15 KNNR 

Waceto

b 5 

0906-03

0-020 

Montaż ograniczników 

przepięć w liniach 

napowietrznych nn z 

przewodów izolowanych 

 

Obmiar = 24,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Elektromonter grupa IV  r-g 0,990 1,00      

  Materiały:         

  Ogranicznik przepięć 

ASA-A  440/10B+K+F2  

szt 1,000 1,00      

  Przewód al.sam.AsXSn 1x 

50 mm2,0,6/1kV  

m 1,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,010 1,00      

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 0,170 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

16 Waceto

b KNR 

N00 

0717-07

010-040 

Układanie kabli o masie 

do 2,0 kg/m przez 

wciąganie do rur 

osłonowych mocowanych 

do słupa betonowego z 

zastosowaniem objemek 

 

Obmiar = 21,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,640 1,00      

  Materiały:         

  Osłona rurowa sztywna 

BE fi 50mm  

m 1,000 1,00      

  Klamerki  COT 36  szt        

  Taśma COT 37  szt        

  Objemki mocujące kabel  szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 0,0045 1,00      

  Ciągnik kołowy 18kW (1)  m-g 0,0045 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 0,0045 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        
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  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

17 KNP 

18-03 

0306-02

04-020 

Łączenie  kabli 

elektroenerg.4-żył.Al do 

120mm2..Nap.do 1kV. 

Prace w technologi PPN 

 

Obmiar = 12,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 14,821 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

18 KNNR 

Waceto

b 9 

0904-06

0-020 

Znakowanie słupów 

 

Obmiar = 25,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,170 1,00      

  Materiały:         

  Taśma COT 37/G1 9 mm  m        

  Tabliczka  AL tłoczona  szt        

  Klamerki  COT 36/T1 9 

mm  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

4,00 %  

PLN   4,00 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

19 KNR 

5-10 

0904-01

-020 

Montaż rożków  

rozłącznych o przekroju 

przewodów do 70 mm2 

 

Obmiar = 8,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Elektromonter linii i 

urz.elektr.  

r-g 0,650 1,00      

  Materiały:         
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  Zestaw do zakładznia 

uziemiaczy ST208  

kpl 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,00 %  

PLN   2,00 %     

  Sprzęt:         

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 0,300 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

20  

AW-04

0 

Koszty zajęcia pasa 

drogowego+projekt 

organizacji ruchu 

 

Obmiar = 10,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  Koszty zajecia pasa 

drogowego oraz 

opracowania projktu 

organizacji ruchu  

m 1,000 1,00      

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

  Razem element:         

2  Demontaż, 

 

CPV:  

 

        

 21 KNNR 

Waceto

b 9 

0901-11

0-020 

Demontaż słupa 

żelbetowego linii NN 

rozkracznego 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 21,600 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Koparka gąsienicowa  m-g 0,456 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 3,340 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,880 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  m-g 0,820 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

22 KNNR 

Waceto

b 9 

0901-08

0-020 

Demontaż słupa 

żelbetowego linii NN 

pojedynczego z ustojami 

 

Obmiar = 8,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 8,320 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Koparka gąsienicowa  m-g 0,102 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 1,260 1,00      

  Środek transportowy (1)  m-g 0,450 1,00      

  Przyczepa dłużycowa  m-g 0,400 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

23 KNR 

5-10 

0020-03

-020 

Demontaż mechaniczny 

słupów drewnianych 

oszczudlonych, 

pojedynczych o długości 

ponad 10 m z ustojem 

(z.nr 6/93) 

 

Obmiar = 23,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 14,600 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Ciągnik kołowy  m-g 2,110 1,00      

  Żuraw samochodowy  m-g 0,500 1,00      

  Środek transportowy  m-g 0,540 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         
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24 KNNR 

Waceto

b 9 

0903-04

0-153 

Demontaż linii NN o 

przekroju przewodów 

nieizolowanych do 95 

mm2 z przeznaczeniem na 

złom 

 

Obmiar = 6,25 

Krotność = 1,00 

 

km/1

prze 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 16,300 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,180 1,00      

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 4,200 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

25 KNNR 

Waceto

b 9 

0903-05

0-153 

Demontaż linii NN o 

przekroju przewodów 

izolowanych do 35 mm2 z 

przeznaczeniem do 

ponownego montażu 

 

Obmiar = 0,17 

Krotność = 1,00 

 

km/1

prze 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 24,900 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,180 1,00      

  Podnośnik montaż.PHM 

samochod.  

m-g 6,360 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

26 KNR 

2-01W 

0110-01

-164 

Wywożenie 

dłużyc,transport 

 

Obmiar = 50,00 

Krotność = 1,00 

 

m-p        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,750 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         
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  Ciągnik kołowy  55-75 

kW (1)  

m-g 0,540 1,00      

  Przyczepa dłużycowa 4,5 t  m-g 0,540 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

27 KNNR 

Waceto

b 9 

0902-06

0-020 

Osprzęt sieciowy i 

konstrukcje metalowe linii 

NN.Demontaż na słupie 

leżącym poprzeczników 

przelotowych 

 

Obmiar = 5,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,488 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0955 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

  Razem element:         

3  Podłączenie kabla 

 

CPV:  

 

        

 28 Waceto

b KNR 

N00 

0717-03

0-040 

Układanie kabli o masie 

do 2,0 kg/m bezpośrednio 

na słupach betonowych z 

zastosowaniem uchwytów 

stalowych odstępowych 

 

Obmiar = 20,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,470 1,00      

  Materiały:         

  Uchwyty stal.odstępowe 

przykręcane do rur  

szt 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Środek transportowy (1)  m-g 0,0067 1,00      

  Przyczepa do przewożenia 

kabli  

m-g 0,0045 1,00      

  Ciągnik kołowy 18kW (1)  m-g 0,0045 1,00      
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  Żuraw samochodowy  m-g 0,0045 1,00      

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

29 KNNR 

Waceto

b 5 

0726-11

0-020 

Obróbka na sucho kabli na 

napięcie do 1 kV o izolacji 

i powłoce z tworzyw 

sztucznych. Zarobienie na 

sucho końca kabla 

5-żyłowego, o przekroju 

żył do 50 mm2 

 

Obmiar = 2,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 3,650 1,00      

  Materiały:         

  Kapturek termokurczliwy 

czyeropalczatka z klejem  

szt 1,000 1,00      

  Kapturek termokurczliwy 

EC 50  

szt        

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

30 KNNR 

Waceto

b 5 

0726-03

0-020 

Obróbka na sucho kabli na 

napięcie do 1 kV o izolacji 

i powłoce z tworzyw 

sztucznych. Zarobienie na 

sucho końca kabla 

1-żyłowego, o przekroju 

żył do 50 mm2 

 

Obmiar = 12,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,780 1,00      

  Materiały:         

  Rury termokurczliwe 

polietyl.,RC 12/7,5  

m 1,500 1,00      

  Materiały pomocnicze 

2,50 %  

PLN   2,50 %     

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         
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  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

31 Waceto

b KNR 

N00 

1303-03

0-108 

Pomiar rezystancji izolacji 

instalacji elektrycznej. 

Obwód 3-fazowy, pomiar 

pierwszy 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

pomi

ar 

       

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 0,830 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

32 Waceto

b KNR 

N00 

1304-01

0-020 

Badania i pomiary 

instalacji uziemiającej. 

Uziemienie ochronne lub 

robocze, pomiar pierwszy 

 

Obmiar = 3,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 1,240 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

33  

AW-04

0 

Koszt wytyczenia oraz 

inwentaryzacji 

geodezyjnej 

 

Obmiar = 1,00 

Krotność = 1,00 

 

m        

  Robocizna:          

  Materiały:         

  Inwentaryzacja 

geodezyjna  

m 1,000 1,00      

  Materiały pomocnicze 

1,00 %  

PLN   1,00 %     
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  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

34 KNP 

18-03 

 

180-303

060204-

020 

Łączenie  kabli 

elektroenerg.4-żył.Al do 

120mm2..Nap.do 1kV. 

Prace w technologi PPN 

 

Obmiar = 10,00 

Krotność = 1,00 

 

szt        

  Robocizna:          

  Robocizna  r-g 14,821 1,00      

  Materiały:         

  Sprzęt:         

  Razem pozycja:         

  obmiar:         

  Koszty bezpośrednie:         

  Koszty zakupu: %        

  Koszty pośrednie:         

  Razem:         

  Zysk: %        

  Razem:         

  Razem element:         
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  564 Elektromonter grupa IV r-g 23,7600   

2. 0 73 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 5,7200   

3.  999 Robocizna r-g 987,8852   

4. 0 999 Robocizna r-g 368,9320   

5.  999(1) Robocizna r-g 277,4420   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  1 663,7392   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 1,0000   

2. 0 000034 Koszty zajecia pasa drogowego oraz 

opracowania projktu organizacji ruchu 

m 10,0000   

3.  1120005 Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 46,8000   

4. 0 1121099 Bednarka ocynkowana m 83,2000   

5. 1 1352872 Tabliczka  AL tłoczona szt 25,0000   

6. 0 2370601 Beton zwykły B- 7,5 m3 3,7500   

7.  2370601(1) Beton zwykły B- 7,5 m3 3,0000   

8.  6801299 Śruby stal.średniodokładne z nakręt.podkł. kg 23,2000   

9. 1 7010471-7 Ogranicznik przepięć ASA-A  

440/10B+K+F2 

szt 24,0000   

10. 1 7051899 Złacze napowietrzne PNS-Rs  kpl 1,0000   

11. 1 706WB01 Zestaw do zakładznia uziemiaczy ST208 kpl 8,0000   

12.  7490103 Uchwyty przelotowe SO 130 szt 20,0000   

13. 1 7490120 Uchwyty odciągowe SO 275S szt 13,0000   

14.  7491701 Wkładki gumowe typu PK  4 szt 4,0000   

15. 0 7491702 Wkładki gumowe typu PK  51 szt 4,3094   

16. 0 7491705 Wkładki gumowe typu PK  58 szt 18,0096   

17. 0 7493132 Hak wieszakowy mocny SOT 21.20 szt 8,0000   

18. 0 7493199 Haki wieszakowe typu SOT szt 6,0000   

19.  7493502 Haki wieszakowe typu 2,śred.16 mm szt 25,0000   

20. 1 7495199 Zaciski odgałęźne typu SLIW 57 szt 68,6347   

21. 0 7573320 Uchwyty stal.odstępowe przykręcane do rur szt 20,0000   

22. 0 7584422 Osłona rurowa sztywna BE fi 50mm m 21,0000   

23.  7590498 Objemki mocujące kabel szt 35,0000   

24.  7590801 Uziomy stalowe ocynk ogniowy dług.1,5 m szt 30,0000   

25. 1 7590833 Groty do uziemień prętowych fi 16,8 mm szt 5,0000   

26. 1 7590853 Głowice do uziemień prętowych fi 16,8mm szt 5,0000   

27. 1 7800200 Obejmy OU-2 z nakrętkami szt 18,0000   

28. 0 7913044 Przewód AsXSn-0,6/1kV 4x70 RMC m 313,0000   

29. 0 7918104 Przewód al.sam.AsXSn 1x 50 mm2,0,6/1kV m 36,0000   

30. 0 7918132 Przewód al.sam.AsXSn 4x 25 mm2,0,6/1kV m 53,0000   

31. 0 7918134 Przewód al.sam.AsXSn 4x 50 mm2,0,6/1kV m 268,0000   

32. 0 7918136 Przewód al.sam.AsXSn 4x 95 mm2,0,6/1kV m 1 120,0000   

33.  8120403 Żerdzie żelbetowe dla słupów typu ŻN-12 szt 16,0000   

34. 1 8120720 Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/6 szt 1,0000   

35. 0 8120902 Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/12 szt 4,0000   

36. 1 8120924 Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/10 szt 4,0000   

37.  8130012 Belki żelbetowe ustojowe typu B- 80 szt 32,0000   

38. 0 8130314 Płyty żelbetowe ustojowe U- 85 szt 2,0000   

39. 0 8130315 Płyty żelbetowe ustojowe U-130 szt 16,0000   

40.  8130499 Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 4,0000   

41. 0 8130499 Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 5,0000   

42.  8290299 Taśma COT 37/G1 9 mm m 20,0000   

43. 1 8320416 Taśma COT 37 szt 40,0000   

44.  8320418 Klamerki  COT 36/T1 9 mm szt 25,0000   
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45. 1 8320418 Klamerki  COT 36 szt 40,0000   

46. 1 8520505 Kapturek termokurczliwy EC 50 szt 2,0000   

47. 0 8520506 Kapturek termokurczliwy czyeropalczatka z 

klejem 

szt 2,0000   

48. 1 8521007 Rury termokurczliwe polietyl.,RC 12/7,5 m 18,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11100 Koparka gąsienicowa m-g 2,1840   

 2.  11111 Koparko-spycharka 0,15 m3 m-g 2,0800   

 3. 0 11111 Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,6500   

 4.  11111(1) Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,5200   

 5. 0 30000 Środek transportowy m-g 12,4200   

 6.  31100 Żuraw samochodowy m-g 31,7845   

 7. 0 31100 Żuraw samochodowy          (1) m-g 10,9514   

 8.  31100(2) Żuraw samochodowy          (1) m-g 7,5252   

 9.  31112 Żuraw samochodowy do 4t (1) m-g 25,2800   

 10.  39000 Środek transportowy (1) m-g 24,4073   

 11. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 3,0104   

 12.  39000(2) Środek transportowy (1) m-g 2,0500   

 13.  39100 Ciągnik kołowy m-g 49,0152   

 14. 0 39100 Ciągnik kołowy           (1) m-g 2,1514   

 15.  39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,1845   

 16. 0 39121 Ciągnik kołowy  55-75 kW (1) m-g 27,0000   

 17.  39650 Przyczepa dłużycowa m-g 7,2600   

 18. 0 39650 Przyczepa dłużycowa m-g 2,0000   

 19.  39651 Przyczepa dłużycowa do 4,5 t m-g 6,4000   

 20. 0 39651 Przyczepa dłużycowa 4,5 t m-g 27,0000   

 21.  39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 33,8280   

 22. 0 39912 Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 42,5740   

 23.  39912(1) Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 8,1693   

 24.  39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,1845   

 25. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 2,1514   

 26.  39970(1) Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,4852   

 27. 0 72100 Spawarka elektryczna m-g 7,7600   

 28.  81111 Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 5,0000   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     
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Tabela elementów 
 

Lp. Nazwa R M S Kw. stała Razem  
1.  Linia napowietrzna 

Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 819,9860 

 

 

     

2.  Demontaż, 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 663,2732 

 

 

     

3.  Podłączenie kabla 
Kod Słownika Zamówień:  

Ilość r-g: 180,4800 

 

 

     

 
 


