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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Budowa przylagcza energetycznego kablowego nn-0,4kV
Budowa linii kablowej nn-0,4kV
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1/0312-06 gruntu 1)
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 9 Wymiana szafki pomiarowej pojedynczej kpl.
d.1/0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR-W 9 | Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
d.1/0812-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F szt
d.1/0401-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 5 Montaz kablowej rozdzielnicy typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F kpl.
d.1/0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
7/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1/0203-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8/KNP 18 Zatozenie lub wyjecie wktadki topikowej w rozdzielnicy kablowej lub szafce po- |szt.
d.1/0136-10 miarowej
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
9/KNNR 5 Montaz ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.
d.1/0406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposo6b reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na [m3
d.1/0701-02 gt. 0,7m
115%0,4*0,8 m3 36,800
RAZEM 36,800
11|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
113,52 m 227,000
RAZEM 227,000
12/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel ms3
d.1/0702-02 utozony na gt. 0,7m
115%0,4*0,6 m3 27,600
RAZEM 27,600
13/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza m
d.1/0312-06
115 m 115,000
RAZEM 115,000
14/ KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02
9 m 9,000
RAZEM 9,000
15/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-03
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
16/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknietych
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
17|KNR 2-31 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. IlI-IV m?2
d.1/0103-02
115*0,4 m?2 46,000
RAZEM 46,000
18/KNR 2-31 Reczne przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m?2
d.1{1402-02
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
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19/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
113,5 m 113,500
RAZEM 113,500
20|KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0603-08 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
22|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
23|/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
24 Koszt kabla YAKXS 4x70mm2 SE m
d.1
131 m 131,000
RAZEM 131,000
25/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
26|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
29 Koszty zajecia pasa drogowego i projekt organizacji ruchu szt
d.1|kalk. wlasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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