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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia): wymiana istniejacych szafek kablowych lub kablowo-pomiarowych na obszarze
| dziatania Rejonu Dystrybucji we Woctawku......... ==0ddziat w Toruniu
Nazwa: wymiana istniejacych szafek pomiarowych
| Adres obiektu (zamdwienia):Obszar dziatalno$ci: Rejon Dystrybucji we Wioctawku ............... =
Szczegblowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okre$lony zostanie w Zleceniu, wg. pozyciji

z wykazu:
Rejon Dystrybucji we Wioctawku......—
Dostawa
inwestorska
Lp Wymiana istniejacej szafki pomiarowej na docelowa typu:
1 | P2-RSILZVILZRIF wiiadki bebenkowe
Master Key

2) Przedmiot i zakres zamdwienia:
Wymiana istniejacych szafek kablowych lub kablowo-pomiarowych wraz z robotami towarzyszacymi

a) Realizacja prac odbywac sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, kitéry zawierat bedzie miedzy innymi opis
przedmiotu zamoéwienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawieraC wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem zakresu zlecenia.

c) Podczas realizacji zadania stosowac rozwigzania techniczne zgodne z aktualnie obowigzujacymi Standardami
Technicznymi w Energa-Operator S.A. dostepne na stronie
http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.

d) W przypadku wykonywania robot na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia wej$cia
na teren z jego whascicielem. W przypadku wyrzadzenia szkod, wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia
terenu do stanu pierwotnego lub wypfaty stosownych odszkodowan.

e) Wykonawca zobowigzany jest do uregulowania wszelkich szkod powstatych na wskutek btedéw wykonawczych.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:
1. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania rob6t po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.
2. Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji rob6t objetych niniejszg specyfikacja.


http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml
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Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wytaczen:

1.

dopuszcza sie realizacje prac z wytaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw
planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym
termindw i czasow wytgaczen. Uzgodnione czasy wytgczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg
podstawg do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Umdw, w przypadku ich
przekroczenia.

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, wraz z proponowanym harmonogramem realizacji
robot i wytaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych
przed planowanym pierwszym wytaczeniem.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy
(jezeli jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

14.

Realizacji rob6t zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w

Energa-Operator S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu

budowlanego odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie

z przepisami dotyczacymi gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow,

a w szczegblnosci odpadéw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkow wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na

$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywa¢ na nie w przysztosci, ktére wynikty z przyczyn lezacych

po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byly prowadzone roboty budowlane

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie

jego uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia  wybudowanych/przebudowywanych  urzadzern nn do sieci elektroenergetyczne;

Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn

oraz rozdzielnic nn Zamawiajacego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz
urzadzeniach rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napieciem przez wykonawcow zewnetrznych na
urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostgpnymi na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w

obrebie prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego oraz innych terenow za

zajecie ktorych wtasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjq rob6t (z wyjatkiem optaty

wynikajacej z decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z

potrzebami zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

Wykonania pomiaréw, badan i préb technicznych wybudowanych urzadzen -elektroenergetycznych
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych z zachowaniem
nastepujacego podziatu obowigzkdow:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.
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WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

5)

15. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w
ciggu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badan.

16. Prowadzenia ewidenciji wszelkich zmian w dokumentaciji przekazanej przez Zamawiajacego umozliwiajace;

przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1.

4.

Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

| wktadki bebenkowe Master Key.

llos¢ wktadek dla pojedynczego zadania zostanie przyjeta na podstawie zawartego zlecenia

Wykonawca, najpozniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacii
materiatow objetych dostawg inwestorskg z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

Odbidr materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie
nie dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty s wydawane w dni
robocze godzinach 7.00-14.00.

Podstawg do odbioru materiatéw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od

pracownika Zamawiajacego.
5. Wykonawca odbierze materiat wlasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza

Wykonawca.
Zamawiajacy na wtasny koszt zobowigzuije sie do:
1. Zapewnienia materiatdw z dostawy inwestorskie;.
2. Wykonania wytgczen i dopuszczen na sieciach nn,.

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow
prekwalifikowanych dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania
Umowy lub spetniajace standardy techniczne obowigzujace dla urzadzeh SN i nn okreslone przez
Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i
urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajg pisemnego porozumienia Stron
Umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Na
$rodkach transportowo-sprzetowych przewozone materiatly powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwiocznie
usuniete z placu budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla
wszystkich obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknigé
obiektow elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-
Operator S.A.” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek

pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie,
elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed
wbudowaniem.

Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiaréw.
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E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1) Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:
1. odbidr koricowy.
2) Odbior koricowy realizowany realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
3) Odbior techniczny przeprowadza sie po zakoriczeniu rob6t budowlanych na pisemny wniosek

Wykonawcy wg warunkow zawartych w Umowie.

4) Odbior koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu
wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.
5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robot
budowlanych, przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcow w zakresie
Zasad odbioru robét budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Geodezyjne operaty powykonawcze(jezeli sg wymagane przez Zamawiajacego) potozenia obiektu
budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczng
nalezy dostarczy¢é na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy” oraz adresem
zamdwienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w uktadzie
wspdirzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBl-opis. W przypadku gdy
osrodki geodezyjne nie posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie
dostarczenie mapy w ukfadzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w
formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspdtrzedne geodezyjne zwigzane tylko i wytacznie z
inwentaryzacjg ~ powykonawcza  (pomiarem) danego  obiektu  elekiroenergetycznego.
W nazwach plikéw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowa¢ polskich znakow. Punkty na mapie
odzwierciedlajgce lokalizacje stanowisk stupowych nalezy taczy¢ linig ciagta (nie nalezy
przedstawia¢ napowietrznego ciagu liniowego w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable
elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy kablowe nalezy oznacza¢ w sposob
czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie elektroenergetyczne lub w
sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiada¢ zaznaczony
kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg
warunkow zawartych w Umowie o wykonanie robot budowlanych.

3. Dla zadan realizowanych bez PT, na podstawie zlecenia i dokonanych ogledzin dokumentacja
powykonawcza powinna zawierac:
- strone tytutowg
- dane techniczne istniejacych i projektowanych urzadzen energetycznych,
- schemat ideowy linii nn z oznaczeniem przytaczy istniejacych oraz podlegajgcych
przebudowie
- szkic sytuacyjny przytaczy do budynku mieszkalnego z pomiarem GPS
- protokotu prac zanikowych
- powykonawcze zestawienie montazowe i demontazowe w rozbiciu na poszczegoine
przytacza nn
- o$wiadczenie kierownika o zakoriczeniu robét
- oSwiadczenie wykonawcy o pozyskaniu wszystkich zgod wiascicieli gruntow na
prowadzenie prac budowalnych
- o$wiadczenie kierownika budowy o spefnieniu wymagan Srodowiskowych w trakcie
realizacji rob6t budowlanych
protokoty odbioru robot

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowier zawartych m.in. w:
1 Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na
zgdanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.
2 Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
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stronie internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego:  https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-
standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl.



