
  

 

 

 
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU  
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

 

 

 
A) 

 
OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): wymiana istniejących szafek kablowych lub kablowo-pomiarowych na obszarze 
działania Rejonu Dystrybucji we Włocławku…………….Oddział w Toruniu 
Nazwa: wymiana istniejących szafek pomiarowych 
Adres obiektu (zamówienia):Obszar działalności: Rejon Dystrybucji we Włocławku ……………..  
Szczegółowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego określony zostanie w Zleceniu, wg. pozycji  
z wykazu: 

Rejon Dystrybucji we Włocławku……….. 
Dostawa 

inwestorska 

Lp Wymiana istniejącej szafki pomiarowej na docelową typu: 

1 P2-Rs/LZV/LZR/F 
wkładki bębenkowe 

Master Key 

2 P3-Rs/LZV/LZR/F 
wkładki bębenkowe 

Master Key 

3 KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F 
wkładki bębenkowe 

Master Key 
 

 
 
 
 2) Przedmiot i zakres zamówienia: 
  Wymiana istniejących szafek kablowych lub kablowo-pomiarowych wraz z robotami towarzyszącymi 

 
a) Realizacja prac odbywać się będzie na każdorazowe zlecenia Zamawiającego na podstawie Zlecenia do Umowy 

ramowej według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do umowy, który zawierał będzie między innymi opis 
przedmiotu zamówienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac. 

b) Oferta powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zakresu zlecenia.  
c) Podczas realizacji zadania stosować rozwiązania techniczne zgodne z aktualnie obowiązującymi Standardami 

Technicznymi w Energa-Operator S.A. dostępne na stronie 
http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml. 

d) W przypadku wykonywania robót na terenach prywatnych, Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia wejścia 
na teren z jego właścicielem. W przypadku wyrządzenia szkód, wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia 
terenu do stanu pierwotnego lub wypłaty stosownych odszkodowań. 

e) Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania wszelkich szkód powstałych na wskutek błędów wykonawczych.  

 
   

 

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
 1) Rozpoczęcie robót: 
  1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.  
  2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. 
    

http://www.energa-pperator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml


  

 

 

 
  

 2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wyłączeń oraz zasady uzgadniania wyłączeń: 
  1. dopuszcza się realizację prac z wyłączeniem, zgodnie ze „Standardami dotyczącymi ograniczenia przerw 

planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z 
Zamawiającym. 

  2. W przypadku realizacji prac z wyłączeniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym 
terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu powykonawczemu i są 
podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, w przypadku ich 
przekroczenia. 

  3. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nn, wraz z proponowanym harmonogramem realizacji 
robót i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych 
przed planowanym pierwszym wyłączeniem. 

 3) W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy 
(jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane. 

    
 4) Wykonawca jest zobowiązany do: 
  1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i Standardami Technicznymi w 

Energa-Operator S.A. dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
  2. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich powstałych w trakcie procesu 

budowlanego odpadów (złom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie 
z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

  3. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów,  
a w szczególności odpadów niebezpiecznych. 

  4. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. 
  5. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na 

środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

  6. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. 
  7. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane  

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwej powierzchni terenu (w tym w zakresie 
jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych. 

  8. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń nn do sieci elektroenergetycznej 
Zamawiającego. 

  9. Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nn do sieci kablowej nn, sieci napowietrznej nn 
oraz rozdzielnic nn Zamawiającego winny być realizowane w technologii PPN.  

  10. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z: 
   a) Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz 

urządzeniach rozdzielczych do 1 kV, 
   b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na 

urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV Energa-Operator S.A., dostępnymi na stronie 
internetowej Zamawiającego. 

  11. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w 
obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego oraz innych terenów za 
zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji. 

  12. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty 
wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 
potrzebami zarządzania drogami). 

  13.  
 

Wypłaty ewentualnych odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony. 

  14. Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych 
wymienionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem 
następującego podziału obowiązków:  
Badania linii kablowych nn -  badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca. 



  

 

 

 
  

  15. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badań, zgodnie z 
zaleceniami określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy w 
ciągu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badań. 

  16. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego umożliwiającej 
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

 5) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia: 
  1. Dostawa inwestorska obejmuje następujące materiały i urządzenia: 

wkładki bębenkowe Master Key. 
 

   Ilość wkładek dla pojedynczego zadania zostanie przyjęta na podstawie zawartego zlecenia  
  2. Wykonawca, najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginał potwierdzenia rezerwacji 

materiałów objętych dostawą inwestorską z Wydziału/Działu Zarządzania Inwestycjami. 
  3. Odbiór materiałów i urządzeń następuje z magazynu Zamawiającego wskazanego w rezerwacji w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni licząc od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiały są wydawane w dni 
robocze godzinach 7.00-14.00. 

  4. Podstawą do odbioru materiałów, o których mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od 
pracownika Zamawiającego. 

  5. Wykonawca odbierze materiał własnym kosztem i staraniem. 
  6. Wszystkie materiały (poza wymienionymi w pkt.1) niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza 

Wykonawca. 
 6) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do: 
  1. Zapewnienia materiałów z dostawy inwestorskiej. 
  2. Wykonania wyłączeń i dopuszczeń na sieciach nn,. 

 
 

C)  WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ 

 11) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów 
prekwalifikowanych  dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania 
Umowy lub spełniające standardy techniczne obowiązujące dla urządzeń SN i nn określone przez 
Zamawiającego i aktualne na dzień podpisania Umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i 
urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia Umowy wymagają pisemnego porozumienia Stron 
Umowy. Materiał nie objęty w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 

 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na 
środkach transportowo-sprzętowych przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez producenta. 

 3) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie 
usunięte z placu budowy. 

 4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „MasterKey", jednakowy dla 
wszystkich obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć 
obiektów elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w Energa-
Operator S.A.” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 

 5) W ofercie należy przewidzieć montaż wkładek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek 
pomiarowych. 

 

 
D) 

 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

 1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w Umowie, 
elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz podlegających zakryciu. 

 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed 
wbudowaniem. 

 3) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów. 
 

  



  

 

 

 
  

E) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory: 
  1. odbiór końcowy. 
 2) Odbiór końcowy realizowany realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 3) Odbiór techniczny przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek 

Wykonawcy wg warunków zawartych w Umowie. 
 4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu 

wszystkich, wskazanych na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów. 
 5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiązany przygotować: 
  1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie 
Zasad odbioru robót budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 

  2. Geodezyjne operaty powykonawcze(jeżeli są wymagane przez Zamawiającego) położenia obiektu 
budowlanego w terenie – zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Wersję elektroniczną 
należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą „operat powykonawczy” oraz adresem 
zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie 
współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy 
ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza się 
dostarczenie mapy w układzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w 
formacie Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne związane tylko i wyłącznie z 
inwentaryzacją powykonawczą (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.  
W nazwach plików oraz w nazwach warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie 
odzwierciedlające lokalizację stanowisk słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy 
przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego w formie tylko samych stanowisk słupowych). Kable 
elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy kablowe należy oznaczać w sposób 
czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie elektroenergetyczne lub w 
sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Złącza 0,4kV winny posiadać zaznaczony 
kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg 
warunków zawartych w Umowie o wykonanie robót budowlanych. 
3. Dla zadań realizowanych bez PT, na podstawie zlecenia i dokonanych oględzin dokumentacja 
powykonawcza powinna zawierać: 

- stronę tytułową 

- dane techniczne istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych, 

- schemat ideowy linii nn z oznaczeniem przyłączy istniejących oraz podlegających 

przebudowie 

- szkic sytuacyjny przyłączy do budynku mieszkalnego z  pomiarem GPS   

- protokołu prac zanikowych 

- powykonawcze zestawienie montażowe i demontażowe w rozbiciu na poszczególne 

przyłącza nn 

- oświadczenie kierownika o zakończeniu robót 

- oświadczenie wykonawcy o pozyskaniu wszystkich zgód właścicieli gruntów na 

prowadzenie prac budowalnych  

- oświadczenie kierownika budowy o spełnieniu wymagań środowiskowych w trakcie 

realizacji robót budowlanych 

-    protokoły odbioru robót   
  

 

 
F) DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 1) Przy realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych m.in. w: 
  1

. 
Standardach technicznych w Energa-Operator S.A. i wytycznych Zamawiającego dostępnych na 
żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

  2 Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na 



  

 

 

 
  

. stronie internetowej Zamawiającego. 
 2) Strona internetowa Zamawiającego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-

standardy oraz http:// bip.energa-operator.pl. 
 

 


