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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Nazwa: Wykonanie przytaczy/linii kablowych 0,4kV.
Adres obiektu (zaméwienia):Obszar dziatalno$ci: Rejon Dystrybuciji w Kepnie
Szczegotowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okreslony zostanie w Zleceniu.

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Wykonanie przytaczy/linii kablowych 0,4kV o dlugosci do 30, przy czym dtugosé ta okreslona jest diugoscia
wykorzystanego do budowy odcinka kabla
w gminie/dzielnicy/ulicy zgodnie z ponizszym

Zadanie: 1 Wykonanie przytaczy kablowych 0,4kV o diugosci do 30 metrow - 70szt.
Gminy Baranéw, Bralin, Perzéw, Kepno, Leka Opatowska, Rychtal, Trzcinica.

Zadanie: 2 Wykonanie przytaczy kablowych 0,4kV o diugosci do 30 metrow - 70szt.
Gminy Bolestawiec, Czastary, Galewice, Lubnice, Sokolniki, Wieruszow.

Zadanie: 3 Wykonanie przylaczy kablowych 0,4kV o diugosci do 30 metrow - 70szt.
Gminy Doruchéw, Dziadowa Ktoda, Kobyla Gora, Miedzybérz, Sycow.

a) Realizacja prac odbywa¢ sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajgcego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktory zawierat bedzie miedzy innymi opis przedmiotu
zamdwienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przylacza kablowego o okreslonej dtugosci, w tym
wykop, przecisk lub przewiert, zakup i montaz zlacza kablowego, odtworzenie nawierzchni, opracowanie dokumentacii
powykonawczej wraz z inwentaryzacja.

c) Szacunkowe wielkosci dla oferowanego przedmiotu zaméwienia.

REJON DYSTRYBUCJI w Kepnie
Wykonanie przytaczyl/linii kablowych nn o dtugosci do 30 Jednostka
metrow, przy czym dtugos¢ ta okreslona jest dtugoscia mia Szacowane ilosci
wykorzystanego do budowy odcinka kabla. v

Zadanie nr 1: Baranéw, Bralin, Perzow, Kepno, Leka szt 70
Opatowska, Rychtal, Trzcinica. '

Zadanie nr 2: Bolestawiec, Czastary, Galewice, Lubnice, szt 70
Sokolniki, Wieruszow. '

Zadanie nr 3: Doruchéw, Dziadowa Kloda, Kobyla Géra,

. . ; szt. 70

Miedzyborz, Sycow.

Nizej wymienione zadania nie beda podlegaty uproszczonej procedurze i nie bedg przedmiotem zleceh w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia:

1. Przylaczallinie kablowe zakoriczone ztaczami typu KRSN.

2. Przylaczallinie kablowe, ktorych lokalizacja przebiega po terenach PKP i Wod Polskich.

3. Przytaczallinie kablowe przebiegajace na terenach objetych ochrong konserwatorska.
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B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszq specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdtpracy
i organizaciji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze si¢ niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym terminow
i czasdw wylgczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.

Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot
i wytaczent Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wytaczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okre$lonych w Umowie.

3) Sposob prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

1.

12.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-

OPERATOR S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego

odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi

gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajagcego o0 wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw,

a w szczegblnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujgcych na Srodowisko

lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przyszto$ci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym bylty prowadzone roboty budowlane

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzern nn do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz

rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR S.A., dostepnymi na stronie internetowe;
Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadcq drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie

prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego oraz innych terendw za zajecie ktorych

wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej

z decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
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6)

zarzadzania drogami).

13. Wyptaty ewentualnych odszkodowarn za zniszczone w trakcie realizaciji rob6t urzadzenia, tereny i plony.

14. Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowiazkéw:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

15. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych
od dokonanej kontroli/badan.

16. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
| Wktadki Master Key; Kabel YAKXS. |
Dtugo$¢ kabla dla pojedynczego zadania inwestycyjnego zostanie przyjeta na podstawie opracowanego projektu
budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawa inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatdw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwaciji. Materiaty sa wydawane w dni robocze godzinach
7.00-14.00.

4, Podstawg do odbioru materiatdw, o ktérych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wtasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje si¢ do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania wytgczen i dopuszczen na sieciach nn, SN.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

5)

Do wbudowania dopuszcza si¢ jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania Umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania Umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron Umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez
producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych
oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.” dostepnymi na stronie internetowe;j
Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robat.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzagdzen przed wbudowaniem.

Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu rob6t:
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Przytaczallinie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg miedzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,

b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

Przytaczallinie kablowe — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych odcinkéw kablowych) obejmuija;

a) pomiar rezystanciji uziemief ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancii lub ciagtosci zyt roboczych.

Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty

z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie

protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;.

4) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1)

1.

odbidr czeSciowy lub odbiér etapowy,

2. odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbior korncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt. 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny przeprowadza sig po zakoficzeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow
zawartych w Umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbiér koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwa ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie
posiadajgq mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965 strefa
2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawieraé wspditrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjq powykonawcza, (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczyc linig ciagta (nie nalezy przedstawiac napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkresla¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznaczaé w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkre$la¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiada¢
zaznaczony kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow
zawartych w Umowie o wykonanie robdt budowlanych.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1

2

Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.

Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajacego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http:/
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