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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1) Nazwa i adres obiektu (zamowienia):
Nazwa: Wykonanie przytaczy/linii kablowych 0,4kV.
Adres obiektu (zaméwienia):Obszar dziatalno$ci: Rejon Dystrybuciji w Kepnie
Szczegotowy adres i zakres pojedynczego zadania inwestycyjnego okreslony zostanie w Zleceniu.

2) Przedmiot i zakres zamowienia:
Wykonanie przyfaczy/linii kablowych 0,4kV o diugosci od 31 do 60 metréw, przy czym diugos¢ ta okreslona jest
dtugoscia wykorzystanego do budowy odcinka kabla
w gminie/dzielnicy/ulicy zgodnie z ponizszym

Zadanie: 1 Wykonanie przytaczy kablowych 0,4kV o diugosci od 31 do 60 metréw - 70szt.
Gminy Baranéw, Bralin, Perzéw, Kepno, Leka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, Dziadowa Kloda
Miedzyborz, Sycow.

Zadanie: 2 Wykonanie przylaczy kablowych 0,4kV o diugosci od 31 do 60 metrow- 70szt.
Gminy Bolestawiec, Czastary, Galewice, Lubnice, Sokolniki, Wieruszow, Doruchéw, Kobyla Géra

a) Realizacja prac odbywac sie bedzie na kazdorazowe zlecenia Zamawiajacego na podstawie Zlecenia do Umowy
ramowej wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 3 do umowy, ktory zawierat bedzie miedzy innymi opis przedmiotu
zamdwienia, zakresy dostaw inwestorskich oraz oczekiwane terminy realizacji prac.

b) Oferta powinna zawiera¢ wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przytacza kablowego o okreslonej dtugosci, w tym
wykop, przecisk lub przewiert, zakup i montaz zlacza kablowego, odtworzenie nawierzchni, opracowanie dokumentacii
powykonawczej wraz z inwentaryzacja.

c) Szacunkowe wielkosci dla oferowanego przedmiotu zaméwienia.

REJON DYSTRYBUCJI w Kepnie

Wykonanie przytaczy/linii kablowych 0,4kV o dtugosci od
31 do 60 metréw, przy czym dtugos¢ ta okreslona jest
dtugoscia wykorzystanego do budowy odcinka kabla.

Jednostka

. Szacowane ilosci
miary

Zadanie 1: Gminy Barandw, Bralin, Perzow, Kepno, teka
Opatowska, Rychtal, Trzcinica, Dziadowa Ktoda, szt. 70
Miedzybérz, Sycow.

Zadanie 2: Gminy Bolestawiec, Czastary, Galewice,
Lubnice, Sokolniki, Wieruszéw, Doruchéw, Kobyla Géra szt. 70
Sokolniki, Wieruszow.

Nizej wymienione zadania nie bedg podlegaty uproszczonej procedurze i nie bedg przedmiotem zlecen w ramach
niniejszego przedmiotu zamowienia:

1. Przylaczallinie kablowe zakoriczone ztaczami typu KRSN.

2. Przytaczallinie kablowe, ktdrych lokalizacja przebiega po terenach PKP i Wéd Polskich.

3. Przytaczallinie kablowe przebiegajace na terenach objetych ochrong konserwatorska.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
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1) Rozpoczecie robot:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszq specyfikacja.

Podstawowg forma realizacji zadan na urzadzeniach nn, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby moc
realizowa¢ prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspdtpracy
i organizaciji prac wykonywanych w technologii PPN.

2) Zmiana formy realizacji zadania w zakresie wytaczen oraz zasady uzgadniania wylaczen:

1.

4.

Jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie niemozliwe wykonanie prac zgodnie z zapisami pkt. B.1.3 lub na zadanie
Zamawiajacego, dopuszcza sie realizacje prac z wylaczeniem, zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia
przerw planowych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim pisemnym uzgodnieniu
Z Zamawiajacym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym terminow
i czasow wytgczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajq rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogolnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.

Whniosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nn, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét
i wytaczent Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wytgczeniem.

Zmiana formy realizacji zadania jest jednoznaczna ze zmiang zakresu prac okre$lonych w Umowie.

3) Sposéb prowadzenia dokumentéw budowy:

1.

2.

W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli jest
wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.
Czynnosci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

4) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2.

10.

1.

12.

13.

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i Standardami Technicznymi w ENERGA-

OPERATOR S.A. dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zagospodarowania we wtasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego

odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), zgodnie z przepisami dotyczacymi

gospodarki odpadami.

Informowania Zamawiajacego 0 wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw,

a w szczegblnosci odpadow niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywa¢ na $rodowisko.

Usuwania na wiasny koszt i wtasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzer negatywnie oddziatujgcych na Srodowisko

lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktdre wynikly z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktorym byly prowadzone roboty budowlane

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wlasciwej powierzchni terenu (w tym w zakresie jego

uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nn do sieci elektroenergetycznej Zamawiajacego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nn do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz

rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

a) Instrukcjg prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

b) Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcdw zewnetrznych na urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR S.A., dostepnymi na stronie internetowej
Zamawiajacego.

Opracowania i uzgodnienia z wtadciwym zarzadcg drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie

prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego oraz innych terendw za zajecie ktorych

wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg rob6t (z wyjatkiem optaty wynikajace;

z decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami

zarzadzania drogami).

Wyptaty ewentualnych odszkodowar za zniszczone w trakcie realizacji rob6t urzadzenia, tereny i plony.
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6)

14. Wykonania pomiaréw, badan i prob technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych z zachowaniem nastepujacego podziatu
obowigzkow:

Badania linii kablowych nn - badania podstawowe prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca.

15. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni roboczych
od dokonanej kontroli/badan.

16. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacii
powykonawczej obiektu budowlanego.

Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:
| Wkiadki Master Key; Kabel YAKXS. |
Dtugo$¢ kabla dla pojedynczego zadania inwestycyjnego zostanie przyjeta na podstawie opracowanego projektu
budowlanego, Warunkéw Przytaczenia lub Wytycznych.

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatow
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbior materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu Zamawiajacego wskazanego w rezerwacji w terminie nie
dtuzszym niz 7 dni liczac od daty realizacji wskazanej na rezerwacji. Materiaty sq wydawane w dni robocze godzinach
7.00-14.00.

4, Podstawg do odbioru materiatdw, o ktorych mowa w pkt. 3, jest dokument rezerwacji otrzymany od pracownika
Zamawiajacego (w tym wydruk otrzymanego pliku pdf).

5. Wykonawca odbierze materiat wkasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materialy (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.

Zamawiajacy na wiasny koszt zobowigzuje si¢ do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania wytgczen i dopuszczen na sieciach nn, SN.

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1)

5)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzien podpisania Umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nn okre$lone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania Umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia Umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron Umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robo6t, zarowno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi przez
producenta.

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowaé system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych
oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.” dostepnymi na stronie internetowe;j
Zamawiajacego.

W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wktadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robat.

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w Umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pi$mie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzagdzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robét i po wykonaniu rob6t:
1 Przytaczallinie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegajg migdzy innymi:

a) trasy rowdw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegow,
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b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,

c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,

d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,

e) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nn.

Przytaczallinie kablowe — badania podstawowe (dla wszystkich budowanych odcinkéw kablowych) obejmuija;

a) pomiar rezystanciji uziemief ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,

b) pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych nn,

c) pomiar rezystancii izolacji kabli do 1kV,

d) pomiar rezystancii lub ciagtosci zyt roboczych.

Wszelkie badania powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace witasciwe uprawnienia kwalifikacyjne. Protokoty

z badan diagnostycznych nalezy dostarczy¢ w formie pliku elektronicznego z aparatury pomiarowej oraz w formie

protokotu papierowego z oceng badania i podpisem osoby uprawnione;.

4) Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiarow.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ze wzgledu na specyfike robot budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory:

1)

1.

odbidr czeSciowy lub odbiér etapowy,

2. odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,

3. odbiér techniczny,

4. odbior korncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt. 1 odbiorow realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbior techniczny przeprowadza sig po zakoficzeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg warunkow
zawartych w Umowie o wykonanie rob6t budowlanych.

Odbiér korcowy przeprowadza sie¢ po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujgcych dokumentow.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1.

Dokumentacje powykonawcza obejmujacg wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania rob6t budowlanych,
przystosowang do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcdw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.

Geodezyjne operaty powykonawcze pofozenia obiektu budowlanego w terenie — zaréwno w wersji papierowej jak
i elektronicznej. Wersje elektroniczng nalezy dostarczy¢ na ptycie CD/DVD opisanej nazwg ,operat powykonawczy”
oraz adresem zamowienia i numerem umowy. Elementy projektowe majg zosta¢ wrysowane cyfrowo w ukfadzie
wspdtrzednych WGS ,2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. W przypadku gdy o$rodki geodezyjne nie
posiadajg mapy cyfrowej w ww. uktadzie WGS ,2000” dopuszcza sie dostarczenie mapy w uktadzie WGS 1965 strefa
2. Dostarczane pliki *.dxf winny by¢ zapisane w formacie Autodesk AutoCAD i zawiera¢ wspotrzedne geodezyjne
zwigzane tylko i wylacznie z inwentaryzacjq powykonawcza, (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego.
W nazwach plikdw oraz w nazwach warstw nie nalezy stosowac¢ polskich znakéw. Punkty na mapie odzwierciedlajace
lokalizacje stanowisk stupowych nalezy faczyc linig ciagta (nie nalezy przedstawiaC napowietrznego ciggu liniowego
w formie tylko samych stanowisk stupowych). Kable elektroenergetyczne nalezy wkres$la¢ w formie polilinii. Mufy
kablowe nalezy oznacza¢ w sposob czytelny. Rury ostonowe nalezy wkresla¢ liniami innego koloru niz linie
elektroenergetyczne lub w sposdb umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje. Ztacza 0,4kV winny posiada¢
zaznaczony kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca dostarczy wg warunkow
zawartych w Umowie o wykonanie robdt budowlanych.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych m.in. w:

1

2

Standardach technicznych w ENERGA-OPERATOR S.A. i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na Zzadanie
Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie internetowej Zamawiajacego.

Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2) Strona internetowa Zamawiajgcego: https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy oraz http://
bip.energa-operator.pl.




