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Przebudowa linii napowietrznej nN + budowa dwoch przytgczy kablowych nN

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: Przebudowa linii napowietrznej nN + budowa dwoch przytaczy kablowych nN
1 Przebudowa linii napowietrznej nN-0,4kV
1| KNNR-W 9 | Demontaz przewoddw izolowanych linii NN o przekroju do | km
d.1| 0903-04 |95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
0,236 km 0,236
RAZEM 0,236
2| KNNR-W 9 | Demontaz przytgczy napowietrznych z przewodow prze
d.1| 0702-05 izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do w.
4x25 mm2 z udziatem podnosnika samochodowego
1 prze 1,000
w.
RAZEM 1,000,
3| KNNR-W 9 | Demontaz stupow zelbetowych linii NN pojedynczych z szt
d.1] 0901-08 ustojami
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4] KNNR-W 9 | Demontaz stupow zelbetowych linii NN rozkracznych szt
d.1| 0901-11
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5| KNNR-W 9 | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych szt
d.1| 0902-06 linii NN - poprzecznik przelotowy na stupie lezgcym
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
6| KNNR-W 9 | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych szt
d.1| 0902-07 linii NN - poprzecznik narozny lub krancowy na stupie
lezgcym
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
7| KNNR-W 9 | Demontaz osprzetu sieciowego i konstrukcji metalowych szt
d.1] 0902-05 | linii NN - bezpiecznik lub odgromnik na stupie stojgcym
1*3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8| KNNRS Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi | stup
d.1] 0903-02 | wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 12.0 m
3 stup 3,000
RAZEM 3,000
9] KNNRS Montaz i stawianie stupéw linii napowietrznej nn z zerdzi | stup
d.1| 0903-01 wirowanych - pojedynczy o dtugosci do 10.5 m
2 stup 2,000
RAZEM 2,000
10| KSNR5 | Montaz haka wieszakowego z uchwytem szt.
d.1| 0903-04
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
11 KNNR 5 | Montaz roztacznika bezpiecznikowego (dobudowa zacisku | szt.
d.1| 0906-01 neutralnego)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
12| KNR 4-03 | Wymiana bezpiecznika na stac;ji szt.
d.1| 0808-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
13| KNNR5 | Montaz przewodow izolowanych linii napowietrznej nn typu| km
d.1] 0905-06 | AsXSn lub podobnych o przekroju 4x120 mm2 (dt. wg prze
rzutu poziomego) w.
0,236 km 0,236
prze
w.
RAZEM 0,236
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Przebudowa linii napowietrznej nN + budowa dwoch przytgczy kablowych nN

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14 KNNR 5 | Montaz przytgczy przewodami izolowanymi typu AsXSn szt.
d.1| 0803-04 lub podobnymi o przekroju do 4x25 mm2 z udziatem
podnosnika samochodowego
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
15/ KNNR5 | Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.1| 1203-06 120 mm2 pod zaciski lub bolce yt
6 szt.z 6,000
yt
RAZEM 6,000
16/ KNNR5 | Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do |szt.z
d.1| 1203-06 120 mm2 pod zaciski lub bolce (rozki uziemiajgce) yt
1*4 szt.z 4,000
yt
RAZEM 4,000
17 KNNR 5 | Montaz konstrukcji stalowych i osprzetu linii napowietrznej | szt.
d.1| 0902-07 nn - ogranicznik przepiec¢ na stupie
2*3 szt. 6,000
RAZEM 6,000
18| KNNR5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m| szt.
d.1| 0606-05 | (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNNR 5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda szt.
d.1| 0606-06 | wykonania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m
dtugosci
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20] KNR 5-08 [ Ukfadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.1] 0608-07 | 120 mm2
2*2 m 4,000
RAZEM 4,000
21 KNNRS5 Przewody uziemiajgce i wyrbwnawcze na stupach m
d.1| 0603-07 | (bednarka o przekroju do 200 mm2)
10+ 10 m 20,000
RAZEM 20,000
22| KNNRS5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.1| 1304-01 pomiar)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.1| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24] KNNR-W 9 [ Znakowanie stupa - montaz tabliczki szt
d.1| 0904-06
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
25 KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do m
d.1| 0717-07 | rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych
4*2+4+3 m 15,000
RAZEM 15,000
26| KNR 5-13 | Transport prefabrykatow zelbetowych na odlegtos¢ do t
d.1| 0801-01 20.0 km
3,5 t 3,500
RAZEM 3,500
27] KNR 5-13 [ Transport - dodatek za kazde nastepne 5.0 km dla kol. t
d.1] 0801-06 |01,02i03 (nastepne 5 km) (nastepne 30 km 30/5=6)
35*6 t 21,000
RAZEM 21,000
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Przebudowa linii napowietrznej nN + budowa dwoch przytgczy kablowych nN

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
28 Koszt utylizacji materiatébw z demontazu kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
29 Koszt uporzgtkowania terenu po wymianie stupéw kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
30 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przebudowy kpl.
d.1 linii powiat wtoctawski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Budowa przytacza kablowego nN do dz. nr 314/1
31 KNNRS5 | Szafka pomiarowa typu P1-Rs/LZV/F kpl.
d.2| 0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000,
32|KNP 18 0136 Zatozenie lub wyjecie wktadki topikowej w szafce szt.
d2 -10 pomiarowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
33| KNNR5 [ Montaz ogranicznika mocy w szafce pomiarowej szt.
d.2| 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
34| KNNR5 [ Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie [ m3
d.2| 0701-05 | kat. Ill-IV
6*0,4*1,2 m3 2,880
RAZEM 2,880
35| KNNR5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.2| 0706-01 szerokosci do 0.4 m
2*6 m 12,000
RAZEM 12,000
36| KNNRS5 | Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.2| 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
6*04*1,0 m3 2,400
RAZEM 2,400
37| KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod m
d.2| 0723-02 [ obiektami
6 m 6,000
RAZEM 6,000
38| KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.2| 0713-02 lub kanatach zamknietych
6 m 6,000
RAZEM 6,000
39 KNNRS5 [ Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wcigganie do m
d.2| 0717-06 | rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
40| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m bezposrednio na m
d.2[ 0717-02 | stupach betonowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
41| KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych | m
d.2| 0707-02 [ recznie
26-7-3-6 m 10,000
RAZEM 10,000
42| KNNR5 | Podtgczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do |szt.z
d.2| 1203-06 120 mm2 pod zaciski lub bolce yt
4*2 szt.z 8,000
yt
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Przebudowa linii napowietrznej nN + budowa dwoch przytgczy kablowych nN

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 8,000
43 Koszt uporzgtkowania terenu po budowie przytgcza kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
44 Koszt kabla YAKXS 4x35m2 m
d.2
26 m 26,000
RAZEM 26,000
45| KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2[ 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000,
46| KNNR S | Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.2| 1304-05 (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
47] KNNRS5 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugosci 4.5 m| szt.
d.2| 0606-05 [ (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000,
48| KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.2| 0608-07 | 120 mm2
5 m 5,000
RAZEM 5,000
49| KNNRS5 | Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.2| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 Koszt zajecia pasa drogowego (droga Skarbu Panstwa) kpl.
d.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy kpl.
d.2 przytgcza powiat wioctawski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
52 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy kpl.
d.2 przytgcza powiat radziejowski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Budowa przytacza kablowego nN do dz. nr 313/4 (rezerwa dla 313/3)
53] KNNR5 | Szafka pomiarowa typu P2-Rs/LZV/LZR/F kpl.
d.3| 0401-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54|KNP 18 0136| Zatozenie lub wyjecie wkiadki topikowej w szafce szt.
d.3 -10 pomiarowej
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
55 KNNR5 Montaz ogranicznika mocy w szafce pomiarowe;j szt.
d.3| 0406-01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
56 KNNRS5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie | m3
d.3[ 0701-05 | kat. lll-IV
107*0,4*1,2 m3 51,360
RAZEM 51,360
57| KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o m
d.3] 0706-01 szerokosci do 0.4 m
2*107 m 214,000
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Przebudowa linii napowietrznej nN + budowa dwoch przytgczy kablowych nN

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 214,000
58 KNNR5 [ Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie | m3
d.3] 0702-05 | w gruncie kat. lll-IV
107*0,4*1,0 m3 42,800
RAZEM 42,800
59| KNNRS5 | Przewierty mechaniczne dla rury o sr.do 125 mm pod m
d.3] 0723-02 | obiektami
15 m 15,000
RAZEM 15,000
60| KNNR 5 Przewierty reczne dla rury z PCW o $r.do 110 mm pod m
d.3| 0722-04 | obiektami
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500,
61| KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mmw [ m
d.3| 0303-02 | wykopie
3 m 3,000
RAZEM 3,000
62 KNNRS5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach m
d.3| 0713-03 | lub kanatach zamknigtych
15+3+1,5 m 19,500
RAZEM 19,500
63| KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wcigganie do m
d.3| 0717-07 | rur ostonowych mocowanych na stupach betonowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
64 KNNR5 [ Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezposrednio na m
d.3| 0717-03 | stupach betonowych
7 m 7,000
RAZEM 7,000
65| KNNR5 | Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych [ m
d.3| 0707-03 | recznie
137-7-3-15-3-15 m 107,500
RAZEM 107,500
66| KNNR5 | Podigczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do [szt.z
d.3| 1203-06 120 mm2 pod zaciski lub bolce yt
4*2 szt.z 8,000
yt
RAZEM 8,000
67 Koszt uporzgtkowania terenu po budowie przytgcza kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
68 Koszt kabla YAKXS 4x70m2 m
d.3
137 m 137,000
RAZEM 137,000
69 KNNRS5 [ Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.3] 1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000,
70| KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania szt.
d.3| 1304-05 | (pierwszy pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
71| KNNR5 [ Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m| szt.
d.3| 0606-05 [ (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR 5-08 [ Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do m
d.3| 0608-07 | 120 mm2
5 m 5,000
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RAZEM 5,000
73] KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy szt.
d.3| 1304-01 pomiar)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
74 Koszt zajecia pasa drogowego (droga powiatowa) kpl.
d.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
75 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy kpl.
d.3 przytacza powiat wioctawski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
76 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej budowy kpl.
d3 przytacza powiat radziejowski
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7497



		2025-11-21T17:47:28+0000




