| ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

& E ner ga Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYIJNY ZADANIA

operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,

Rejon Dystrybucji w Szczecinku, Dziat
Zarz.Ekspl.Szczecinek ( 54MZE )

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):

Stacja transformatorowa SN/nN Szczecinek Gdanska numer 40477 Typ stacji Wolnostojgca MSTt
20/630.

2) Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Remont czeséci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Gdanska numer
40477 :

1) Wykonanie nowej elewacji stacji transformatorowej 42,6 m2
- czyszczenie Scian elewacji 42,6m2
- naprawa tynkow — okoto 3m 2
- dwukrotne malowanie i gruntowanie farbg podktadowsg i gruntem — 42,6 m2
- malowanie dwukrotne farba docelowg — 42,6 m2

2) Naprawa dachu
- zerwanie starej papy, dach plaski — 43m2
- naprawa ubytkéw betonowych dachu — okolo 2m2
-dwukrotne krycie dachu papa termozgrzewalng 43m2, papa podkfad grubosé od 3,2mm, papa wierzchniowa
krycia grubos¢ od 4,2 mm.
- naprawa blacharki dachu - 5,66m2
- malowanie blacharki dachu — 5,66m2
- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej .

3) Czyszczenie $cian i uzupetnienie tynkéw wewnatrz budynku éciany i sufitu 132,45.
4) Malowanie écian i sufitow wewnetrznych 132,45 m2.
5) Naprawa wszystkich drzwi stacji wraz z dwukrotnym malowaniem - 135/235 — 3 szt; 185/250

(dwuskrzydtowe) — 1 szt.

6) Wykonanie nowej opaski betonowej woko6l budynku stacji 6 m? opaska o grubosci minimum 150mm
szerokosci 500mm.

7) Czyszczenie i malowanie blach wentylacyjnych.

8) Wykonawca zapewnia agregat.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robét:

1. Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajgcego.

2. Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

3. Podstawowg formg realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby mdc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

4. Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizacji:
a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczenn do pracy zespotdw wykonawcow zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,
b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowa¢ bedzie Zamawiajacy.

5. Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokolowski.
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6. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym terminéw
i czasow wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegaig rozliczeniu powykonawczemu i sy podstawa do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Umow, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, laczny czas wylqczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 4 godzin.

- W przypadku realizacji prac z wylaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktdrych Zamawiajgcy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wylaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasOw wytaczen.

7. Wniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylaczen Wykonawca jest zobowiagzany zlozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wylaczeniem.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1. Realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatow z demontazu, okreslonych w
zatgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materialu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikaciji.

3. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreslonymi w ppkt.2.

4. Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpaddéw, a w
szczegdblnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wiasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywad na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standarddw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

9. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia oplat za zajecie pasa drogowego, terendéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzii.

10. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robot (z wyjatkiem oplaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

11. Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robdt urzadzenia, tereny i plony.

12. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

13. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zaméwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych rob6t nastgpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego

= z siedzibg Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robot. Dla prac wtechnologii PPN = stawki

i wskazniki przyjmowane beda wg sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

14. Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

15. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji robét budowlanych dostarcza Wykonawca.

5) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowiazuje sie do:

1. Wykonania nastepujacych prac:
- wytgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystgpi taka koniecznosc,

2. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". .

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokotowski.
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1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liscie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dziert podpisania umowy lub spetniajgce standardy
techniczne obowigzujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzieh zawarcia umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakoé¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzgtowych przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy.

4) Do zamknieé obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknieC obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1) Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie 6 wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.

3) Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1) Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbior etapowy,

2. odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

2) Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

3) Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

4) Odbidr koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentdw.

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA

1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

2) Strona internetowa Zamawiajac

ja-operator.p I/centruminformacji/ instrukcje_i_standardy.xml.

go http://.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokotowski.



Zatgcznik nr 2 do wniosku zakupowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Wykonanie robdt budowlanych:

Remont czesci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Gdariska numer
40477 , eksploatowanej przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie Rejon
Dystrybucji w Szczecinku obejmuje:

1) Wykonanie nowej elewacji stacji transformatorowej 42,6 m2
- czyszczenie Scian elewadji 42,6m2
- naprawa tynkéw — okoto 3m 2
- dwukrotne malowanie i gruntowanie farbg podkfadowg i gruntem — 42,6 m2
- malowanie dwukrotne farbg docelowg — 42,6 m2

2) Naprawa dachu
- zerwanie starej papy, dach ptaski — 43m2
- naprawa ubytkow betonowych dachu — okoto 2m2
-dwukrotne krycie dachu papg termozgrzewalng 43m2, papa podkiad grubos¢ od
3,2mm, papa wierzchniowa krycia grubos¢ od 4,2 mm.
- naprawa blacharki dachu — 5,66m2
- malowanie blacharki dachu — 5,66m2
- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej .

3) Czyszczenie $cian i uzupelnienie tynkéw wewnatrz budynku sciany i sufitu
132,45.

4) Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych 132,45 m2.

5) Naprawa wszystkich drzwi stacji wraz z dwukrothnym malowaniem -
135/235 — 3 szt; 185/250 (dwuskrzydtowe) — 1 szt.

6) Wykonanie nowej opaski betonowej woko6t budynku stacji 6 m? opaska o
grubosci minimum 150mm szerokos$ci 500mm.

7) Czyszczenie i malowanie blach wentylacyjnych.

8) Wykonawca zapewnia agregat.

Lokalizacja linii zasilanej ze stacji transformatorowej Szczecinek Gdariska numer
——— 40477 zostata zobrazowana na zatgczonej mapce sytuacyjnej.

Uwaga:

1) Wszelkie prace wykonywane w stacji transformatorowej mogg byé
wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z wiascicielem.

2) Bez uzgodnienia z wiascicielem dopuszcza sie jedynie ogledziny stacji od
zewnatrz.

3) Wykonawca zapewnia agregat pradotwdrczy.



Zatacznik do wniosku zakupowego .

Remont czesci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Gdanska numer
40477.

wymagane uprawnienia w RKW

Rodzaj robot Charakterystyka prac do realizacji zadania
TAK/NIE*

sieci nN kablowe NIE

sieci nN napowietrzne NIE

sieci SN kablowe NIE

Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne . =

sieci nN w technologii PPN NIE

stacje transformatorowe SN/nN NIE

linie i aparatura WN NIE

linie Swiatlowodowe kablowe NIE

Roboty : ablow

telekomunikacyjne linie Swiattowodowe na liniach NIE
napowietrznych

TAK

Kompleksowe roboty
ogolnobudowlane

[‘Z‘J:‘U ! h o
Opracowat: Robert Pro¢ » /
A

* - nalezy okre$lic wszystkie niezbedne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.
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