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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1) Nazwa i adres obiektu (zaméwienia):

Stacja transformatorowa SN/nN Szczecinek Stowiafiska numer 40077 Typ stacji Wolnostojaca MSTt
20/630.

2) Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Remont czeéci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Stowianska numer
40077 :

1) Wykonanie nowej elewacji stacji transformatorowej 42,6 m2

- czyszezenie scian elewacji 42,6m2

- naprawa tynkéw — okolo 3m 2

- dwukrotne malowanie i gruntowanie farbg podkfadows i gruntem — 42,6 m2
- malowanie dwukrotne farba docelowag — 42,6 m2

2) Naprawa dachu

- zerwanie starej papy, dach pfaski — 43m2

- naprawa ubytkéw betonowych dachu — okoto 2m2

-dwukrotne krycie dachu papa termozgrzewalng 43m2, papa podktad grubo$¢ od 3,2mm, papa wierzchniowa
krycia grubosc od 4,2 mm.

- naprawa blacharki dachu — 5,66m2

- malowanie blacharki dachu — 5,66m2

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej .

3) Czyszczenie $cian i uzupelnienie tynkéw wewnatrz budynku sciany i sufitu 132,45.

4) Malowanie scian i sufitow wewnetrznych 132,45 m2.

5) Naprawa wszystkich drzwi stacji wraz z dwukrotnym malowaniem - 135/235 — 3 szt; 185/250
(dwuskrzydtowe) — 1 szt.

6) Wykonanie nowej opaski betonowej wokét budynku stacji 6 m? opaska o grubo$ci minimum 150mm
szerokosci 500mm.

7) Czyszczenie | malowanie blach wentylacyjnych.

8) Wykonawca zapewnia agregat.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1.
2.

3.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja.

Podstawowa formga realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktdrych nie mozna zastosowa¢ technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym sposob ich realizagji:

a) Wykonawca bedzie realizowa¢ we wlasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajacego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotéw wykonawcdéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przelaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktdrych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokotowski.
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6. W przypadku realizacji prac z wylgczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym termindw
i czasow wytgezen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sy podstawa do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogélnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, {aczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 4 godzin.

- W przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujgcych o planowanym
wylgczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu terminéw i
czasow wylaczen.

7. Whiosek dotyczacy wylaczer linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji rob6t i
wylaczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wylgczeniem,

3) Wykonawca jest zobowigzany do:
Realizacji robét zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajgcego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego materiatow z demontazu, okreslonych w
zafaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materialy z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okreslonymi w ppkt.2.

4, Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na Srodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i whasnym staraniem skutkdw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujacych na
$rodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywac na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposéb nie zagrazajacy $rodowisku naturalnemu.

8. Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktdrym byty prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardow jakosci ziemi), réwniez nawierzchni urzadzonych.

9. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia opfat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyz;ji.

10. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robdt (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

11. Wyptaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robot urzadzenia, tereny i plony.

12. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktory Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

13. Wykonania ewentualnych robét dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robét nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkeji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN = stawki
i wskazniki przyjmowane bedg wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

14. Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

15. Wszystkie materiaty niezbedne do realizacji robot budowlanych dostarcza Wykonawca.

5) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Wykonania nastepujacych prac:
- wylgczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznos¢,

2. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoléw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA", i

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokotowski.
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1)

2)

3)

4)

Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujgce sie na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spelniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajgcego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatéw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzien zawarcia umowy wymagaija
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na
jakos$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukfadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknie¢ obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

E)

F)

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piSmie o terminie wykonywania robét zanikajgcych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

Ze wzgledu na specyfike robét budowlanych mogg by¢ przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbior etapowy,

2. odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkdéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr koncowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

Przy realizacji Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach i wytycznych Zamawiajgcego dostepnych na Zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajacego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.

2) Strona internetowa Zamawiajice.qo http://www.enerea-Oﬁerator.il/centrum_informai'i/instruki'e_i_standardi.xml.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokotowski.




Zatacznik nr 2 do wniosku zakupowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie robét budowlanych:

Remont cze$ci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Stowiarska
numer 40077, eksploatowanej przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Szczecinku obejmuje:

1)

2)

3)

4)
),

6)

7)
8)

Wykonanie nowej elewacji stacji transformatorowej 42,6 m2

- czyszczenie Scian elewacji 42,6m2

- naprawa tynkéw — okoto 3m 2

- dwukrotne malowanie i gruntowanie farbg podktadowsq i gruntem — 42,6 m2
- malowanie dwukrotne farbg docelowg — 42,6 m2

Naprawa dachu

- zerwanie starej papy, dach ptaski — 43m2

- naprawa ubytkéw betonowych dachu — okoto 2m2

-dwukrotne krycie dachu papa termozgrzewalng 43m2, papa podktad grubos¢ od
3,2mm, papa wierzchniowa krycia grubos¢ od 4,2 mm.

- naprawa blacharki dachu - 5,66m2

- malowanie blacharki dachu — 5,66m2

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej .

Czyszczenie écian i uzupetnienie tynkéw wewnatrz budynku Sciany i sufitu
132,45.

Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych 132,45 m2.

Naprawa wszystkich drzwi stacji wraz z dwukrotnym malowaniem -
135/235 — 3 szt; 185/250 (dwuskrzydtowe) — 1 szt.

Wykonanie nowej opaski betonowej wokdél budynku stacji 6 m? opaska o
grubosci minimum 150mm szerokosci 500mm.

Czyszczenie i malowanie blach wentylacyjnych.

Wykonawca zapewnia agregat.

Lokalizacja linii zasilanej ze stacji transformatorowej Szczecinek Stowianska
numer 40077 zostata zobrazowana na zatgczonej mapce sytuacyjnej.

Uwaga:

1) Wszelkie prace wykonywane w stacji transformatorowej moga byé
wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z wiascicielem.

2) Bez uzgodnienia z wiascicielem dopuszcza sie jedynie ogledziny stacji od
zewnatrz.

3) Wykonawca zapewnia agregat pradotwérczy.



Zalacznik do wniosku zakupowego .

Remont czesci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Stowiariska numer
40077.

wymagane uprawnienia w RKW

Rodzaj rohot Charakterystyka prac do realizacji zadania
TAK/NIE*
sieci nN kablowe NIE
sieci nN napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne . -
sieci nN w technologii PPN NIE
stacje transformatorowe SN/nN NIE
linie i aparatura WN NIE
linie swiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie S$wiattowodowe na liniach NIE

napowietrznych

Kompleksowe roboty TAK

ogolnobudowlane

Opracowat: Robert Pro¢

*- nalezy okresli¢ wszystkie niezbedne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.
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