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ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w i
Ener ga Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul.| NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA |
operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,
Rejon Dystrybucji w Szczecinku, Dziat
Zarz.Ekspl.Szczecinek ( 54MZE )

JYKONANIA I ODBIORU

A) 'OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ROBOT BUDOWLANYCH

1) Nazwa i adres obiektu (zamdéwienia):

Stacja transformatorowa SN/nN Szczecinek Wodociagowa Tory numer 40680 Typ stacji Wolnostojaca
MSTt 20/630.

2) Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Remont czesci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Wodociggowa Tory
numer 40680 :

1) Wykonanie nowej elewacji stacji transformatorowej 42,6 m2

- czyszczenie Scian elewacji 42,6m2

- naprawa tynkéw — okoto 3m 2

- dwukrotne malowanie i gruntowanie farbg podktadowsy i gruntem — 42,6 m2
- malowanie dwukrotne farbg docelowa — 42,6 m2

2) Naprawa dachu

- zerwanie starej papy, dach plaski — 43m2

- naprawa ubytkéw betonowych dachu — okoto 2m2

-dwukrotne krycie dachu papa termozgrzewalng 43m2, papa podkiad grubos¢ od 3,2mm, papa wierzchniowa
krycia grubos¢ od 4,2 mm.

- naprawa blacharki dachu - 5,66m2

- malowanie blacharki dachu — 5,66m?2

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej .

3) Czyszczenie Scian i uzupetnienie tynkéw wewnatrz budynku sciany i sufitu 132,45.

4) Malowanie $cian i sufitow wewnetrznych 132,45 m2.

5) Naprawa wszystkich drzwi stacji wraz z dwukrotnym malowaniem - 135/235 - 3 szt; 185/250
(dwuskrzydtowe) — 1 szt.

6) Wykonanie nowej opaski betonowej wokét budynku stacji 6 m? opaska o grubosci minimum 150mm
szerokosci 500mm.

7) Czyszczenie i malowanie blach wentylacyjnych.

8) Wykonawca zapewnia agregat.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robot:

1,
2.

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym
harmonogram realizacji robét objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowa formg realizagji zadah na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napieciem (PPN). Aby méc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowigzany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspétpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktorych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposéb ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowaé we wiasnym zakresie przelaczenia ruchowe, jedynie za zgodg Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespoldw wykonawcdw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego,

b) w pozostatych przypadkach przelaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowaé technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywac zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokotowski.
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6. W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym terminéw
i czasOw wylaczen. Uzgodnione czasy wylaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawa do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

- Maksymalny, {aczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 4 godzin.

- W przypadku realizacji prac z wylgczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wylaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajgcego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktérych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wylgczen.

7. Whniosek dotyczacy wylaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robét i
wylgczen Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajgcemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wylgczeniem.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:
Realizacji robdt zgodnie z obowigzujgcymi u Zamawiajacego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatow z demontazu, okreslonych w
zalgczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegaja przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatgcznika nr 1 do Specyfikacji.

3. Zagospodarowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpaddw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okre$lonymi w ppkt.2.

4, Informowania Zamawiajgcego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadow, a w
szczegolnosci odpaddw niebezpiecznych.

5. Informowania Zamawiajagcego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywaé na $rodowisko.

6. Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
srodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktére wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

7. Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy Srodowisku naturalnemu.

8. Likwidagji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wiasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzgdzonych.

9. Opracowania i uzgodnienia z wlasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terenéw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktérych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

10. Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacjg robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji 0 umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzgdzania drogami).

11. Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.

12. Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

13. Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikéw
cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkcji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego

- z siedzibg Zamawiajgcego, z kwartatu poprzedzajgcego termin realizacji robdt. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane beda wg Sredniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.
14. Wykonania, na etapie skladania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.
15. Wszystkie materiaty niezbedne do realizagji rob6t budowlanych dostarcza Wykonawca.
5) Zamawiajacy na wlasny koszt zobowigzuje sie do:
1. Wykonania nastepujacych prac:
- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznosé,

2. Zamawiajgcy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA". )

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokotowski.
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Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materialy i urzadzenia znajdujace sie na liScie materiatéw prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajgcego i aktualnej na dzien podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzen SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzieh podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatdw i urzadzen na inne niz obowigzujgce na dzieh zawarcia umowy wymagaja
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$é wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materialéw, sprzetu itp. Na srodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu
budowy.

Do zamknie¢ obiektow elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu ,MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektow i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobow zamkniec obiektéw
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

E)

F)

1)

2)
3)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robét
budowlanych, elektronicznie lub na pismie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatow i urzadzen przed wbudowaniem.
Przedstawiciel Zamawiajgcego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badan i pomiardw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

Ze wzgledu na specyfike robdt budowlanych moga byé przeprowadzane nastepujace odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbidr koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbiér techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robdt budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbiér kofcowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentow.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

1)

2)

Przy realizacji Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:

1. Standardach i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajgcego oraz na
stronie internetowej Zamawiajgcego,

2. Instrukcjach Zamawiajgcego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajacego.

Strona mtgl:g_et_ow:; Za@_avy@ggr_:@gg hi_t&//gwwgeggg oQ_ﬁg_r(a%or_.g_llcentrum_lnform?cy/ instrukcje_i_standardy.xml.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Krzysztof Sokotowski.
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Zatgcznik nr 2 do wniosku zakupowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonanie rob6t budowlanych:

Remont czesci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Wodociggowa
Tory numer 40680, eksploatowanej przez ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie
Rejon Dystrybucji w Szczecinku obejmuje:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

Wykonanie nowej elewacji stacji transformatorowej 42,6 m2

- czyszczenie $cian elewacji 42,6m2

- naprawa tynkdéw — okoto 3m 2

- dwukrotne malowanie i gruntowanie farbag podkiadowa i gruntem — 42,6 m2
- malowanie dwukrotne farbg docelowg — 42,6 m2

Naprawa dachu

- zerwanie starej papy, dach plaski — 43m2

- haprawa ubytkow betonowych dachu — okoto 2m2

-dwukrotne krycie dachu papa termozgrzewalng 43m2, papa podkiad grubos¢ od
3,2mm, papa wierzchniowa krycia grubos¢ od 4,2 mm.

- naprawa blacharki dachu — 5,66m2

- malowanie blacharki dachu — 5,66m2

- montaz nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej .

Czyszczenie $cian i uzupelnienie tynkow wewnatrz budynku sSciany i sufitu
132,45.

Malowanie scian i sufitow wewnetrznych 132,45 m2.

Naprawa wszystkich drzwi stacji wraz z dwukrothnym malowaniem -
135/235 — 3 szt; 185/250 (dwuskrzydtowe) — 1 szt.

Wykonanie nowej opaski betonowej wokot budynku stacji 6 m? opaska o
grubosci minimum 150mm szerokosci 500mm.

Czyszczenie i malowanie blach wentylacyjnych.

Wykonawca zapewnia agregat.

Lokalizacja linii zasilanej ze stacji transformatorowej Szczecinek Wodociggowa
Tory numer 40680 zostata zobrazowana na zalgczonej mapce sytuacyjnej.-

Uwaga:

1) Wszelkie prace wykonywane w stacji transformatorowej mogg byé
wykonywane po wczesniejszym uzgodnieniu z wiascicielem.

2) Bez uzgodnienia z wlascicielem dopuszcza sie jedynie ogledziny stacji od
zewnatrz.

3) Wykonawca zapewnia agregat pragdotwoérczy.



Zatacznik do wniosku zakupowego .

Remont czesci budowlanej stacji transformatorowej SN/Nn Szczecinek Wodociggowa Tory
numer 40680.

wymagane uprawnienia w RKW
Rodzaj robét Charakterystyka prac do realizacji zadania
TAK/NIE*
sieci nN kablowe NIE
sieci nN napowietrzne NIE
sieci SN kablowe NIE
Roboty sieci SN napowietrzne NIE
elektroenergetyczne . N
sieci nN w technologii PPN NIE
stacje transformatorowe SN/nN NIE
linie i aparatura WN NIE
linie $wiattowodowe kablowe NIE
Roboty
telekomunikacyjne linie $wiattowodowe na liniach NIE
napowietrznych
Kompleksowe roboty JAK
ogblnobudowlane

'i"lzt;g':‘éu o, A vy ISR
Opracowat: Robert Pro¢ “SRZaniy
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- Rcberz Pros
* - nalezy okreslic wszystkie niezbedne wymagane uprawnienia do realizacji zadania.
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