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Grudziądz 2026-01-02 
 

Kosztorys Nr:  
 
NAZWA INWESTYCJI:   Przebudowa linii napowietrznej 0,4 kV w miejscowości Huta Strzelce 2 gmina Łasin 
KOD BUDOWY: OBMB1/92/25308 
ADRES INWESTYCJI: Huta Strzelce 2 gmina Łasin,   
INWESTOR: Energa-Operator Oddział w Toruniu 
SPORZĄDZIŁ: Krzysztof Cierach,  
 
DATA OPRACOWANIA: 2026-01-02 
 
 WYKONAWCA INWESTOR 
 
 
 
 
Data opracowania Data zatwierdzenia 
2026-01-02 
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 Lp. Opis pozycji 

Podstawy nakładów 

wyliczenie ilosci robót 

Jedn. Norma. Limit Cena Wartość 

R,M,S 

 1.  Przebudowa stacji transformatorowej 
 

CPV:  

 

1 KNNR 5 ERRATA0906-010-020 
Demontaż zabezpieczenia wzdłużnego (rozłącznik bezpiecznikowy typ SZ50, SZ2.2 125 A, 500 V) w liniach napowietrznych nn 

zprzewodów izolowanych 

 

2,00 szt 

Krotność: 0,70 szt 

 
Robocizna r-g 5,860 8,2040 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,200 0,2800 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

2 KNNR Wacetob 51414-030-090 

Montaż napowietrznych rozdzielnic szafowych typu RS o ilości obwodów dodatkowych NN - 2 

 

1,00 kpl 

Krotność: 1,00 kpl 

 
Robocizna r-g 15,300 15,3000 0  

Rozdzielnice szafowe napowietrzne RS-W 4/8Al kpl 1,000 1,0000 0  

Objemki mocujące kabel szt 6,000 6,0000 0  

Wkładki bezpiecznikowe NH-2/gF 80A szt 3,000 6,0000 0  
Wkładki bezpiecznikowe NH3 - gTr 91A szt 3,000 3,0000 0  

Zamki Master Kej do złącza bez klucza szt 2,000 2,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  15 640,48 0  
Środek transportowy (1) m-g 1,500 1,5000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

3 KNR 5-100510-05100510-040 

Układanie kabli energetycznych o masie do 3,0 kg na słupach betonowych. Kabel wciągany do rur osłonowych mocowanych do słupa 

objemkami (z.8,9/94) 
 

8,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Robocizna r-g 0,680 5,4400 0  

Uchwyty dystansowe typu SO szt 0,300 2,4000 0  

koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt  2,0000 0  
Kabel  YAKXS 1x20 mm2 m 7,000 56,0000 0  

Samochód dostawczy m-g 0,0067 0,0536 0  

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0045 0,0360 0  
Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,0045 0,0360 0  

Żuraw samochodowy   7-10 t m-g 0,0045 0,0360 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       
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4 KNNR Wacetob 50907-020-040 

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III 

 

5,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Robocizna r-g 0,950 4,7500 0  

Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 1,000 5,0000 0  
Środek transportowy (1) m-g 0,060 0,3000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

5 KNR 5-140514-05140514-020 

Przykręcanie tabliczek opisowych 

 

2,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 0,140 0,2688 0  

Tabliczka opisowa stacji i nazwy obwodów szt 1,000 2,0000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

6 KNNR Wacetob 91315-070-020 
Mocowanie tabliczek ostrzegawczych 

 

2,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 0,260 0,5200 0  

Tabliczki ostrzegawcze szt 1,000 2,0000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
Podsumowanie elementu Razem 

2.  Wymiana linii napowietrznej nN  w miejscowości Huta Strzelce 2 gmina Łasin obwód 100 

 

CPV:  

 

7 KNNR Wacetob 90903-040-153 

Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
 

1,11 km/1prze 

Krotność: 1,00 km/1prze 
 

Robocizna r-g 16,300 18,0930 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,180 0,1998 0  

Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 4,200 4,6620 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       
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  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

8 KNNR Wacetob 90901-080-020 

Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami 

 

18,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 8,320 149,7600 0  

Koparka gąsienicowa m-g 0,102 1,8360 0  

Żuraw samochodowy   7-10 t m-g 1,260 22,6800 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,450 8,1000 0  
Przyczepa dłużycowa m-g 0,400 7,2000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

9 KNNR Wacetob 90901-110-020 

Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznego 

 

1,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 21,600 21,6000 0  

Koparka gąsienicowa m-g 0,456 0,4560 0  

Żuraw samochodowy m-g 3,340 3,3400 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,880 0,8800 0  
Przyczepa dłużycowa m-g 0,820 0,8200 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

10 KNNR Wacetob 50903-030-020 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 12/12, pojedyńczych 

 

1,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 10,600 10,6000 0  

Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/12 szt 1,000 1,0000 0  

Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 1,000 1,0000 0  

Płyty żelbetowe ustojowe U-130 szt 2,000 2,0000 0  
Piasek m3 1,100 1,1000 0  

Beton zwykły B- 7,5 m3 0,150 0,1500 0  

Element ustoju Eu-2p szt 2,000 2,0000 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  4 072,00 0  

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,130 0,1300 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,870 1,8700 0  
Środek transportowy (1) m-g 0,470 0,4700 0  

Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,420 0,4200 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
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11 KNNR Wacetob 50903-030-020 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 12/10, pojedyńczych 

 

3,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 

Robocizna r-g 10,600 31,8000 0  

Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/10 szt 1,000 3,0000 0  
Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 1,000 3,0000 0  

Płyty żelbetowe ustojowe U-130 szt 2,000 6,0000 0  

Piasek m3 1,100 3,3000 0  
Element ustoju Eu-2p szt 2,000 6,0000 0  

Beton zwykły B- 7,5 m3 0,150 0,4500 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  10 621,80 0  
Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,130 0,3900 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,870 5,6100 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,470 1,4100 0  
Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,420 1,2600 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

12 KNNR Wacetob 50903-030-020 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 12/10, pojedyńczych 

 

8,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 10,600 84,8000 0  

Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/10 szt 1,000 8,0000 0  

Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 1,000 8,0000 0  

Płyty żelbetowe ustojowe U-130 szt 2,000 16,0000 0  
Piasek m3 1,100 8,8000 0  

Beton zwykły B- 7,5 m3 0,150 1,2000 0  

Element ustoju Eu-2p szt 2,000 16,0000 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  27 584,00 0  

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,130 1,0400 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,870 14,9600 0  
Środek transportowy (1) m-g 0,470 3,7600 0  

Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,420 3,3600 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

13 KNNR Wacetob 50901-01010-020 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedyńczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką kołową 0,25 m3 
 

6,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Robocizna r-g 6,100 36,6000 0  

Płyty żelbetowe ustojowe U- 85 szt 2,000 12,0000 0  

Żerdzie żelbetowe dla słupów typu ŻN-12/300 szt 1,000 6,0000 0  
Śruby stalowe z łbem i nakrętką M 16/400 kg 2,000 12,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  11 453,35 0  

Koparka1-nacz.kołowa 0,25m3(1) m-g 0,070 0,4200 0  
Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,400 8,4000 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,450 2,7000 0  

Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t m-g 0,400 2,4000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
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  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

14 KNNR Wacetob 50903-040-020 
Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16-21 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11 

 

57,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 

Robocizna r-g 0,410 23,3700 0  

Uchwyty odciągowe,SO34.95,linia 4x70-95mm2 szt 1,000 9,6900 0  
Uchwyty przelotowe  SO 140.02 szt 1,000 14,2500 0  

Haki wieszakowe nakrętkowe SOT 39 szt 1,000 14,2500 0  
Haki wieszakowe mocne, SOT 21/200 szt 1,050 20,9475 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  439,47 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,010 0,5700 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

15 KNNR Wacetob 50905-020-043 

Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x70 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych 
 

0,92 km 

Krotność: 1,00 km 
 

Robocizna r-g 124,000 114,5760 0  

Przewód al.sam.AsXSn 4x 70 mm2,0,6/1kV m 1 040,500 961,4220 0  

Zaciski odgałęźne typu SL szt 4,000 55,4400 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  3 734,67 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,170 0,1571 0  

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,550 1,4322 0  
Ciągnik kołowy           (1) m-g 1,550 1,4322 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,550 1,4322 0  
Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 26,100 24,1164 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

16 KNNR Wacetob 50906-030-020 
Montaż zestawu do zakładania uziemiaczy typu ST208.57 w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 

 

3,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 

Robocizna r-g 0,990 2,9700 0  

Zaciski uziemiające typu ST208.57 szt 1,000 3,0000 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  1 014,00 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,010 0,0300 0  

Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 0,170 0,5100 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
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17 KNNR Wacetob 50906-030-020 

Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 

 

9,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 

Elektromonter grupa IV r-g 0,990 8,9100 0  

Przewód al.sam.AsXSn 4x 50 mm2,0,6/1kV m 0,330 4,4550 0  
Ogranicznik przepięć ASA 440/10B+F2+K szt 1,000 9,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  236,94 0  

Samochód dostawczy m-g 0,010 0,0900 0  
Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 0,170 1,5300 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

18 KNNR Wacetob 50606-02010-020 

Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. 

Kategoria gruntu I-II 
 

11,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Elektromonter grupa IV r-g 1,000 11,0000 0  

Pręty stalowe ocynk ogniowy UP 16/1500  dług.1,5 m szt 2,800 30,8000 0  

Głowice do uziemień prętowych fi 16 mm szt 1,000 3,3000 0  
Groty do uziemień prętowych fi 16 mm szt 1,000 3,6300 0  

Zacisk krzyżowy UKU 16/40/2 szt 1,000 11,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  623,04 0  
Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 0,590 6,4900 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,590 6,4900 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

19 Wacetob KNR N000907-020-040 

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III 
 

51,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Robocizna Razem r-g 0,950 48,4500 0  

Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 1,010 51,5100 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  10 953,60 0  
Transport m-g  114,1000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

20 KNNR Wacetob 91315-07010-020 
Mocowanie tabliczek numeracyjnych 

 

12,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 0,260 3,1200 0  

Tabliczki numeracyjne szt 1,000 12,0000 0  

Materiały pomocnicze 4,00 % PLN  564,00 0  
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Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

21 AW-040 

Koszt wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej 
 

1,00 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Inwentaryzacja geodezyjna m 1,000 1,0000 0  

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  1 700,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

22 AW-040 
Koszty zajęcia pasa drogowego oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu 

 

1,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Koszty zajęcia pasa drogowegooraz opracowanie dokumentacji 
organizacji ruchu 

m 1,000 1,0000 0  

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  3 700,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

23 TZKNBK 19020101-0260-060 

Transport dłużycy na odl.do 2km.Załadowanie ręczne ze stosów na przyczepy dłużycowe.Przewiezienie i wyładowanie.Przemieszczenie 
do 10m i ułożenie na legarach 

 

9,50 m3 
Krotność: 1,00 m3 

 

Robotnik budowlany VI r-g 2,740 26,0300 0  

Ciągnik kołowy  90-110 KM m-g 0,810 7,6950 0  
Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 1,620 15,3900 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

24 TZKNBK 19020101-0270-060 

Dodatek za każde 0,5 km odległości transportu dłużycy 

 

9,50 m3 

Krotność: 10,00 m3 

 
Ciągnik kołowy  90-110 KM m-g 0,075 7,1250 0  

Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 0,150 14,2500 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  
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  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

25 AW-040 

Utylizacja słupów energetycznych za 1 m3 
 

9,50 m 

Krotność: 1,00 m 
 

Utylizacja słupów żelbetowych za m3 szt 1,000 9,5000 0  
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  2 185,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
Podsumowanie elementu Razem 

3.  Wymiana linii napowietrznej nN  w miejscowości Huta Strzelce 2 gmina Łasin obwód 200 

 

CPV:  
 

26 KNNR Wacetob 90903-040-153 

Demontaż linii NN o przekroju przewodów nieizolowanych do 95 mm2 z przeznaczeniem na złom 
 

0,83 km/1prze 

Krotność: 1,00 km/1prze 
 

Robocizna r-g 16,300 13,4475 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,180 0,1485 0  

Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 4,200 3,4650 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

27 KNNR Wacetob 90901-080-020 

Demontaż słupa żelbetowego linii NN pojedynczego z ustojami 
 

13,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Robocizna r-g 8,320 108,1600 0  

Koparka gąsienicowa m-g 0,102 1,3260 0  
Żuraw samochodowy   7-10 t m-g 1,260 16,3800 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,450 5,8500 0  

Przyczepa dłużycowa m-g 0,400 5,2000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

28 KNNR Wacetob 90901-110-020 

Demontaż słupa żelbetowego linii NN rozkracznego 
 

4,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
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Robocizna r-g 21,600 86,4000 0  

Koparka gąsienicowa m-g 0,456 1,8240 0  

Żuraw samochodowy m-g 3,340 13,3600 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,880 3,5200 0  
Przyczepa dłużycowa m-g 0,820 3,2800 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

29 KNNR Wacetob 50903-030-020 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 12/10, pojedyńczych 

 

5,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 

Robocizna r-g 10,600 53,0000 0  

Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/10 szt 1,000 5,0000 0  
Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 1,000 5,0000 0  

Płyty żelbetowe ustojowe U-130 szt 2,000 10,0000 0  

Piasek m3 1,100 5,5000 0  
Element ustoju Eu-2p szt 2,000 10,0000 0  

Beton zwykły B- 7,5 m3 0,150 0,7500 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  17 703,00 0  

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,130 0,6500 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,870 9,3500 0  
Środek transportowy (1) m-g 0,470 2,3500 0  

Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,420 2,1000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

30 KNNR Wacetob 50903-030-020 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych E 12/10, pojedyńczych 

 

1,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 10,600 10,6000 0  

Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/10 szt 1,000 1,0000 0  

Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 1,000 1,0000 0  

Płyty żelbetowe ustojowe U-130 szt 2,000 2,0000 0  
Piasek m3 1,100 1,1000 0  

Beton zwykły B- 7,5 m3 0,150 0,1500 0  

Element ustoju Eu-2p szt 2,000 2,0000 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  3 448,00 0  

Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 0,130 0,1300 0  
Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,870 1,8700 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,470 0,4700 0  

Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 0,420 0,4200 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
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31 KNNR Wacetob 50901-01010-020 

Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn pojedyńczych bez ustojów. Wykonanie wykopu koparką kołową 0,25 m3 

 

7,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 

Robocizna r-g 6,100 42,7000 0  

Płyty żelbetowe ustojowe U- 85 szt 2,000 14,0000 0  
Żerdzie żelbetowe dla słupów typu ŻN-12/300 szt 1,000 7,0000 0  

Śruby stalowe z łbem i nakrętką M 16/400 kg 2,000 14,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  13 362,24 0  
Koparka1-nacz.kołowa 0,25m3(1) m-g 0,070 0,4900 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,400 9,8000 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,450 3,1500 0  
Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t m-g 0,400 2,8000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

32 KNNR Wacetob 50903-040-020 

Montaż haka wieszakowego typu 2 średnicy 16-21 z uchwytem przelotowym 30 st.SO.30.11 

 

41,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 0,410 16,8100 0  

Uchwyty odciągowe,SO34.95,linia 4x70-95mm2 szt 1,000 4,9200 0  

Uchwyty przelotowe  SO 140.02 szt 1,000 10,2500 0  

Haki wieszakowe nakrętkowe SOT 39 szt 1,000 8,2000 0  
Haki wieszakowe mocne, SOT 21/200 szt 1,050 16,3590 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  260,76 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,010 0,4100 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

33 KNNR Wacetob 50905-020-043 
Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x70 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych 

 

0,44 km 
Krotność: 1,00 km 

 

Robocizna r-g 124,000 54,5600 0  

Przewód al.sam.AsXSn 4x 70 mm2,0,6/1kV m 1 040,500 457,8200 0  
Zaciski odgałęźne typu SL szt 4,000 26,4000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  1 778,41 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,170 0,0748 0  

Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,550 0,6820 0  

Ciągnik kołowy           (1) m-g 1,550 0,6820 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,550 0,6820 0  
Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 26,100 11,4840 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
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34 KNNR Wacetob 50905-020-043 

Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych 

 

0,38 km 
Krotność: 1,00 km 

 

Robocizna r-g 124,000 46,5000 0  

Przewód al.sam.AsXSn 4x 50 mm2,0,6/1kV m 1 040,500 390,1875 0  
Zaciski odgałęźne typu SL szt 4,000 22,5000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  1 515,69 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,170 0,0638 0  
Przyczepa do przewożenia kabli m-g 1,550 0,5813 0  

Ciągnik kołowy           (1) m-g 1,550 0,5813 0  

Żuraw samochodowy          (1) m-g 1,550 0,5813 0  
Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 26,100 9,7875 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

35 KNNR Wacetob 50906-030-020 

Montaż zestawu do zakładania uziemiaczy typu ST208.57 w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 

 

4,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Robocizna r-g 0,990 3,9600 0  

Zaciski uziemiające typu ST208.57 szt 1,000 4,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  1 352,00 0  

Środek transportowy (1) m-g 0,010 0,0400 0  
Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 0,170 0,6800 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

36 KNNR Wacetob 50906-030-020 

Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 

 

15,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 

 
Elektromonter grupa IV r-g 0,990 14,8500 0  

Przewód al.sam.AsXSn 4x 50 mm2,0,6/1kV m 0,330 7,4250 0  

Ogranicznik przepięć ASA 440/10B+F2+K szt 1,000 15,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  394,89 0  
Samochód dostawczy m-g 0,010 0,1500 0  

Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 0,170 2,5500 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

37 KNNR Wacetob 50606-02010-020 

Uziomy o długości 4,5 m ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) z zastosowaniem agregatu prądotwórczego. 
Kategoria gruntu I-II 

 

18,00 szt 
Krotność: 1,00 szt 

 

Elektromonter grupa IV r-g 1,000 18,0000 0  
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Pręty stalowe ocynk ogniowy UP 16/1500  dług.1,5 m szt 2,800 50,4000 0  

Głowice do uziemień prętowych fi 16 mm szt 1,000 5,4000 0  

Groty do uziemień prętowych fi 16 mm szt 1,000 5,9400 0  
Zacisk krzyżowy UKU 16/40/2 szt 1,000 18,0000 0  

Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  1 019,52 0  

Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 0,590 10,6200 0  
Środek transportowy (1) m-g 0,590 10,6200 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

38 Wacetob KNR N000907-020-040 
Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III 

 

85,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 

Robocizna Razem r-g 0,950 80,7500 0  

Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 1,010 85,8500 0  
Materiały pomocnicze 2,50 % PLN  10 953,60 0  

Transport m-g  114,1000 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

39 KNNR Wacetob 91315-07010-020 

Mocowanie tabliczek numeracyjnych 
 

8,00 szt 

Krotność: 1,00 szt 
 

Robocizna r-g 0,260 2,0800 0  

Tabliczki numeracyjne szt 1,000 8,0000 0  

Materiały pomocnicze 4,00 % PLN  376,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      
  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

40 AW-040 
Koszt wytyczenia oraz inwentaryzacji geodezyjnej 

 

1,00 m 

Krotność: 1,00 m 

 

Inwentaryzacja geodezyjna m 1,000 1,0000 0  
Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  1 700,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       
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41 AW-040 

Koszty zajęcia pasa drogowego oraz opracowanie dokumentacji organizacji ruchu 

 

1,00 m 
Krotność: 1,00 m 

 

Koszty zajęcia pasa drogowegooraz opracowanie dokumentacji 
organizacji ruchu 

m 1,000 1,0000 0  

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  3 700,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

42 TZKNBK 19020101-0260-060 

Transport dłużycy na odl.do 2km.Załadowanie ręczne ze stosów na przyczepy dłużycowe.Przewiezienie i wyładowanie.Przemieszczenie 

do 10m i ułożenie na legarach 

 

8,50 m3 
Krotność: 1,00 m3 

 

Robotnik budowlany VI r-g 2,740 23,2900 0  

Ciągnik kołowy  90-110 KM m-g 0,810 6,8850 0  
Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 1,620 13,7700 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

43 TZKNBK 19020101-0270-060 

Dodatek za każde 0,5 km odległości transportu dłużycy 

 

8,50 m3 

Krotność: 10,00 m3 

 
Ciągnik kołowy  90-110 KM m-g 0,075 6,3750 0  

Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 0,150 12,7500 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       

  Koszty bezpośrednie:       
  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       
  Zysk: %      

  Razem:       

44 AW-040 

Utylizacja słupów energetycznych za 1 m3 

 

8,50 m 

Krotność: 1,00 m 

 
Utylizacja słupów żelbetowych za m3 szt 1,000 8,5000 0  

Materiały pomocnicze 1,00 % PLN  1 955,00 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

Podsumowanie elementu Razem 
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4.  Wymiana przyłącza napowietrznego 

 

CPV:  

 

45 KNNR Wacetob 90702-030-177 
Wymiana przyłącza napowietrznego z przewodów izolowanych typu AsXSn lub podobnych o przekroju do 2x25 mm2,z udziałem 

podnośnika samochodowego 

 

3,00 przewód 

Krotność: 1,00 przewód 

 
Robocizna Razem r-g 4,180 12,5400 0  

Przewody AsXSn-1 kV,4x 25 mm2 m 21,000 63,0000 0  

Hak wieszakowy mocny SOT 29 szt 2,000 6,0000 0  

Uchwyty końcowe typu SO 118 szt 2,000 6,0000 0  
Zacisk odgałęźny SM 1.11 szt 4,000 12,0000 0  

Zacisk odgałęźny SL 4.25 szt 4,080 12,2400 0  

Materiały pomocnicze 4,00 % PLN  1 500,94 0  
Transport m-g  12,6900 0  

Samochód wieżowy m-g 1,530 4,5900 0  

Wartość pozycji:  

Wartość jednostkowa  

  Obmiar:       
  Koszty bezpośrednie:       

  Koszty zakupu: %      

  Koszty pośrednie:       

  Razem:       

  Zysk: %      

  Razem:       

Podsumowanie elementu Razem 
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Skrócone zestawienie RMS 
 

 

Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 396 Robotnik budowlany VI r-g 49,3200   

2. 0 564 Elektromonter grupa IV r-g 52,7600   

3. 0 999 Robocizna r-g 421,8433   

4. 0 999 Robocizna r-g 22,2300   

5. 0 999(1) Robocizna r-g 525,9160   

6. 0 999(4) Robocizna Razem r-g 141,7400   

   Robocizna pomocnicza     

   Razem:  1 213,8093   

 

Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 000033 Inwentaryzacja geodezyjna m 2,0000   

2. 1 000033-utylizacj

a 

Utylizacja słupów żelbetowych za m3 szt 18,0000   

3. 0 000034 Koszty zajęcia pasa drogowegooraz 

opracowanie dokumentacji organizacji 

ruchu 

m 2,0000   

4. 0 1120005 Bednarka ocynkowana 25x4 mm m 142,3600   

5. 0 1343908 Zamki Master Kej do złącza bez klucza szt 2,0000   

6. 0 1352698 Tabliczki numeracyjne szt 20,0000   

7. 0 1601804 Piasek m3 19,8000   

8. 0 2370601 Beton zwykły B- 7,5 m3 2,7000   

9. 1 6803809 Śruby stalowe z łbem i nakrętką M 16/400 kg 26,0000   

10. 1 7010234 Element ustoju Eu-2p szt 36,0000   

11. 0 7010471-C Ogranicznik przepięć ASA 440/10B+F2+K szt 24,0000   

12. 0 7056326 Tabliczki ostrzegawcze szt 2,0000   

13. 0 7490103 Uchwyty odciągowe,SO34.95,linia 

4x70-95mm2 

szt 14,6100   

14. 1 7491099(2) Uchwyty przelotowe  SO 140.02 szt 24,5000   

15. 0 7492099 Uchwyty dystansowe typu SO szt 2,4000   

16. 0 7493131 Haki wieszakowe mocne, SOT 21/200 szt 37,3065   

17. 1 7493132 Hak wieszakowy mocny SOT 29 szt 6,0000   

18. 1 7493199 Haki wieszakowe nakrętkowe SOT 39 szt 22,4500   

19. 1 7495102 Zacisk odgałęźny SM 1.11 szt 12,0000   

20. 0 7495113 Zacisk odgałęźny SL 4.25 szt 12,2400   

21. 1 7495199(2) Zaciski odgałęźne typu SL szt 104,3400   

22. 1 7496201 Zaciski uziemiające typu ST208.57 szt 7,0000   

23. 1 7501030 Wkładki bezpiecznikowe NH-2/gF 80A szt 6,0000   

24. 1 7501042 Wkładki bezpiecznikowe NH3 - gTr 91A szt 3,0000   

25. 0 7590498 Objemki mocujące kabel szt 6,0000   

26. 0 7590802 Pręty stalowe ocynk ogniowy UP 16/1500  

dług.1,5 m 

szt 81,2000   

27. 0 7590833 Groty do uziemień prętowych fi 16 mm szt 9,5700   

28. 0 7590853 Głowice do uziemień prętowych fi 16 mm szt 8,7000   

29. 0 7602211 Zacisk krzyżowy UKU 16/40/2 szt 29,0000   

30. 1 7754199 Rozdzielnice szafowe napowietrzne RS-W 

4/8Al 

kpl 1,0000   

31. 1 7839999(2) Uchwyty końcowe typu SO 118 szt 6,0000   

32. 1 7918135 Przewód al.sam.AsXSn 4x 50 mm2,0,6/1kV m 390,1875   

33. 0 7918135 Przewód al.sam.AsXSn 4x 70 mm2,0,6/1kV m 1 419,2420   

34. 0 7918135-50 Przewód al.sam.AsXSn 4x 50 mm2,0,6/1kV m 11,8800   

35. 0 7953041 Przewody AsXSn-1 kV,4x 25 mm2 m 63,0000   

36. 1 8099999(2) Kabel  YAKXS 1x20 mm2 m 56,0000   

37. 1 8120403 Żerdzie żelbetowe dla słupów typu 

ŻN-12/300 

szt 13,0000   

38. 1 8120720 Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/10 szt 9,0000   
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39. 1 8120720(10) Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/10 szt 3,0000   

40. 1 8120720(2) Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/10 szt 5,0000   

41. 1 8120737-15 Żerdzie strunobetonowe wirowane E-12/12 szt 1,0000   

42. 0 8130314 Płyty żelbetowe ustojowe U- 85 szt 26,0000   

43. 0 8130315 Płyty żelbetowe ustojowe U-130 szt 36,0000   

44. 0 8130499 Płyty żelbetowe stopowe dla słupów n/n szt 18,0000   

45. 0 W000004 Tabliczka opisowa stacji i nazwy obwodów szt 2,0000   

46. 0 W00005 koncówka 4-palczasta zabezpieczjąca szt 2,0000   

   Materiały pomocnicze     

   Razem:     

 

Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 11100 Koparka gąsienicowa m-g 5,4420   

 2. 0 11111 Kop-spych.na p.ciąg.0,15m3 (1) m-g 2,3400   

 3. 0 11131 Koparka1-nacz.kołowa 0,25m3(1) m-g 0,9100   

 4. 0 31100 Żuraw samochodowy m-g 16,7000   

 5. 0 31100(1) Żuraw samochodowy          (1) m-g 54,5555   

 6. 0 31116 Żuraw samochodowy   7-10 t m-g 39,0960   

 7. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 36,3883   

 8. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 1,5700   

 9. 0 39000(1) Środek transportowy (1) m-g 15,5856   

 10. 0 39100 Ciągnik kołowy           (1) m-g 2,6955   

 11. 0 39114 Ciągnik kołowy 18kW (1) m-g 0,0360   

 12. 0 39124 Ciągnik kołowy  90-110 KM m-g 28,0800   

 13. 0 39510 Samochód dostawczy m-g 0,2936   

 14. 0 39650 Przyczepa dłużycowa m-g 16,5000   

 15. 0 39651 Przyczepa dłuż.do sam.do 4,5t m-g 5,2000   

 16. 0 39653 Przyczepa dłużycowa do 10 t m-g 56,1600   

 17. 0 39911 Samochód wieżowy m-g 4,5900   

 18. 0 39912 Podnośnik montaż.PHM samochod. m-g 12,2070   

 19. 0 39912 Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 1,1900   

 20. 0 39912(1) Podnośnik montażowy PHM samoch m-g 45,3879   

 21. 0 39970 Przyczepa do przewożenia kabli m-g 0,0360   

 22. 0 39970(1) Przyczepa do przewożenia kabli m-g 2,6955   

 23. 0 39971 Przyczepa do przewoż.kabli 4t m-g 7,5600   

 24. 0 81111 Zespół prądotwór.1-faz.2,5kVA m-g 17,1100   

 25. 0 TRANSPORT(1

) 

Transport m-g 240,8900   

    Sprzęt pomocniczy     

   Razem:     

 


