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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI :  OBI/96/2402910 - Budowa przytacza energetycznego kablowego nn-0,4kV
ADRES INWESTYCJI  :  Zgoda dz. nr 105/4, gm. Aleksandréw Kuj.

INWESTOR :  ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Toruniu Rejon Dystrybucji w Radziejowie
ADRES INWESTORA  :  88-200 Radziejow, ul. Brzeska 19

BRANZA :  elekiryczna

SPORZADZIL. KALKULACJE :  mgrinz. Pawet Ziétkowski

DATA OPRACOWANIA 1 27.10.2025r.
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Przedmiar robét OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem

Budowa przylagcza energetycznego kablowego nn-0,4kV

Budowa linii kablowej nn-0,4kV
1/KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 0.7 m (kat. dot.
d.1/0312-06 gruntu 1)
2 dot. 2,000
RAZEM 2,000
2/KNNR 9 Wymiana ztacza kablowego kpl.
d.1/0101-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNNR-W 9 | Odtgczenie kabli o przekroju zyt do 120 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach |szt.
d.1/0812-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/KNNR 5 Montaz kablowej rozdzielnicy typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F kpl.
d.1/0401-02
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
5/KNR 5-14 Przykrecanie tabliczek opisowych szt.
d.1/0604-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6/KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie do 2.5 kg szt.
d.1/0203-01
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
7/KNP 18 Zatozenie lub wyjecie wkiadki topikowej w rozdzielnicy kablowej lub szafce po- |szt.
d.1/0136-10 miarowej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8/KNNR 5 Montaz ogranicznika mocy w rozdzielnicy kablowej lub szafce pomiarowej szt.
d.10406-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Ill - kablel utozony na |m3
d.1/0701-02 gt. 0,7m
6170,470,8 m3 19,520
RAZEM 19,520
10/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/0706-01
58*2 m 116,000
RAZEM 116,000
11/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il - kablel m3
d.1/0702-02 utozony na gt. 0,7m
6170,470,6 m3 14,640
RAZEM 14,640
12/KNR 5-02 Przykrycie kabli utozonych w rowie kablowym tasma ostrzegawcza m
d.1/0312-06
61 m 61,000
RAZEM 61,000
13/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.1/0723-02
6 m 6,000
RAZEM 6,000
14/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.1/0303-03
3 m 3,000
RAZEM 3,000
15/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.1/0713-03 mknigtych
9 m 9,000
RAZEM 9,000
16/KNR 2-31 Zageszczenie gruntu ubijakami mechanicznymi, grunt kat. 1111V m?2
d.1/0103-02
61*0,4 m2 24,400
RAZEM 24,400
17/KNR 2-31 Reczne przywrécenie terenu do stanu pierwotnego po wykonanych pracach m2
d.1/1402-02
61 m2 61,000
RAZEM 61,000
18/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.1/0707-04
61 m 61,000
RAZEM 61,000
2.
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Przedmiar robét

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/KNR 5-10 Zarobienie na sucho konca kabla Al 4-zytowego o przekroju do 120 mm2 na  |szt.
d.1/0603-08 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 120 mm2 pod zacis-|szt.zyt
d.1/1203-06 ki lub bolce
16 szt.zyt 16,000
RAZEM 16,000
21|KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
d.1/0608-07
10 m 10,000
RAZEM 10,000
22|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4.5 m (metoda wykona- |szt.
d.1/0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 Koszt kabla YAKXS 4x120mm2 SE m
d.1
72 m 72,000
RAZEM 72,000
24/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.1/1302-03
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
25/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.1[1304-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.1/1304-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
27 Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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