& Energa | cruparmm

OSwietlenie

Modernizacja o$wietlenia ulicznego i drogowego na terenie Miasta Zielona Gora
22/P1/2026

Zatacznik d)
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Przedmiot zaméwienia

Przedmiotem zamowienia sg prace zwigzane z modernizacjg o$wietlenia ulicznego na terenie Miasta Zielona Gora,
polegajaca na wymianie 7857 szt. opraw oswietleniowych oraz wymianie 53 szt. stupéw oswietleniowych w lokalizacjach
wskazanych przez wiasciciela majatku.

Adres: Urzad Miasta Zielona Gora, ul. Podgodrna 22, 65-213 Zielona Goéra (woj. lubuskie).

Koordynatorem umowy ze strony EOS jest p. Piotr Gutkowski tel. 785-872-988 e-mail: piotr.gutkowski@energa.pl

Ewentualne pytania dotyczace szczegdtéw technicznych, nalezg kierowaé do koordynatora umowy EOS.

Gwarancja na wykonywane prace - 66 miesiecy

Termin realizacji 01 grudnia 2026 wigcznie

Cata dokumentacja jest dostepna do pobrania i znajduje sie pod linkiem:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-312fbda2-daf6-492a-a3c1-4c7b0fc42d23

https://bip.zielonagora.pl/zamowienia publiczne/131/2225/Modernizacja_systemu_oswietlenia_ulicznego i drogowego
poprzez_wymiane nieenergooszczednych opraw na_terenie Miasta Zielona Gora E2 80 93 Majatek Miasta/

Zakres prac obejmuje m.in.:

1) Sporzadzenie projektu modernizacji,

2) Sporzadzenie harmonogramu prac

3) Dokonanie uzgodnien z ENEA Oswietlenie Sp. z 0.0. prowadzgcej eksploatacje sieci oswietlenia ulicznego w
przypadku wymiany opraw zainstalowanych na stupach bedacych w eksploatacji wyzej wymienionej spotki —
7 819 szt. opraw

4) Dokonanie uzgodnien z ENEA Operator Sp. z 0.0. w przypadku wymiany opraw zainstalowanych na stupach
sieci skojarzonej stanowigcej wtasnos¢ i majatek wyzej wymienionej spotki — 38 szt. opraw

5) Uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen konserwatora zabytkow w przypadku punktow $wietinych
znajdujgcych sie na terenie objetym ochrong konserwatorskg

6) Demontaz i utylizacja 53 szt. istniejacych stupow oswietleniowych i wysiegnikow

7) Montaz 53 szt. nowych stupéw oswietleniowych i wysiegnikéw

8) Demontaz i utylizacja 7 857 szt. istniejagcych opraw

9) Montaz opraw LED wraz z osprzetem elektrycznym oraz zakup i wymiana przewodoéw zasilajgcych oprawy, a

takze zakup i wymiana tabliczek bezpiecznikowych 7 857 szt .

10) Zakup i wymiana tabliczek bezpiecznikowych stupowych o$wietlenia zewnetrznego na izolowane ztacze
bezpiecznikowe wraz z utylizacjg — szacowana ilos¢ 2 020 szt.

11) Zakup i wymiana bezpiecznikéw i zaciskéw stupowych na stupach w liniach napowietrznych wraz z utylizacjg —
40 szt.

12) Wymiana wysiegnikéw — 9 szt.
13) Przeprowadzenie wymaganych préb i badan, uzyskanie odbioréw robét i przygotowanie dokumentéw
zwigzanych z oddaniem do uzytkowania wybudowanych obiektow

14) Wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia i izolacji przewodow i kabli, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, pomiaréw poziomu i rGwnomiernosci iluminacji zainstalowanego oswietlenia dla 5
wybranych odcinkéw oraz pomiaréw natezenia oswietlenia

15) Wykonanie pomiaréw rzeczywistego poboru mocy czynnej i biernej

16) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej (wraz z dokumentacjg fotograficzng nowych opraw) oraz
aktualizacji danych w systemie GIS Zamawiajgcego w zakresie catego zadania inwestycyjnego

17) Wykonanie pozostatych prac okreslonych w dokumentacji postepowania.

Energa Oswietlenie dostarczy oprawy oswietleniowe LED, stupy i wysiegniki.
Pozostaty materiat, pomiary i przygotowanie dokumentacji powykonawczej lezy po stronie podwykonawcy.
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Petne wymagania techniczne uwzglednione m. in. w zatgcznikach:

d SWz,
d PFU.

Oferta winna obejmowac¢ caty zakres robdt. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Warunki prowadzenia robét

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom,
podmiotom i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac.

2. Obowiazkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen wynikajacych z uzgodnien branzowych na
czas wykonywania robot takze sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie o nich
zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

3. Po zatwierdzeniu harmonogramu prace prowadzié, pod nadzorem EOS wczesniej przekazujac.
Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS nieodplatnie. Ewentualne koszty
wylaczen/przelaczen ze strony lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego, a takze pozostatych
gestorow sieci obcigzajg Wykonawce robot.

UWAGA!
PRZED kazdorazowym wej$ciem na siec¢ lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego nalezy powiadomic¢
o tym przedstawiciela ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie: p. Piotr Gutkowski tel. 785-872-988.

4. Organizacja robot lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materialy we wiasnym zakresie,
za wyjatkiem: opraw oswietleniowych LED, slupow z wysiegnikami, ktorych zakup lezy po stronie
Zamawiajacego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko odbiéor powyzszego materialu jego
zaladunek/roztadunek oraz montaz zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami. Termin dostawy po
wczesniejszych ustaleniach z EOS.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlana, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujgcymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego sprzetu.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

6. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robot, prowadzenie ich z zachowaniem
wymaganych przepiséow, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg techniczng. Wykonawca
zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét mozliwos¢é bezpiecznego przechodzenia
pieszych i przejazdu samochodéw w rejonie prowadzonych roboét.

7. Wszelkie napotkane kable i urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowac szczegdlng ostroznosé przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy kontrolne. Skrzyzowania
i zblizenia z istniejgcymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego
wykonywac¢ sprzetem recznym. Istniejgcg sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004
i SEP E-003. Prace zanikowe winny byé odebrane przez przedstawiciela EOS (protokét etapowego odbioru).
W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi A58PS.

8. Po zakonczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzgdkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robét.

9. Materialy z demontazu:

- zdemontowane oprawy oraz stupy stanowig odpad bedgcy wtasnoscig Zamawiajagcego, Wykonawca
utylizuje je wtasnym staraniem i na swoj koszt, po uzgodnieniu z wiascicielem tych urzgdzen.

Warunki odbioru robot

Informacje o zakonczeniu kazdej w powyzszych robot Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢é Zamawiajgcemu na pismie
na druku EOS (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zatgczajgc m.in.
1.  oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze —
w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
2. dokumentacja powykonawcza 2 egz. (w wersji papierowej/elektronicznej na CD), zgodnie z wymogami
EOS/UMZG i obowigzujgcymi przepisami, ktéra musi zawieraé:

e dokumentacje techniczng z ewentualnymi zmianami powstalymi w trakcie prowadzonych prac
potwierdzona akceptacjg Inspektora Nadzoru.
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dokumentacje inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS wraz z kompletng dokumentacjg
fotograficzng i tabelaryczng zainstalowanych urzadzen,

protokoty z wynikami pomiardw elektrycznych: skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

rezystancji uziemienia i izolacji przewododw i kabli,

karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.,

protokdt z pomiaréw poziomu i rownomiernosci (catkowitej i wzdluznej) iluminacji zainstalowanego
oswietlenia dla pieciu wytypowanych przez Zamawiajgcego odcinkéw drdg, potwierdzajgce zgodnosé
pomiardw z obliczeniami z dokumentacji technicznej,

pomiary rzeczywistego poboru mocy czynnej i biernej przez poszczegdlne obwody oswietlenia
drogowego wraz z raportem obejmujgcym zalecenia dotyczgce zmniejszenia mocy zamowionej dla
poszczegdlnych punktéw poboru energii elektryczne;.

3. Odbidr koncowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce i
dostarczeniu kompletu dokumentow wskazanych w p. 2.

4. Odbiér prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robét potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie Strony

protokotu

odbioru koncowego.



