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1.

Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna z:

1)

wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
intemetowej www.energa-operator.pl,

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
i/lub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) muszg spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym w Dyrektywach

2.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg wytyczne na wymiane przewodow oraz stupéw w linii nn zasilanej ze stacji
transformatorowej SN/nn ,BIERZYN 4" obwod 100, 200.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Stacja napowietrzna SN/nn ,BIERZYN 4" [T960097] oraz linia napowietrzna znajdujg sie w migjscowosci
Bierzyn w gminie Boniewo. Mapa przedstawiajaca usytuowanie-obiektow w terenie jest przedstawiona w
zataczniku.

4.  Stan istniejacy

4.1. Linia napowietrzna nn obwéd 100, 200, stacja [T960097] ,BIERZYN 4"

Stacja wybudowana zostafa w 1970 roku. Ze stacji wyprowadzone sg obwody 100 i 200. Przewody podwieszone
sg na slupach betonowych i drewnianych wysokosci 8, 9, 10m.

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1970

Rok modernizacii

Nr obiektu T960097

Typ stacji ZH 15-B

Moc transformatora ' 63 kVA

Typ shupéw ZN-8,9,10 drewno 8,9

Obwod 100 3xAL25+35mm2 . 0,72km
Obwéd 200 3xAL35+50mm2, 3xAL25+50mm?2 1,6km

5. Stan planowany / zakres prac

5.1. Linia napowietrzna nn obwéd 100, stacja [T960097] ,,BIERZYN 4"

Linia napowietrzna nn obw.100

Na obw.100 linii napowietrznej nn, istniejace przewody gote wymienic¢ na AsXSn. Stupy za niskie i w zlym stanie
technicznym wymieni¢ na nowe o odpowiednich wysokosciach i sitach wierzchotkowych i tak:

Przewody

e Od stacji do stan.114 istn. przewody gote 3xAL25+35mm2 wymieni¢ na AsXSn 4x95mm2, razem df. ok.

660m.
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Przylacza:

e Istniejace przytacza napowietrzne izolowane AsXSn i kablowe, przediuzy¢ wg potrzeb za pomocy

przewodu o tym samym przekroju za pomocg dedykowanych ztaczek przewodowych.

o Istniejace przytacza gole oraz typu YADYn wymieni¢ na AsXSn 4x25mm2.

e Naobw. 100 istn. slupy drewniane oraz betonowe w ztym stanie technicznym wymieni¢ na nowe typu E o

odpowiedniej wysokosci i sitach wierzchotkowych, szt.15.
Uziomy:

» Istniejace uziemienia w razie koniecznosci odbudowat i zabudowac ograniczniki przepie¢ min. 0,44/10.

Warto$¢ rezystancji R<10 Q.
e Nastan.101, 114 zabudowa¢ zestaw do zakladania uziemiaczy.

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Wymiana przewoddw linii nn na AsXSn 4x95mm?2 m 0k.660
Wymiana stupow nn szt. 15

5.2. Linia napowietrzna nn obwdd 200, stacja [T960097] ,,BIERZYN 4"

Linia napowietrzna nn obw.200

Na obw.200 linii napowietrznej nn, istniejace przewody gote wymieni¢ na AsXSn. Slupy za niskie i w zlym stanie

technicznym wymieni¢ na nowe o odpowiednich wysokosciach i sitach wierzchotkowych i tak:

Przewody

e Od stacji do stan.219 istn. przewody gole 3xAL35+50mm2, oraz od stan.206 do stan.206/12 istn.

przewody gote 4xAL25+50mm2 wymieni¢ na AsXSn 4x95mm2 razem df. ok. 1590m.

¢ Od stan.201 do stan.201/1 istn. przewody gole 4xAL25mm2 wymieni¢ na AsXSn 4x50mm2, dt. ok. 35m.

Przytacza

o Istniejace przytacza napowietrzne izolowane AsXSn i kablowe, przediuzy¢ wg potrzeb za pomocy

przewodu o tym samym przekroju za pomocg dedykowanych ziaczek przewodowych.

e Istniejace przylacza gole oraz typu YADYn wymieni¢ na AsXSn 4x25mm2.

e Naobw. 200 istn. slupy drewniane oraz betonowe w zlym stanie technicznym wymieni¢ na nowe typu E o

odpowiedniej wysokosci i sitach wierzchotkowych, szt.15.
Uziomy:

e lIstniejace uziemienia w razie koniecznosci odbudowaé i zabudowaé ograniczniki przepie¢ min. 0,44/10.

Warto$¢ rezystancji R<10 Q.

e Nastan.201, 206/12 i 219 zabudowac¢ zestaw do zakladania uziemiaczy.

Charakterystyka stanu planowanego ]
Dane szczegélowe Uwagi/Komentarze
Wymiana przewodéw linii nn na AsXSn 4x95mm?2 m ok. 1590
Wymiana przewodow linii nn na AsXSn 4x50mm2 m ok. 35
Wymiana stupéw nn | szt. 32

Uwagi:

o Na pierwszych stanowiskach zaprojektowaé stupy odporowe.

» Na uzytkach rolnych i skrzyzowaniach z drogami stosowa¢ stupy o wysokosci 12m.

o Stosowa¢ stupy wirowane typu E
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6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | Hosé
1. | Wymiana przewodow linii nn na AsXSn 4x95mm2 m ok. 2250
2. | Wymiana przewodéw linii nn na AsXSn 4x50mm2 m ok. 35
3. | Wymiana stupéw nn szt, 47

7. Wymagania dodatkowe
Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegilowe w zakresie dokumentacji projektowej, kidre nie s ujete w dokumentacji
przetargowej/umowie;

 Ninigjsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czescig dokumentacii projektowe;.

e Uzyskanie zgod na wejScie na teren, wykonanie prac montazowych, jaki i ewentualne roszczenia
wiascicieli dzialek, przez kidre przebiega planowana przebudowa linii, zostanie zafatwione przez
wykonawce. ’

e Podczas modemizaciji zachowat istniejgca trase linii n}skiego napiecia.

e Wykona¢ pomiary uziemien (protokot zalaczy¢ do dokumentacii odbiorowej).

e Slupy, ktore pozostaja, a sg pochylone, nalezy wyprostowaé.

e Uaktualni¢ opisy obwodéw i wysoko$ci wkiadek bezpiecznikowych.

»  Nanie$¢ nowa numeracj¢ na stupach i zaktualizowaé nazwe (numer) stacji wg standardéw EOP.

e Wykonaé dokumentacje powykonawcza.

e Zdemontowane materialy rozliczy¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w EOP.

e Przebudowe linii oswietlenia ulicznego nalezy uzgodni¢c z ENERGA-Oéwietlenie.

» W przypadku istnienia na urzadzeniach Energa - Operator S.A. obcej infrastruktury technicznej, zakres
przebudowy nalezy uzgodni¢ z wiasciwym dla niej operatorem technicznym.

8. Informacje dodatkowe
8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sklada projekt do kancelarii Energa-
Operator S.A. Oddzial w Toruniu, ul. Generata J6zefa Bema 128, 87-100 Torun, ktéra nastepnie zostanie
przekierowana do Wydziatu Dokumentaciji Energetycznej (9MMD).

W/w komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczeg6inymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie
z wewnetrzng procedurg — decyzie w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacii
energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komdrki organizacyjnej opiniujace dokumentacie:

Punkty Komérki organizacyjne EOP

wytycznych Centrala Oddziat Torun RD Radziejow
Pkt. 5.1 - - 96MMD
Pkt. 5.2 - - 96MMD

Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyé liste komérek
weryfikujacych.
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8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznoé¢ zastosowania rozwiazan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w Energa-
Operator S.A. lub pojawila sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub
wyjasnienia watpliwosci z zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od zespolu przy
Radzie Technicznej. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujgcej wytyczne programowe.

* Do wykonania zakresu wytycznych powinny by¢ dopuszczone wytacznie wykwalifikowane Stuzby
EOP lub wykonawcy zewnetrzni posiadajacy certyfikaty wydane przez upowaznione o$rodki
szkoleniowe, lub przez producentéw/ dostawcow osprzetu.

* Niniejsze wytyczne nie stanowia ostatecznego rozwiazania projektowego, s jedynie pomoca przy
wykonywaniu zakresu prac.

9. Spis zatacznikéw
1. Zalgcznik A: Schemat linii nn ,Bierzyn 4” obw. 100, 200



