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WYMIANA PRZEWODOW ORAZ SLUPOW W LINII NAPOWIETRZNEJ NN ZASILANEJ ZE STACJI TRANSFORMATOROWEJ
»WITOWO 7" [STAG-1354), OBWOD 300, GMINA BYTON

1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyinego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna z;

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2)  wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
intemetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia;

1) muszg posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki certyfikujace
iflub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2)  muszg spehiaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania
Opracowanie projektu na wymiang przewod6w oraz stupéw w linii nn zasilanej ze stacii transformatorowej

SN/nn ,Witowo 7" obwéd 300.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Stacja napowietrzna SN/nn ,Witowo 7” [STA6-1354] oraz linia napowietrzna znajdujg sie w miejscowosci
Witowo w gminie Byton, Mapa przedstawiajaca usytuowanie obiekiéw w terenie jest przedstawiona w

zalgczniku.

4. Stanistniejacy
4.1. Stacja SNinn [STA6-1354] , Witowo 7"

Charakterystyka stanu istniejacego ]
Dane ogéine dla obiektu | UwagilKomentarze ]
Rok budowy [ 1974

Rok modemizacji 2017

Nr obiektu STAB-1354

Nazwa Witowo 7

Typ STS 20/100 :{
Moc transformatora 63 kVA TNOSN 63/20 rok: 2001

Uklad bilansujacy AMI [ Szafka AMI |

4.2. Linia napowietrzna nn, obwod 300.

Charakterystyka stanu istniejacego ]
Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze
Nr obwodu i 1354-300
Rok budowy l 1974
| Typ przewodéw I 4xAL35
| Typ shupéw i ZH 8, 9, 10,E10,5/6
| Zabezpieczenie | SZ.50.1, WIN-0U/gF, 40A | ]
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5. Stan planowany / zakres prac

5.1. Stacja SN/nn [STA6-1354] , Witowo 7”
- nie dotyczy
9.2. Linia napowietrzna nn, obwéd 300.

Przewody
*  Od stacji do istn. stan. 304 zdemontowa¢ odcinek linii napowietrznej nn, przewdd 4xAL35mm2 df. ok.

155m
¢ Od stacji do nowego projektowanego stupa nr 302 wyprowadzi¢ nowy odcinek linii napowietrznej
przewodem AsXSn 4x95mm2 dt. ok. L=80/90m
*  Od nowego projektowanego slupa nr 302 do istn. stan. 302 (nowy nr 302/1) wyprowadzié nowy odcinek
linii napowietrznej przewodem AsXSn 4x50mm2 dt. ok. L=42/46m
*  Od nowego projektowanego stupa nr 302 do istn. stan. 304 (nowy nr 303) wyprowadzi¢ obwod kablowy
YAKXS 4x120mm2 dt. ok. L=110/135m
 Odistn. stan.304 (nowy nr 303) do istn. stan.310 {nowy nr 309) istniejace przewody gote 4xAL35mm2
wymienic na AsXSn 4x95mm2 dt. ok. L=308/320m
Przylacza
* Istnigjace przytacza gole AL oraz typu YADYn wymienié na przewody AsXSn o przekroju 25mm?2.
* Istnigjace przylacza napowietrzne izolowane AsXSn przediuzy¢ wg potrzeb za pomocg przewodu o tym
samym przekroju za pomocq dedykowanych zlgczek przewodowych.
Stupy
» Demontaz stupow na istn. stan. 301 i 303
* Montaz stupa na nowym stan. 302
» Pozostate stupy za niskie oraz w zlym stanie technicznym wymienié na stupy wirowane typu E o
odpowiedniej wysokosci i sitach wierzchotkowych, szt, 8.
Uziomy:
* Na nowych stan. 302, 303 i 309 zabudowaé ograniczniki przepie¢ min. 0,44/10 wraz z zestawem do
zakiadania uziemiaczy. Wartosé rezystancji R<10 Q

UWAGI:
* Na uzytkach rolnych i skrzyzowaniach z drogami stosowaé stupy o wysokosci 12m.
¢ Stosowac stupy wirowane typu E

| Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegbtowe Uwagi/Komentarze

Demontaz linii napowietrznej nn, 4xAL35mm2 | m ok. 155
| Wyprowadzenie nowego odcinka linii nap. AsXSn 4x95mm2 | m ok. L=80/90
Wyprowadzenie nowego odcinka finii nap. AsXSn 4x50mm2 [ m ok. L=42/46
‘E;prowadzenie nowej linii kablowej YAKXS 4x120mm2 m ok. L=110/135 :1
Wymiana przewodow linii nn na AsXSn 4x95mm2 m ok. L=308/320
Montaz nowego stupa nn szt. 1 ]
Wymiana stupéw nn na nowe | szt 8 ]
| Demontaz stupéw nn | szt 2 ]
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Rzeczowy zakres prac

 Lp. | Nazwa - -  Tim [ losé
1. | Opracowanie dokumentacj projektowe] | szt | 1
2. | ( J

L3 ] [I l

6. Wymagania dodatkowe

Dokumentacja projektowa
Wymagania szczegolowe w zakresie dokumentacii projektowej, ktore nie sg ujgte w dokumentagji
przetargowej/umowie:
* Ninigjsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czgscig dokumentacii projektowe;.
® Uzyskanie zgod na wejécie na teren, wykonanie prac montazowych, jaki i ewentualne roszczenia
wiascicieli dzialek, przez ktére przebiega planowana przebudowa linii, zostanie zatatwione przez
wykoriawce.
* Podczas modemizacji zachowaé istniejac trasg linii niskiego napiecia.
*  Wykonat pomiary uziemief (protokot zataczyé do dokumentacji odbiorowej).
*  Slupy, ktére pozostajg, a sg pochylone, nalezy wyprostowag.
¢ Uaktualni¢ opisy obwoddw i wysokosci wktadek bezpiecznikowych.
*  Nanie$¢ nowa numeracje na stupach i zaktualizowaé nazwe (numer) stacji wg standardéw EOP.
e Wykona¢ dokumentacje powykonawcza,
*  Zdemontowane materialy rozliczyé zgodnie z zasadami przyjetymi w EOP.
®  Przebudowe linii oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodnié z ENERGA-O$wietlenie.
e W przypadku istnienia na urzadzeniach Energa - Operator S.A. obcej infrastruktury technicznej, zakres
przebudowy nalezy uzgodnié z wiasciwym dla niej operatorem technicznym.

7. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji skfada do kancelarii Energa-Operator S.A.
Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Jézefa Bema 128, 87-100 Torun, ktora nastepnie zostanie przekierowana do
Wydziat dokumentacii Energetycznej (9MMD).

W/iw komoérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegolnymi komébrkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie Z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds.
dokumentacji energetyczne;j.

Ponizej sugerowany zakres komérki organizacyjnej opiniujgce dokumentacie:

l Punkty Komérki organizacyjne EOP 5
wytycznych Centrala Oddziat Toruri [ RD Radziejéw I
Pkt. 5.2 ’ - - f 96MMD

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ listg komérek
weryfikujacych.
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8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznoéé zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych stosowanych w Energa-
Operator S.A. lub pojawita sig koniecznoéé zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub
wyjasnienia watpliwosci z zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé si¢ z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od zespolu przy
Radzie Technicznej. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujgcej wytyczne programowe.

* Do wykonania zakresu wytycznych powinny byé dopuszczone wylacznie wykwalifikowane Stuzby
EOP lub wykonawcy zewnetrzni posiadajacy certyfikaty wydane przez upowaznione o$rodki
szkoleniowe, lub przez producentéw/ dostawcéw osprzetu.

* Niniejsze wytyczne nie stanowia ostatecznego rozwiazania projektowego, s jedynie pomoca przy
wykonywaniu zakresu prac.

8. Spis zatacznikow
1. Zafacznik A: Schemat linii nn ,Witowo 7” obw. 300 — stan planowany



