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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Nazwa i adres obiektu (zamówienia): GPZ Gulczewo, Płock ul. Żyzna 

Przedmiot zamówienia: „Wykonanie robót budowlanych na terenie GPZ Gulczewo w Płocku 

ul. Żyzna”  

 
zgodnie z  załącznikiem 1a do Warunków Zamówienia. 

 

B) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT. 

1) Rozpoczęcie robót : 

1.  Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu placu budowy od Zamawiającego.  

2.  Po przejęciu terenu budowy Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym harmonogram realizacji robót 

objętych niniejszą specyfikacją.  

2) Wykonawca jest zobowiązany do: 

1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i Standardami Technicznymi w 

Energa – Operator S.A. dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 

2. Zagospodarowanie we własnym zakresie, na własny koszt i odpowiedzialność wszelkich odpadów, w tym 

materiałów z demontaży, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu zlecenia, zgodnie z przepisami 

dotyczącymi gospodarowania odpadami. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi do wglądu lub 

skopiowania oryginały dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Wszystkie odpady 

wytworzone podczas realizacji zlecenia są odpadami Wykonawcy.  

3. Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów,  

a w szczególności odpadów niebezpiecznych. 

4. Informowania Zamawiającego o powstaniu na budowie awarii środowiskowych. 

5. Usuwania własnym kosztem i staraniem wszelkich negatywnych dla środowiska skutków, które powstaną 

wskutek działań lub zaniechań Wykonawcy podczas realizacji robót, a które zostaną stwierdzone w trakcie lub 

po realizacji przedmiotu umowy. 

6. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. 

7. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane 

i doprowadzenia do stanu pierwotnego nawierzchni urządzonych. 

8. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą dróg niezbędnych do realizacji prac projektów organizacji 

ruchu drogowego oraz innych terenów za zajęcie których właściwy zarządca nakłada opłaty w drodze Decyzji. 

9. Roboty powinny być zakończone do dnia 15 Maja 2026r. 

 

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ 

I SPRZĘTU: 

1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia spełniające wymagania obowiązujące w 
specyfikacjach technicznych określone w „Standardy techniczne w Energa-Operator S.A. https://energa-
operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne 

2) Materiały i urządzenia nie odpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte 

z placu budowy. 

3) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
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oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie 

z wymaganiami wskazanymi przez producenta. 

 

D) KONTROLA JAKOŚĆI ROBÓT: 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 

Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego  w Umowie o wykonanie 

robót budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonania robót zanikających oraz podlegających 

zakryciu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczonych materiałów i urządzeń przed 

zabudowaniem.  

1) Zasady kontroli: 

Zamawiający zastrzega sobie kontrolę dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem, 

2) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, a Wykonawca zapewni wszelką pomoc 

w tych czynnościach. 

 

E) ODBIÓR RO.BÓT BUDOWLANYCH : 

1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory : 

- odbiór częściowy lub etapowy 

- odbiór końcowy 

2) Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy  

wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych. 

3) Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować : 

1.  dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

2.  dokumenty potwierdzające utylizację zdemontowanych materiałów . 

 

F) DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

1) Przy realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w: 

1. Standardach technicznych Energa Operator S.A. i wytycznych Zamawiającego 

2. Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych Energa-Operator S.A. 

3. Ogólne warunki umów EOP – OWU EOP. 

 

Standardy, wytyczne oraz Instrukcje Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych  

na terenie Energa-Operator S.A. dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy 
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