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WYTYCZNE TECHNICZNE DO ZADANIA

1. Nazwa zadania
"Modernizacja kanatu doptywowego na odcinku od jazu wlotowego do EW Pruszcz II”

2. Adres obiektu
Nazwa obiektu: Elektrownia Wodna Pruszcz Il
Identyfikator dziatki: 220401_1.0014.5, 220401_1.0014.10
Wojewodztwo pomorskie
Powiat gdanski
Gmina Miasto Pruszcz Gdanski
Obreb 14
Numer dziatki 5, 10

3. Opis obiektu

Jaz pietrzacy prawy 1A z elektrownig wodna Pruszcz Il

Jaz prawy zlokalizowany jest na rzece Starej Raduni w km MPHP 11+000 o konstrukcji monolitycznej zelbetowej o facznym $wietle
9,60 m, podzielony filarami na trzy $wiatta zamykane zasuwami drewnianymi. W 2005 roku zostata wbudowana w przesto jazu elektrownia
wodna Pruszcz Il z turbing Kaplana o mocy 250kW i przetyku 6,0 m3/s. Blok elektrowni zostat wykonany w konstrukcji monolitycznej
zelbetowej. Dokowa konstrukcja wylotowa wyposazona w zasuwe stalowa. Pomiedzy przyczdtkami gérnej czesci jazu przechodzi pomost o
konstrukcji w postaci stalowych profili walcowanych, na ktérych spoczywajq prefabrykowane zelbetowe ptyty. Skarpy kanatu odptywowego
umocnione sg ptytami z lanego betonu. Powyzej gornej krawedzi ptyt dodatkowe umocnienie w postaci piyt typu ,trylinka”.

Charakterystyczne parametry jazu 1A:

= SWIAHO JAZU. v 6,40 m,
- rzedna poziomu PIEtrZENIa........cccvvvveeereecrereeeeer e 12,69 m n.p.m.,,
- 1Z€dNa GOMEYO PrOGU....cevereeeireerirereeeeseeisereeeeeseseeseseeessseseasens 10,13 mn.p.m.,

- rzedna gornej krawedzi zamknigé 12,72 mn.p.m,,

- rzedna przyczotkow 13,33 mn.p.m,,
= 1ZEANA POMOSIU ..o 13,27 mn.p.m,,
- spad miedzy poziomem gérnej wody a istniejgcym dnem........... 6,89 m,

- PrzepustowoSE JAZU WYNOSI.....c..vceeurereeerricerireeeeeseeesene e 75,28 m3/s.

Charakterystyczne parametry elektrowni:

- turbozespot rurowy typu Kaplana,

- 8redni PrzeptyW .....ocvcvencnenisens 5,72 m¥/s,

- mocinstalowana ...........ccccooeierrrennnnne. 250 kW,

- przelyk instalowany ...........cococoveiininnnn. 6,00 m¥/s,

- rzedna pietrzenia........ocoeveenicicninnn, 12,69 m n.p.m.,
= 8PA 5,56 m.

Jaz pietrzacy lewy 1B

Konstrukcja jazu monolityczna zelbetowa podzielona filarami na trzy $wiatta zamykane zasuwami drewnianymi o wymiarach
2,10x2,60m. Zasuwy skrajne podnoszone recznie, a mechanizmy podnoszenia $rodkowej zaopatrzone dodatkowo w naped elektryczny.
Cze$¢ dolna jazu sktada sie z progu przelewowego oraz niecki wypadowej, w dnie, ktdrej wykonano otwory drenazowe. Niecka wypadowa
jazu jest zakonczona szykang betonowa o wysokosci 0,40 m do rozpraszania energii i zakoriczona progiem o wysokosci 0,40m.

Pomiedzy przyczotkami gornej czesci jazu przechodzi pomost o konstrukcji w postaci stalowych profili walcowanych, na ktérych
spoczywajq prefabrykowane zelbetowe piyty. Skarpy kanatu doptywowego na dtugosci okoto 40 m powyzej przyczétkow jazu umocnione
ptytami wykonanymi z betonu natryskowego zbrojonego siatkg z pretéw stalowych. Skarpy kanatu odptywowego, na dtugosci okoto 30 m
umocnione materacami kamiennymi.

Charakterystyczne parametry jazu lewego 1B:

= SWIAHO JAZU. e 7,87 m,
- rzedna poziomuU PIEtrZENIa.........cocerureeeeerineerireeiee e 12,69 m n.p.m.,
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- rZ€ANA GONEGO PrOGU.....cccverererrrirreiseseseeesssssessssesssesesssesesesesasnns 10,177 m n.p.m.,,
- rzedna gornej krawedzi ZamKnigC.........covvviervniiieieeeee 12,72 mn.p.m,,
= 1ZeANA PrZYCZOKOW........cvcececeeveese e 13,24 mn.p.m,,
= ZEANA POMOSHU .. 13,29 m n.p.m,,
- rzedna dna niecki Wypadowej ...........cccceeeerrennnnisisseeeens 7,09 mn.p.m.,
- spad miedzy poziomem goérnej wody a istniejacym dnem .......... 6,71 m,

- przepustowoSC obiektu WYNOSI..........cccceeveeneenririrsseeeieiens 65,08 m3 /s.

Obiekt zaliczony do budowli hydrotechnicznych Ill klasy ze wzgledu na spad 6,71 m.

Lokalizacja obiektu

Elektrownia wodna
B

Pruszcz Il na'Raduni

4. Przedmiot i zakres zamodwienia

Realizacja zamdwienia planowana jest w trybie ,,wykonaj” zgodnie z Projektem technicznym: ,Naprawa kanatu doptywowego na
odcinku od rozwidlenia przy ostrodze do wlotu na EW Pruszcz Il, wraz z naprawa odcinka umocnienia kanatu odplywowego jazu
burzowego tuz przed ostroga (umocnienia z trylinki)”.

5. Warunki realizacji zamdwienia
5.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamédwienia
+  Wszystkie rozwigzania projektowe wykonawca na etapie realizacji prac uzgodni z przedstawicielem Energa Wytwarzanie S.A.

¢ ,Szczeg6towy Harmonogram Prac” / ,Harmonogram rzeczowo —finansowy” stworzony zostanie z wybranym Wykonawcg, po
zakonczeniu procedury przetargowej z uwzglednieniem uwarunkowan ruchowych.

+ W trakcie prac objetych zaméwieniem, Zamawiajacy bedzie realizowat przeglady techniczne oraz inne prace na obiektach objetych
zakresem robot.

5.2. Bezpieczenistwo rozwiazan technicznych
+  Wykonawca uwzgledni wszystkie cigzace na nim ryzyka wynikajace z zastosowanych materiatow, urzadzen i rozwigzan technicznych

+  Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji technicznej powykonawczej przez osobe posiadajacq niezbedng wiedze i
doswiadczenie z uprawnieniami do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
hydrotechnicznej lub konstrukcyjno — budowlane;j.

+  Wykonawca zapewni kierownictwo robét przez osobe posiadajaca niezbedng wiedze i doswiadczenie z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczer w specjalno$ci uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczen w specjalno$ci
hydrotechnicznej lub konstrukcyjno-budowlanej lub tozsame wydane na podstawie nieobowigzujacych juz przepiséw, ktdra bedzie
petnita obowigzki Kierownika robot.
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5.3. Kontrola jakosci robét

Zamawiajacy bedzie kontrolowat postep, jako$¢ prac oraz uzyte materiaty.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru Wykonawca zgtasza Inspektorowi Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 5 dni od zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie wizji lokalnej w konfrontacji z dokumentacjg i uprzednimi ustaleniami.

Odbiory beda realizowane w dni robocze w godzinach 09:00 — 14:00

5.4. Organizacja terenu robot

Przez teren rob6t rozumie sie caty teren uzgodniony i wyodrebniony przed przystapieniem do pracy i przekazany w formie pisemne;
Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy teren robét tak, aby Wykonawca mégt rozpoczaé prace zgodnie z harmonogramem.

Pracownicy Wykonawcy uzyskaja dostep do strefy pracy na podstawie imiennej listy.

Zamawiajacy hie zapewnia zabezpieczenia terenu rob6t w ramach ogoinego zabezpieczenia zaktadu. Jezeli Wykonawca bedzie
wymagat dodatkowej ochrony, zapewni jg sobie na wiasny koszt.

Wykonawca zapewni takie wykonanie prac, aby unikna¢ skazenia terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu rob6t w nalezytym porzadku.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontrolowania porzadku na terenie robot.

Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do energii elektrycznej oraz wody.

Zamawiajacy nie zapewnia zaplecza socjalnego.

Zamawiajacy przygotuje urzadzenia i instalacje do prac tzn. wykona odpowiednie wytgczenia i przetgczenia urzadzen oraz dokona
ustaleni organizacyjnych pozwalajacych na sprawne rozpoczecie prac.

5.5. Organizacja prac

Prace beda prowadzone w zaktadzie czynnym. Ich prowadzenie nie moze w zadnym stopniu dezorganizowac jego dziatalno$ci.
Strony wyznaczg osoby uprawnione do kontaktu i biezacej wymiany informacii.

Na obiekcie oprocz prac prowadzonych przez Wykonawce moga wykonywac prace brygady wtasne Zamawiajgcego oraz inne firmy
zewnetrzne.

Obowigzkiem Wykonawcy jest taka koordynacja prowadzonych przez siebie prac, aby umozliwi¢ bezpieczne wykonywanie prac przez
pozostatych Wykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do wygrodzenia statymi barierkami ochronnymi oraz oznakowania  wyraznymi tablicami
ostrzegawczymi terenu bezpo$rednich prac.

5.6. Gospodarka odpadami

W przypadku ustalenia konieczno$ci utylizacji odpadéw przez Wykonawce, Wykonawca na wiasny koszt dokona utylizacii
demontowanych uktadéw, urzadzen i materiatow.

Opakowania, narzedzia, zbedne materialy montazowe sg wtasno$cig Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zabrac je przed
zakonczeniem robét i zagospodarowaé je zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach.
Wykonawca i jego pracownicy zobowigze sie zapozna¢ oraz przyjaé do stosowania zapisy ujete w dokumencie ,Zasady i wymagania
Srodowiskowo - energetyczne oraz BHP i ppoz. dla kontrahentow, obowigzujace w ENERGA Wytwarzanie SA".

5.7. BHP i Ppoz.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uczestniczenie pracownikdw Wykonawcy w spotkaniu organizacyjnym przy udziale nadzoru i
stuzby BHP Zamawiajacego majacym na celu omdwienie kwestii BHP z uwzglednieniem oceny ryzyka.

Zapoznanie sie z obowigzujgcymi w Elektrowni Wodnej zasadami bezpiecznego prowadzenia prac przy urzadzeniach instalacjach
elektroenergetycznych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zaopatrzenie swoich pracownikéw w oznakowane nazwa firmy ubrania robocze i kaski ochronne
oraz we wiasciwe do wykonywanych prac obuwie, odziez ochronng oraz $rodki ochrony osobiste;.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni posiada¢ wazne badania okresowe oraz by¢ przeszkoleni przez komérki BHP, P.poz i
stuzby ochrony Srodowiska Zamawiajacego.

Wykonawca i jego pracownicy zobowigze si¢ zapoznac oraz przyja¢ do stosowania zapisy ujete w dokumencie ,Zasady i wymagania
Srodowiskowo - energetyczne oraz BHP i ppoz. dla kontrahentdw, obowigzujace w ENERGA Wytwarzanie SA".

5.8. Inne obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek usunigcia ewentualnych szkdd powstatych w wyniku realizacji prac oraz pokrycia kosztow z tym
zwigzanych we wiasnym zakresie.
Wykonawca ma obowigzek ubezpieczy¢ na wtasny rachunek i ryzyko:

- dostawy sprzetu, materiatéw i cze$ci, sprzet oraz swoich pracownikéw realizujgcych umowe,
- odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z wykonywaniem przedmiotowego zadania z uwzglednieniem wad wykonania.
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6. Gwarancje

Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci w zakresie przedmiotu Zamdwienia na okres nie krétszy niz 60 miesiecy od dnia podpisania
koricowego protokotu odbioru przedmiotu Zaméwienia.
Okres gwarancji jakoSci przediuzony bedzie o czas, w ktérym przedmiot Zaméwienia nie bedzie eksploatowany z powodu
konieczno$ci przeprowadzenia naprawy gwarancyjnej.

7. Termin realizacji zamowienia

W ciagu 5 dni kalendarzowych od podpisania umowy Wykonawca przedstawi do uzgodnienia ,Szczeg6towy Harmonogram Rzeczowo
— Finansowy Prac”.

W ciagu 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy nastapi przekazanie terenu robét.

Zamawiajacy zastrzega sobie dodatkowo prawo do wstrzymania biegu terminéw realizacji okreslonych w harmonogramie w zwigzku
z dodatkowymi uwarunkowaniami technicznymi. Zmiana terminu nie uprawnia Wykonawcy do zadania zmiany wynagrodzenia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wstrzymania biegu terminéw realizacji okreslonych w harmonogramie w okresie panujacych
niekorzystnych warunkoéw pogodowych majacych negatywnie wptywaé na jakos¢ wykonywanych prac bez koniecznosci aneksowania
umowy.

Uwagi dodatkowe dotyczace wykonawstwa robot:

Przy kalkulacji prac nalezy uwzgledni¢ dodatek do robocizny z uwagi na prowadzenia prac na czynnym obiekcie energetycznym.
Wszystkie prace objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby uprawnione;.

Nalezy pamieta¢ o prawidtowym zabezpieczeniu placu budowy.

Po zakonczeniu prac teren w obrebie prowadzonych robét nalezy uprzatnaC i przywrocié do stanu sprzed rozpoczecia prac
remontowych. Materialy, stanowigce odpady, pochodzace z prac remontowych nalezy wywiez¢ i zutylizowac.

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét oraz
przy zachowaniu przepiséw BHP.

Przy prowadzeniu rob6t sprzetem mechanicznym nalezy uwazaé, aby nie doszto do zanieczyszczenia gruntu i wody olejami czy ropg,
naftowa.

Wykonawca zobowiazuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegélnione w przedmiarze robét a sa
konieczne do realizacji zadania zgodnie z wytycznymi technicznymi.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej — 2 egz. w wersji papierowej + 1 egz. na no$niku cyfrowym (pendrive)

Sporzadzit
Renata Kaberow
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Zalaczniki: Dokumentacja fotograficzna
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