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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiada¢ certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym
w Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg wytyczne do projektowania:

Wymiana linii napowietrznej nN wykonanej przewodami typu Al 4x50mm?2 na przewody typu AsXSn 4x95mm? wraz
ze slupami i przylaczami napowietrznymi.

Wymiang stupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu ZH 15-B na stupowa stacje transformatorowa typu STNu

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Stacja transformatorowa oraz linia napowietrzna zasilana z ST. 15/0,4 kV
STA3-0242 FALBORZ 2" OBW. NN 3-0242-01 znajduje sie w m. Falborz gm. Brzes¢ Kujawski.
Wspotrzedne stacji 18°53'12.314"E 52°37'13.114"N
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4, Stanistniejacy

Istnigjaca stupowa stacja transformatorowa 15/0,4 kV oraz linia napowietrzna nN zostata wybudowana w 1966,
1971 roku. Stacja oraz linia nie byta modemizowana od czasu budowy.

Stan techniczny stacji ocenia sig jako zly. Widoczna jest erozja Zerdzi oraz wystgpuje korozja metalowych
elementow konstrukcyjnych.

4.1 Linia zasilajaca SN
Stacja zasilona jest z linii napowietrznej SN 15 kV przewodami typu 3x AFL-6 35mm? z odgaltezienia SN
{326013800N{NAPO.-FALBORZ 1} od ciggu liniowego SN {GPZ ZACHOD - BADKOWO}
{SN 3-0026-01}.

4.2 Transformator

Na stacji zabudowany jest transformator 15/0.4 kV o mocy 100 kVA w wykonaniu tradycyjnym,
przektadnia 15/0,4 kV, rok budowy 2016.

43 Obwody nn wyprowadzone ze staciji
Istniejace obwody nn:
e NN 3-0242-01 ,BACUTIL" [Al 4x50mmZdt. ok 1800m] Ib=63A
o NN 3-0242-02 ,Wie$" [AsXSn 4x95mm? dt. 835m] Ib=100A
o NN 3-0242-03 ,OBW.300” [YAKY 4x120mm? dt. 485m — kier. P1-Rs/LZV/F nr Z9307785] Ib=160A
4.4 Bilansujacy ukiad pomiarowy AMI

Na stacji zabudowany jest bilansujacy uktad rozliczeniowy AMI z przekiadnikami pradowymi umieszczonymi przy
transformatorze i szafkq typu 1N.
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5. Stan planowany / zakres prac

Zakres prac obejmuije stacje transformatorowa 15/0,4 kV oraz obwod/obwody.
5.1 Zakres prac na obw. NN 3-0242 -01 ,BACUTIL”

a) wymiana istnigjacych przewodéw Al 4x50mm2 na AsXSn 4x95mm?

b) stupy zbyt niskie lub w ziym stanie technicznym wymieni¢ na nowe o odpowiedniej sile wierzchotkowe;
oraz wysokosci (min 12m);

c) trase linii napowietrznej nN przebudowat zgodnie z zataczong koncepejg (lokalizujac linig wydiuz drog)

d) wymiana istniejacych przylaczy napowietrznych innych niz AsXSn na przytacza typu AsXSn 4x25mm?;

e) zabezpieczenie wzdiuzne ze stanowiska 111 zdemontowa¢ lub w razie potrzeby przenies¢ na stanowisko
znajduijace sie przy drodze oraz wymieni¢ wkiadki bezpiecznikowe zgodnie z obliczeniami.,

f)  w rozlaczniku bezpiecznikowym na stacji wymieni¢ wkiadki bezpiecznikowe zgodnie z obliczeniami.

52 Zakres prac na stacji transformatorowej 15/0,4 KV
STA3-0242 ,FALBORZ 2"

a) Wymiana stacji transformatorowej 15/0,4 kV typu ZH 15-B na STNu
e proponowany typ stacji: STNu 23-20/250/11/Sp (zerdz E-13,5/20)

e rozdziat zasilania obwodow nn — podwieszana rozdzielnica stupowa
- obudowa aluminiowa, roztacznik listwowy gtowny 630A, roztacznik listwowy dia agregatu 630A,
przedziat pomiarowy do montazu przektadnikow, 4 roztgczniki listwowe 400A dla obwodow nn,

e  most kablowy nn dopasowany do maksymalnej mocy transformatora tj. 2x4xYAKXS 1x120

« dobor osprzetu stacji wykonaé w oparciu o ,Album stupowych stacji transformatorowych
SN/nn" oraz ,Wykaz wyrobéw dopuszczonych do stosowania w EOP” dostepny na stronie
EOP.

o nowy transformatora o mocy 160 kVA
e przemontowanie istniejacej infrastruktury AMI

e zmieni¢ lokalizacje stacji - stacje zlokalizowat przy granicy dziatki w kierunku drogi

6. Rzeczowy zakres prac

6.1 Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | lios¢

1 | Wykonanie projektu Szt. 1
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7. Wymagania dodatkowe

Wymagania szczegotowe w zakresie dokumentacii projektowej, ktore nie sg ujete w dokumentacji
przetargowejlumowie:

e Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czescig dokumentacji projektowej.
8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacii:
W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacii sktada projekt do kancelarii Energa
Operator S.A. Oddziat w Toruniu, ul. Generata J6zefa Bema 128, 87-100 Torun, ktora nastepnie zostanie
przekierowana do Wydziatu Dokumentacji Energetycznej (9MMD).

Wiw komorka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach
Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds.
dokumentacji energetycznej

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacie:

Punkty Komérki organizacyjne EOP

wytycznych Centrala Oddziat w Toruniu RD we Wioctawku

9MZ, SMMPR, SMMD, SMMN,
Pkt. 5 - 9MMR, SMDP, 9DP. 9MZI 93MZE, 93MMP

Kierownik komarki ds. dokumentaci energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ listg komorek
weryfikujacych

Przebudowe infrastruktury energetycznej dotyczacej oswietlenia drogowego nalezy uzgodnic¢ z
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.

2) Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardow Technicznych stosowanych w Energa-
Operator S.A. lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub
wyjasénienia watpliwosci z zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa¢ sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujgtych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa od zespotu
przy Radzie Technicznej za posrednictwem Kierownika Biura Majatku Sieciowego w danym Oddziale. Uzyskanie
odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

9. Spis zalacznikow
1. Schemat istniejgcej sieci SN inn
2. Schemat - koncepcja sieci SN i nn po przebudowie
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1. Zr6dio finansowania
Plan rzeczowo-finansowy 2025: CAPEX 2025

2. Uzgodnienia I zatwierdzenie
Wytyczne zostaly uzgodnione 2 nizej wymienionymi komdrkami organizacyjnymi:

SYMBOL NAZWA " (lub informacja o uzgodnieniu w formig elektronicznej przez kombrke
opiniujacy)
. Dziat et E:::gcz:..: .
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