
Zakres prac do zadania „Umowa ramowa/umowy ramowe na płukanie łożysk turbin 
wiatrowych”: 

 

Zakres prac obejmuje: 

1. Przygotowanie i załadunek sprzętu.  
2. Dojazd pracowników, szkolenie, transport sprzętu do gondoli.  
3. Płukanie łożyska turbiny wiatrowej (przód i tył) głównego rotoru:  

a. demontaż pokrywy łożyska i usunięcie przepracowanego smaru; 
b. wymiana uszczelnień – nowe uszczelnienia zapewnia Zamawiający; 
c. zamknięcie komory łożyska i podłączenie agregatu pompowo-filtracyjnego; 
d. zabezpieczenie miejsca przed płukaniem, 
e. płukanie wnętrza komory łożyska dedykowanym środkiem wraz z filtracją 

środka i separacją starego smaru; 
f. przepłukanie łożyska olejem kompatybilnym ze smarem docelowym. 

4. Napełnienie łożyska smarem docelowym - smar w wymaganej ilości po stronie 
Zamawiającego.  

 

Uwaga:  

• Realizacja procesu płukania odbywa się na obniżonych obrotach turbiny. 
• Wymagana dokumentacja fotograficzna, dokumentująca poszczególne etapy 

prac, w szczególności końcowy etap, po wyczyszczeniu łożyska przed i po 
napełnieniu łożyska smarem.  

 

Zamawiający zapewnia: 

1. dostęp do energii elektrycznej, 
2. uszczelnienia łożyska, 
3. nowy smar do łożysk.  

 

 

 


