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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢

zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostgpnymi na
stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) muszg spetniac wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Wymiana stupow drewnianych, betonowych w zlym stanie technicznym w linii napowietrznej SN — 15KV GPZ
Lubraniec — Osiecz ,,SN 6-0036-04" Odgat. Lubomin 2 Wie$ od stan. 61/17/3 do 61/17/6

Dla zawieszenia przelotowego zastosowat izolatory stojace porcelanowe, natomiast dla zawieszenia
odciagowego zastosowat izolatory odciagowe kompozytowe.

Nie dopuszcza sie stosowania w Zerdziach wirowanych zaciskéw uziemiajacych. Przewdd uziemiajacy winien
by¢ prowadzony na zewnatrz zerdzi (po jej powierzchni).

Stanowiska odznaczy¢ tabliczkami numeracyjnymi oraz tabliczkami ostrzegawczymi. Ze wzgledu na potrzeby
wynikajace z ogledzin linii SN wykonywanych poprzez obloty, oznakowanie linii wykonaé w plaszczyznie
prostopadiej do osi linii. Wymiany tabliczek oraz sposob ich mocowania musi by zgodny ze standardami
oznakowania i numeracji obiektow energetycznych w Energa —Operator S.A.

Wszystkie elementy linii musza by¢ zgodne z obowiazujacymi standardami technicznymi w Energa-Operator S.A.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
Stupy znajdujg sie w miejscowosci Lubomin Wie$ w gminie Boniewo. Mapa przedstawiajaca
usytuowanie obiektow w terenie przedstawiona jest w zalaczniku.

4. Stan istniejacy

4.1, Linia napowietrzna SN

SN - 15KV GPZ Lubraniec — Osiecz ,,SN 6-0036-04" Odgat. Lubomin 2 Wies$

Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy 1969
Nr obiektu SN 6-0036-04
Typ przewodéw AFL-35
| Diugosé linii 41,625km
Typ stupéw Drewniane 12, Dana 12, ZN 12
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5. Stan planowany / zakres prac

5.1, Wymiana stupow w linii nap. SN-15kV GPZ Lubraniec - Osiecz ,,SN 6-0036-04" Odgat. Lubomin 2
Wie$ od stan. 61/17/3 do stan. 61/17/6 szt. 4
Stupy :

e E-13,5/17,5stan. 61/17/6 - szt. 1

e E-13,5/12stan. 61/17/3 - szt. 1

e E-13,5/6 stan. 61/17/4,61/17/5 —szt. 2

Demontaz stupa:
e Drewno 12 stan. 61/17/6A - szt. 1

Demontaz przewodow:
e Demontaz przewodow AFL 6 3x35mm2 od stan. 61/17/6 do 61/17/6A - dt. 264m

Uziemienia :
o Zabudowa uziemienia przy stupie na stan. 61/17/4 ( teren placu zabaw) - szt. 1

Charakterystyka stanu planowanego

Dane szczegétowe Uwagi/Komentarze
Wymiana stupa na E.13,5/17,5 szt. 1
Wymiana stupa na E.13,5/12 szt. 1
Wymiana stupa na E.13,5/6 szt. 2
Zabudowa uziemienia przy stupie na stan. 61/17/4 szt. 1
DemontaZ przewodow AFL 6 3x35mm2 w przesle 61/17/6 do 61/17/6A m. 264
Demontaz stupa na stan. Drewno 12 na stan. 61/17/6A szt. 1

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | losé
1. | Wymiana stupéw szt. 4
2. | Zabudowa uziemienia przy stupie na stan. 61/17/4 (teren placu zabaw) szt. 1
3. | Demontaz przewodow AFL 6 3x35mm2 w przesle 61/17/6 do 61/17/6A m. 264
4. | Demontaz stupa Drewno na stan. 61/17/6A szt. 1
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7. Wymagania dodatkowe

7.1. Dokumentacja projektowa

Wymagania szczeglowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktére nie sg ujgte w dokumentacji
przetargowejlumowie:

e Niniejsze wytyczne programowe powinny byé integralng czescia dokumentacii projektowe.

¢ Uzyskanie zgod na wejscie na teren, wykonanie prac montazowych, jaki i ewentuaine
roszczenia wiascicieli dzialek, przez ktére przebiega planowana przebudowa linii, zostanie
zalatwione przez wykonawce.

e Podczas modemizacji zachowacé istniejaca trase linii niskiego napiecia.

o Wykona¢ pomiary uziemien (protokot zataczy¢ do dokumentacii odbiorowej).

o Slupy, ktore pozostaja, a sg pochylone, nalezy wyprostowac.

o Uaktualni¢ opisy obwodow i wysokosci wkiadek bezpiecznikowych.

e Nanie$¢ nowa numeracje na stupach wg standardéw EOP.

e Wykonaé¢ dokumentacje powykonawcza.

e Zdemontowane materialy rozliczy¢ zgodnie z zasadami przyjetymi w EOP.

8. Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacii

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada projekt do kancelarii Energa-Operator
S.A. Oddziat w Toruniu, ul. Generata Jozefa Bema 128, 87-100 Torun, ktéra nastepnie zostanie przekierowana do
Wydziatu Dokumentacji Energetycznej (SMMD).

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii zaleznie od
zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komérkami EOP w Centrali, Oddziatach lub Rejonach Dystrybucii, zgodnie
z wewnetrzna procedura — decyzje w tym wzgledzie podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacii energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komdrki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat Torun RD Radziejow
Pkt. 5.1 - 9MMPR, 9MMD, O9MD, 9MZ 96MZE, 96MMD

Kierownik komoérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste
komérek weryfikujgcych.

8.2. Zmiany i odstepstwa
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W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w Energa-
Operator S.A. lub pojawila sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementow nieujetych w wytycznych lub
wyjasnienia watpliwoéci z zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé si¢ z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstgpstwa od zespotu przy
Radzie Technicznej za po$rednictwem Kierownika Biura Majatku Sieciowego w danym Oddziale. Uzyskanie

odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujacej wytyczne programowe.

9. Spis zatacznikow

1. Zestawienie Materiatow

2. Schemat z ogledzin linii SN — 15KV
3. Mapka KOMIT



—— ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu
Energa
operator

Wytyczne w zakresie zasad realizacji prac na sieciach
Nr.38/0/2025/96MZE

Nazwa i adres obiektu (zaméwienia): L. SN 15 KV GPZ Lubraniec - Osiecz SN 6-0036-04 Odgat. Lubomin 2 Wie$, wymiana
stupdw od stan, 61/17/3 do 61/17/6 oraz demontaz stupa na stan. 61/17/6/6A

|.  Dotyczy tylko robét na nN:
1. Prace na niskim napigciu winny by¢ wykonywane w technologii PPN.

2. Jezeli z przyczyn obiektywnych nie mozna wykonaé prac w technologii PPN to dopuszcza sig wylaczenie i:

a) dopuszczenie do prac na sieci nN realizuje:

WYKONAWCA [] SPNS [ 3-
b) agregat zapewnia:
WYKONAWCA [ ] ENERGA[]
-llosé ............. MOC...ovrereeens -llogé ............. MOC..ovvrereenns
-llosé ............. MOC....ovevrvnens, -llosé ............. MOC....covereenns
-llo6 ...covvne.. MOC..cooevvvvnnnn, - llosé ............. MOGC.....cc.o......

Il. Dotyczy robét na SN, badz SN i nN:
1. Dopuszczenie do prac na sieciach SN realizuje:

WYKONAWCA D SPNS

2. Zakres zlecenia wymaga pracy agregatow:

TAK NE [ ]

3. Agregat zapewnia:
WYKONAWCA  [X] ENERGA [
- llo&¢ .....1 x. moc 63KVA.... czas 3¢ godz.... -llos6 ............. MOC.....ccrivrnne
- llos¢ .....1 x. moc 50KVA... czas 36 godz........ -llogé ............. MOC.....ccvrenns
-llo&6 ......... MOC.......ccovvnns czas ......... -llosé ............. MOC...cvuunnennee
-llosé ......... MOC.......vevvuns czas ......... -llosé ............. MOC...ovvvvennns
-llogé ......... MOC......ccoevvns czas......... -los6 ............. MOC....ccrvvrrnn

4, Maksymalny czas wylaczer odbiorcow *:
- ilos¢ wytaczen : 1 godz....- 4 godz.
-czas wylgczen : 0...godz ...

5. Maksymalny czas pracy przez Wykonawce na urzadzeniach ustala sig na......2... dni roboczych.

6. Uwagi: Zabudowa mostkéw roztgczalnych w przesle 61/17 a 61/17/2 na odgat. Lubomin 2 Wie$ oraz Lubomin MBM
, wymiana stupa na stan. 61/17/3 i zwalenie przewoddw w kier. stan. 61/17/4, praca agregatu na stacji Lubomin 2
Wie§ moc trafa. 63KVA oraz Lubomin MBM moc trafa. 50KVA

Sporzadzit Zatwierdzit:
Pracowmk MZE: Kierownik MZE
oL
70(1 0jc Lﬁ&f rerownik Dziatu
“ha Zarzadfdvia Eksploatacia

Pole wyboru l:' wypelni¢ znakiem X
Pioti Sawirfiski
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Kosztorysowanie FORTE 16.02
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

Wymiana stupéw linii napowietrzne SN - 4szt
w linii 15kV GPZ Lubraniec - Osiecz odg. Lubomin 2 Wie$

OBMB1/96/25240
Identyfikator kosztorysu: WYMIANA StUPOW LINII NAPOWIETRZNE
SN -4SZT W LINH 15KV GPZ LUBRANIEC - OSIECZ ODG.
LUBOMIN 2 WIES
‘ ’ W1 Przedmiar robét wykdn: 02.04.2025 str. 1
Nr  Nazwa Jednostka miary flosé |
1
1.1 shlupy <Kp 67,7%; Kz 9,6%; Z 11,7%>
20 |KNNR 9 WACETOB 1301-3 km /3 przewody/ 0,45
Demontaz na stupach zelbetowych przewoddw nieizolowanych o przekroju 25
mm2
30 |KNNR 9 WACETOB 1304-2 szt 1,00
Odkopanie i demontaz sprzetem mechanicznym stupéw zelbetowych
pojedynczych z zerdziami ZN o diugosci 12 m
30 |[KNNR 9 WACETOB 1307-1 stup 5,00
Rozmontowanie stupow zelbetowych zdemontowanych pojedynczych
40  |KNNR 9 WACETOB 1305-1 szt 4,00
Odkopanie i demontaz sprzetem mechanicznym szczudet z belkami ustojowymi
20 KNNR 5 1402-3 stanowisko 4,00
Wykopy mechaniczne pod stupy wirowane jednozerdziowe o diugosci 13,5 m
30 |KNNR 5 1400-2 szt 4,00
Montaz i stawianie stupdw pojedynczych z zerdziami o dlugosci 13,6 m
20 | KNNR 5 1407-1 szt 27,00
Montaz na stupach i stacjach transformatorowych izolatoréw kompozytowych
lub pniowych
40  |KNNR 51410-3 km /3 przewody/ 0,45
Montaz przewodow nieizolowanych o przekroju 25 mmz2
30u |0-0 kpl 1,00
Obsluga geodezyjna
40u  KNNR 9 WACETOB 0-0 5,00
pozyskani tytutéw prawnych i odszkodowanie
10  |KNR 4-03 WACETOB 1205-1 pomiar 2,00
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar
pierwszy
10  |KNR 4-03 WACETOB 12056-2 pomiar 2,00
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego, pomiar
nastepny
20 KNNR 9 WACETOB 1315-7 stup 6,00
! Mocowanie tabliczek ostrzegawczych lub numeracyjnych |
30 |KNNR 5 1325-1 szt 2,00

Agregaty pradotworcze 3-faz nn pradnice synchroniczne o mocy do 100 kV,

uruchamiane recznie

----—- Koniec wydruku --—-



