Wytyczne techniczne i opis zadania

Zadanie remontowe

,Remont kanatu derywacyjneqo EW Rosnowo - etap 2 ”’

1. Stan istniejacy i opis zadania:

Przedmiotem robot bedzie wykonanie remontu (naprawy) czesci istniejacych umocnien
brzegowych kanatu derywacyjnego Elektrowni Wodnej Rosnowo w strefie wahan lustra wody na odcinku
od km 0+386 do 1+553 (1167 m). Jest to obszar opisany w projekcie jako etap 2 i usytuowany pomiedzy
mostem nr 2 @ mostem nr 3 liczac od strony wlotu. Szczegétowy zakres remontu opisany zostat w
projekcie budowlanym na stronach od 19 do 22, cze$¢ graficzng przedstawiono na rysunkach 2.1 2.2.
Kanat derywacyjny elektrowni doprowadza wode z jeziora Rosnowskiego do elektrowni. Wyposazony jest
w zamknigcie na wlocie od strony jeziora. Umocnienia brzegowe wystepujq jako ptyty betonowe, trylinka
i betonowa faweczka w rejonie wlotu. Powyzej umocnien skarpy sg porosnigte trawa, ktora jest regularnie
koszona.

Parametry techniczne kanatu:

o dlugos¢ 2662 m

e szeroko$¢ lustra wody ok. 50 m

e szerokoS¢ w dnie 5 m, przy samej elektrowni 10 m

e glebokos¢ przy NPP 1,6 m, przy samej elektrowni 3 —3,5m

e nachylenie skarp 1:2,35

o przekrdj ok. 43 m?
W chwili obecnej stan techniczny umocnien brzegowych w strefie wahan lustra wody jest
niezadowalajacy. Wystepuje liczne ubytki betonéw, zapadliska, pekniecia ptyt , osuniete umocnienia z
trylinki. W miejscach uszkodzen wystepuja podmycia i wyrwy w gruncie.
Wykonanie remontu pozwoli na przywrécenie nalezytego stanu technicznego, zwiekszy bezpieczenstwo

uzytkowania i zapewni dalsza bezpieczng bezawaryjng eksploatacje obiektu.



2. Wytyczne do realizacji:

Zadanie obejmuje:

Wykonanie napraw kanatu — etap 2 zgodnie z Projektem budowlanym remontu kanatu derywacyjnego

EW Rosnowo opracowanym przez Energa Invest Sp. z 0.0. w lutym 2021 roku, w szczegolno$ci:

1.

N o ok~ wn

Oczyszczenie konstrukcji betonowych z roslinnosci.
Naprawe uszkodzonych elementdéw betonowych.
Wymiane czesci ptyt betonowych.

Wykonanie bufora zwirowego.

Oczyszczenie i naprawy dylatacji.

Renowacje schodow skarpowych.

Przywrdcenie terenu do porzadku, wywoz i utylizacje gruzu.

3. Wytyczne dla Oferenta:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w kosztach realizacji utrudnienia zwigzane z pracg w czynnym
obiekcie energetycznym (Wszystkie prace bedg wykonywane na polecenie pisemne).

Prace zwigzane z wykonaniem remontu nalezy realizowa¢ w taki sposob, aby w przypadku
wystapienia koniecznosci odstawienia elektrowni z ruchu, czas tego przestoju byt jak najkrétszy.
Koniecznos¢ odstawienia elektrowni z ruchu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Dyzurnym ruchu
EDR w porozumieniu z obstugq elektrowni.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy wykonywaniu robo6t konieczno$¢ maksymalnego
skrécenia czasu wykonywania prac z uwagi na utrudnienia w pracy i eksploatacji obiektu.
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie zagospodarowanie i zutylizowanie odpaddéw wytworzonych
w trakcie realizacji zadania we witasnym zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
0 odpadach.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej z cato$ci wykonanych prac w wersji papierowej —
1 egzemplarze i na nosniku cyfrowym (pendrive) w formacie umozliwiajacym odczytanie w

programie Adobe Acrobat Reader — 1 egzemplarz.

Opracowat: Andrzej Hryckowian
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