
Wytyczne techniczne i opis zadania 

Zadanie remontowe  

„Remont kanału derywacyjnego EW Rosnowo - etap 2  ” 

 

1. Stan istniejący i opis zadania: 

 

Przedmiotem robót będzie wykonanie remontu (naprawy) części istniejących umocnień 

brzegowych kanału derywacyjnego Elektrowni Wodnej Rosnowo w strefie wahań lustra wody na odcinku 

od km 0+386 do 1+553 (1167 m).  Jest to obszar opisany w projekcie jako etap 2 i usytuowany pomiędzy 

mostem nr 2 a mostem nr 3 licząc od strony wlotu. Szczegółowy zakres remontu opisany został w 

projekcie budowlanym na stronach od 19 do 22, część graficzną przedstawiono na rysunkach 2.1 i 2.2. 

Kanał derywacyjny elektrowni doprowadza wodę z jeziora Rosnowskiego do elektrowni. Wyposażony jest 

w zamknięcie na wlocie od strony jeziora. Umocnienia brzegowe występują jako płyty betonowe, trylinka 

i betonowa ławeczka w rejonie wlotu. Powyżej umocnień skarpy są porośnięte trawą, która jest regularnie 

koszona. 

Parametry techniczne kanału: 

 długość 2662 m 

 szerokość lustra wody ok. 50 m 

 szerokość w dnie 5 m, przy samej elektrowni 10 m 

 głębokość przy NPP 1,6 m, przy samej elektrowni 3 – 3,5 m 

 nachylenie skarp 1 : 2,35 

 przekrój ok. 43 m2 

W chwili obecnej stan techniczny umocnień brzegowych w strefie wahań lustra wody jest 

niezadowalający. Występuję liczne ubytki betonów, zapadliska, pęknięcia płyt , osunięte umocnienia z 

trylinki. W miejscach uszkodzeń występują podmycia i wyrwy w gruncie.  

Wykonanie remontu pozwoli na przywrócenie należytego stanu technicznego, zwiększy bezpieczeństwo 

użytkowania i zapewni dalsza bezpieczną bezawaryjną eksploatację obiektu.  

 
 
 
 
 



2. Wytyczne do realizacji: 

Zadanie obejmuje: 

Wykonanie napraw kanału – etap 2 zgodnie z Projektem budowlanym remontu kanału derywacyjnego 

EW Rosnowo opracowanym przez Energa Invest Sp. z o.o. w lutym 2021 roku, w szczególności: 

1. Oczyszczenie konstrukcji betonowych z roślinności. 

2. Naprawę uszkodzonych elementów betonowych. 

3. Wymianę części płyt betonowych. 

4. Wykonanie bufora żwirowego. 

5. Oczyszczenie i naprawy dylatacji. 

6. Renowację schodów skarpowych. 

7. Przywrócenie terenu do porządku, wywóz i utylizację gruzu. 

 

3. Wytyczne dla Oferenta:  
 

1. Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach realizacji utrudnienia związane z pracą w czynnym 

obiekcie energetycznym (Wszystkie prace będą wykonywane na polecenie pisemne). 

2. Prace związane z wykonaniem remontu należy realizować w taki sposób, aby w przypadku 

wystąpienia konieczności odstawienia elektrowni z ruchu, czas tego przestoju był jak najkrótszy. 

3. Konieczność odstawienia elektrowni z ruchu należy każdorazowo uzgadniać z Dyżurnym ruchu 

EDR w porozumieniu z obsługą elektrowni. 

4. Wykonawca powinien uwzględnić przy wykonywaniu robót konieczność maksymalnego 

skrócenia czasu wykonywania prac z uwagi na utrudnienia w pracy i eksploatacji obiektu. 

5. Obowiązkiem Wykonawcy będzie zagospodarowanie i zutylizowanie odpadów wytworzonych 

w trakcie realizacji zadania we własnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami 

o odpadach.  

6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej z całości wykonanych prac w wersji papierowej – 

1 egzemplarze i na nośniku cyfrowym (pendrive) w formacie umożliwiającym odczytanie w 

programie Adobe Acrobat Reader – 1 egzemplarz.  

 

                                                                                                      Opracował: Andrzej Hryckowian   

 

 


