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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi byé zgodna
z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl

3) albumem projektowanym linii napowietrznych wielotorowych niskiego napiecia wykonanych
przewodami izolowanymi (AsXSn) o przekroju 25-120mma2.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnos$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podej$cia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych Programowych jest wymiana linii napowietrznej nn, przylgczy oraz wymiana
stupbdw nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
W zakresie wytycznych ujeta zostata linia napowietrzna nn wraz ze stupami, zasilana ze stacji transformatorowe;j
61117 Kuczki obw. 01, 02 w m. Kuczki gm. Uniejow.

4. Stan istniejacy

4.1  Linia napowietrzna NN6-61117/01 w m. Kuczki gm. Uniejow

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze

Nazwa linii Linne

Nr obiektu NN6-61117/01

Rok budowy 1964

Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodow AL 3x35+25 mm?, AsXSn 4x50mm?

Typy stupéw nn N E

Diugos€ linii nn 555m(605)m

Przytacza napowietrzne AsXSn 4x25 mm?, AL. 4x16mm2, AL.
2x16mm2, AsXSn 2x16mm2

4.2 Linia napowietrzna NN6-61117/02 w m. Kuczki gm. Uniejow
Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Linne -

Nr obiektu NN6-61117/02

Rok budowy 1964 |
Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodéw AL 3x35+25 mm?, AsXSn 4x50mm? -




Typy stupéw nn N,
Dtugos¢ linii nn - | 470m(500)m
Przylacza napowietrzne AsXSn 4x25 mm2, AL. 4x16mm2, AL.
2x16mm2, AsXSn 2x16mm2

5. Stan Planowany / zakres prac
W celu realizacji przebudowy linii nalezy:

¢ istniejgcq linie napowietrzng AL 3x35+25 mm?, AsXSn 4x50mm2na odcinku od podstaw
bezpiecznikowych w szafce stacyjnej do RSA na stupie 01/5 220m (245m) nalezy wymieni¢ na AsXSn
4x120mm?2

e istniejaca linie napowietrzng AsXSn 4x50mm? na odcinku od stupa 01/4 do stupa 01/4/3 130m (140m)
nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?

o istniejaca linie napowietrzng AL 3x35+25 mm? na odcinku od stupa 01/4/3/4 do stupa 01/4/3/2 205m
(220m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?

o istnigjgcq linig napowietrzng AL 3x35+25 mm?2, AsXSn 4x50mmZ2na odcinku od podstaw
bezpiecznikowych w szafce stacyjnej do stupa 02/10 470m (500m) nalezy wymieni¢ na AsXSn
4x120mm?2

s przylacze na stupie 01/3, wymienié na izolowane AsXSn 4x25mm2(1szt. - 16m),

o przylacze na stupie 01/4/3, wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm2(1szt. - 32m),

e przylgcze na stupie 01/4/3, wymieni¢ na izolowane AsXSn 2x25mm? (1szt. — 15m),

o przylacze na stupie 01/4/34, wymieni¢ na izolowane AsXSn 2x25mm2(1szt. — 34m),

o przylacze na stupie 02/6, wymienic na izolowane AsXSn 4x25mm2(1szt. — 13m),

o istnigjace slupy E, ZN — 21 szt.. wymienié na:

- E 12/17,5kN - 2szt.

- E 12/15kN - 5 szt.

- E 12/12kN - 4 szt.

-E 12/10kN - 1 szt.

- E 12/6kN - 1 szt.

-E 12/4,3kN - 4 szt.

na wszystkich stupach objetych przeizolowaniem zabudowag tabliczki numeracyjne wg standardéw. Przed
przystapieniem do wykonywania roboty uzgodni¢ w dziale eksploatacji numeracje stupow,

e nastupach 01/5, 01/4/3/2, 01/4/3/4, 02/1, 02/3, 02/4, 02/6, 02/10 wymieni¢ ograniczniki przepie¢ na
SE30 oraz wymieni¢ lub naprawi¢ uziemienia.

Do dokumentaciji powykonawczej dotgczyc:
protokoly pomiarow uziemien,

pomiaru izolacji przewodow,

pomiary impedancji petli zwarcia,

pomiar napie¢ i obcigzen,

e wobszarze catego obiektu dokona¢ wycinki drzew i gatezi,

e wymieni¢ rury ostonowe na typu BE

o fundamenty stupéw wykona¢ przy zastosowaniu prefabrykowanych piyt ustojowych, U-85, U-130,

UWAGA

» Nie wyraza sie zgody na przediuzenie istn. przytaczy izolowanych za pomoca ziaczek
wzdtuznych.

» lzolowane przylacza z demontazu nalezy wykorzystaé w celu odbudowy zasilania dla obiektéw
zasilanych przytaczami izolowanymi o krétszej diugosci

o o0 O
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Po wymianie stupow nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjna. W przypadku wymiany stupow na wyzsze i w
razie konieczno$ci wydluZenia finii kablowej wykona¢ mufe kablowa przy wymienionych stanowiskach.

o Na stacji transformatorowej Sn/nn zabudowa¢ zabezpieczenia zgodne z tabela

zabezpieczenie ‘
typ/nr gtdwne/ . .
stacji/miejscowo$é/moc typ/wietkosc/ nr. zabezpieczenie/ cha.rakterystyka Uwagi
obw.nn/kierunek wkiadki
transformatora charakterystyka
| wkiadki
| =
1 kier. Wie§ WT-01 63A gF
STSR-20/400
T4 61117 Kuczki 63 kVA 1004
2 kier. Warta WT-01 63A gF
|

5.1  Linia napowietrzna NN6-61117/01 w m. Kuczki gm. Uniejow

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogolne dia obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN6-61117/01
“Typy przewoddéw AsXSn 4x120mm2 555 (605) m
Typ stupéw Wirowane
llos¢ stupéw do wymiany 11 szt.
Dlugosé linii nn napowietrznej do wymiany | 555 (605) m
Przytacza napowietrzne AsXSn 4x25mm2 - 2szt. 48m
AsXSn 2x25mm2 — 2szt. 49m

5.2 Linia napowietrzna NN6-61117/02 w m. Kuczki gm. Uniejow

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN6-61117/02
Typy przewodow AsXSn 4x120 mm? 470 (500) m
Typ stupow Wirowane
llo§¢ stupéw do wymiany 10 szt.
Przytacza napowietrzne B AsXSn 4x25mm2 - 1szt. 13m
6. Rzeczowy zakres prac
Lp. | Opis J.m liosé
| 1. | Wymiana przewodéw na AsXSn 4x120 mm?- dostawa inwestorska m 1025 (1105)
' 2. | Wymiana przewodow na AsXSn 4x25 mm?- dostawa inwestorska m 61
3. | Wymiana przewodow na AsXSn 2x25 mm?- dostawa inwestorska m 49
(4. | Zerdz E 12/17,5kN szt. 2
5. | Zerdz E 12/15kN szt. 5




|. 6. | Zerdi E 12/12kN _ szt. 4
| 7. | Zerdz E 12/10kN szt. 1
8. | ZerdzE 12/6kN | szt 1
| 9. | ZerdzE 12/4,3kN - | szt 4
12. | Plyta stopowa szt. 21
| 13. | Belka ustojowa U-85 | szt 35
| 14. | Belka ustojowa U-130 B szt. 10
| 15. | Wymiana ogranicznikéw przepie¢ kpl. 8
16. | Przytacze napowietrzne (przediuzenie) AsXSn 4x25mm? szt. 14
17. | Przylacze napowietrzne (przedluzenie) AsXSn 2x25mm? szt. 18
18. | Przytacze kablowe (przediuzenie) YAKXs 4x35mm? | szt 2
| 19. | Przytacze kablowe (przediuzenie) YAKXs 4x50mm? | szt 2
Wymagania dodatkowe

6.1  Wstepna analiza skutkéw realizacji inwestycji
Wstepna analiza skutkéw realizacji inwestycji jest analizq mozliwosci ujecia dodatkowych $rodkéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI i SAIFI.
W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia ww. wskaznikow nalezy wykona¢ prace w kolejnosci:

a) W celu ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcow zasilanych ze stacji
61117, prace dla ktorych istniejg karty technologiczne PPN nalezy prowadzi¢ w technologii prac pod
napieciem.

6.2  Aspekty Srodowiskowe
Przy realizacji dokumentaciji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty Srodowiskowe:

ztlom metali - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

gleba i ziemia — konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

gruz betonowy — koniecznos$¢ zagospodarowania odpadow,

pozostate zuzyte urzadzenia i elementy — koniecznos¢ zagospodarowania odpadow.

6.3 Dokumentacja projektowa
Nie dotyczy

6.4 Czas przerw planowych: 4 h
6.5 Laczny czas wylaczen: 4 h,

6.6 llos¢ awarii — poprzednie dwa lata: 2,

6.7 Demontaz urzadzen:
Przewod AsXSn 4x50mm2 — 130m, przewdd aluminiowy w ilosci 300kg, konstrukcje stalowe 80kg, stup
E10,5/4,3kN -1szt., E10,5/10kN — 2szt., E12/10kN -1szt. - zda¢ do magazynu RD Turek — Logistyka.

7. Informacje dodatkowe

7.1 Uzgodnienie dokumentaciji
Nie dotyczy

7.2  Zmiany i odstepstwa



W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastapita koniecznos¢ zastosowania rozwigzan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajgcych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita
sie konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementdw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w
zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa¢ sig¢ z Zamawiajgcym.

Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa.

7.3 Dodatkowe uzgodnienia
W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne na ktorych umieszczone sg urzadzenia stanowiace
wlasnos¢ innych podmiotow:
a) Informowania tych podmiotéw o zawarciu umowy na realizacje robét w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,
b} kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac
w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotow.
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela w/iw urzadzen, Wykonawca
winien niezwlocznie wystapic do wilasciwego terytorialnego Dzialu Dokumentacji Energetycznej
Zamawiajacego o0 informacje

8. Spis zalacznikow
1. Plan przebudowy linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji 61117 Kuczki obw. 01, 02. (rys. E-01, E-02)
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