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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi by¢ zgodna
z.

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowigzujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi na stronie
internetowej www.energa-operator.pl

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodno$ci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace iflub protokoty badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane laboratoria,

2) musza spetniaé wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejécia w zakresie podanym w
Dyrektywach

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszych Wytycznych Programowych jest wymiana linii napowietrznej nn, przylaczy oraz wymiana
stupéw nn.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych
W zakresie wytycznych ujeta zostata linia napowietrzna nn wraz ze stupami, zasilana ze stacji transformatorowe;
60632 obw. 01, obw. 02 i obw. 03 w m. Kowale Ksieze gm. Turek.

4. Stan istniejacy

41 Linia napowietrzna NN6-60632/01 w m. Kowale Ksieze gm. Turek

Charakterystyka stanu istniejacego
Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Kowale Ksieze
Nr obiektu NN6-60632/01
Rok budowy 1977 .
Rodzaj linii Napowietrzna
Typy przewoddw AL 4x50 mm?
Typy stupéw nn N,
Dtugos€ linii nn 588 m B
Przytacza napowietrzne AL 4x16 mm?, AsXSn 4x16 mm?,
AsXSn 4x25 mm?, - -
Przytacze kablowe YAKXS 4x35 mm2 - 1szt.
YAKXS 4x70 mm2 - 1szt.




42 Linia napowietrzna NN6-60632/02 w m. Kowale Ksieze gm. Turek

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogélne dia obiektu

Uwagi/Komentarze

Przylacze kablowe

Nazwa linii Kowale Ksieze

Nr obiektu NN6-60632/01

Rok budowy 1977 .

Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodow AL 4x35 mm?

Typy stupéw nn ZN

Diugosé liniinn 483 m

Przylacza napowietrzne AL 4x16 mm2, AsXSn 4x16 mm2,
AsXSn 4x25 mm?,

YAKXS 4x35 mm2- 1szt.
YAKXS 4x70 mm?- 1szt.

4.3 Linia napowietrzna NN6-60632/03 w m. Kowale Ksigze gm. Turek

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Kowale Ksieze

Nr obiektu - NNG6-60632/03

Rok budowy 1977 .

Rodzaj linii Napowietrzna

Typy przewodow AL 4x35 mm?

Typy stupéw nn ZN

Dtugo$¢ linii nn 16 m

Przytacza napowietrzne AsXSn 4x25 mm?,

44 Linia napowietrzna NN6-60632/04 w m. Kowale Ksieze gm. Turek

Charakterystyka stanu istniejacego

Dane ogéline dia obiektu Uwagi/Komentarze
Nazwa linii Kowale Ksieze

Nr obiektu NN6-60632/04

Rok budowy 1 2009r.

Rodzaj linii - Napowietrzna

Typy przewoddw AsXSn 4x35 mm?

Typy stupéw nn -

Przytacza napowietrzne Szafka zabudowana na stacji

5. Stan Planowany / zakres prac
W celu realizacji przebudowy linii nalezy:

¢ istniejaca linie napowietrzng AL 4x50mm? na odcinku od podstaw bezpiecznikowych stacji
transformatorowej SN/nn 60632 do stupa 01/12 588m (625m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?

e istniejaca linie napowietrzng AL 4x35mm? na odcinku od podstaw bezpiecznikowych stacji
transformatorowej SN/nn 60632 do stupa 02/9 483m (514m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x120mm?2

» istniejacq linie napowietrzng AL 4x50mm2 na odcinku od podstaw bezpiecznikowych stacji
transformatorowej SN/nn 60632 do stupa 03/1 16 (33m) nalezy wymieni¢ na AsXSn 4x70mm?

e przylgcze na stupie 01/3, wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?2(1szt. — 9m),

o przylacze na slupie 01/9, wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm2 (1szt. — 43m),

o przylacze na stupie 01/10, wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?(1szt. — 12m),




s przylacze na stupie 01/11, wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?2(1szt. — 36m),
e przylacza na stupie 02/5, wymieni¢ na izolowane AsX8n 4x25mm?(2szt. — 30m),
* przylacze na slupie 02/6, wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?(1szt. — 18m),
e przylacze na stupie 02/8, wymieni¢ na izolowane AsXSn 4x25mm?2(1szt. — 23m),
e nastupie 01/2 przelozy¢ gniazdo bocianie
e istnigjace stupy ZN — 24 szt.. wymienié na:
-E12/15 -2 szt.
-E12112 - 2 szt.
-E12/10 -1 szt
-E12/6 -4 szt.
-E12/4,3-12 szt.
-E10,5/10 - 2 szt.
- ZN 10 - z demontazu
na wszystkich stupach objetych przeizolowaniem zabudowac tabliczki numeracyjne wg standardéw. Przed
przystapieniem do wykonywania roboty uzgodni¢ w dziale eksploatacji numeracije stupéw,
* nastupach od 01/1 do 01/12 oraz od 02/1 do 02/9 i 03/1 przelozy¢ istn. oprawe oswietleniows,
» na stacji transformatorowej zabudowa¢ ograniczniki przepieé¢ nn
¢ na stupach 01/4, 01/6, 01/12, 02/6, 02/7, 02/9, 03/1 wymieni¢ ograniczniki przepie¢ na SE30 oraz
wymieni¢ lub naprawi¢ uziemienia.
¢ Do dokumentacji powykonawczej dolaczyé:

protokoty pomiaréw uziemien,
pomiaru izolacji przewodéw,
pomiary impedancii petli zwarcia,
pomiar napiec i obciazen,
e wobszarze calego obiektu dokona¢ wycinki drzew i gatezi,
e wymieniC rury ostonowe na typu BE
e fundamenty stupdéw wykona¢ przy zastosowaniu prefabrykowanych plyt ustojowych, U-85, U-130,
UWAGA
o Nie wyraza si¢ zgody na przedtuzenie istn. przylaczy izolowanych za pomoca zlaczek
wzdiuznych.
¢ lzolowane przylacza z demontazu nalezy wykorzystac¢ w celu odbudowy zasilania dla obiektow
zasilanych przytaczami izolowanymi o krétszej dtugosci

o O O

(e}

Po wymianie stupéw nalezy wykonaé podktady geodezyjne. W przypadku wymiany stupéw na wyzsze i w razie
koniecznosci wydtuzenia linii kablowej wykona¢ mufg kablowa przy wymienionych stanowiskach.

» Na stacji transformatorowej Sn/nn zabudowa¢ zabezpieczenia zgodne z tabela

o zabezpieczenie )
. _typ/nr » ng\.Nne/‘ X nr zabezpieczenie/charakterystyka .
stacji/miejscowosé/moc typ/wielkos¢/ . R Uwagi
obw.nn/kierunek wkiadki
transformatora charakterystyka
wkiadki
1 kier. Kaczki WT-01 160A gF
$T5-20/100 2 kier. Grabkéw WT-01 125A gF
T4 60632 Kowale Ksieze tR 400
Remiza OSP 160kVA 3 kier. Szkota WT-01 63A gF
4 kier. sza.fka na WT-01 63A gF
stacji
I —— — 4l  _




5.1 Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilanej ze stacji NN6-60632/01 w m.

Kowale Ksieze gm. Turek

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogélne dia obiektu Uwagi/Komentarze

Nr obiektu NN6-60632/01

Typy przewodow AsXSn 4x120 mm? 1625m |
Typ slupow Wirowane

lloé¢ stupéw do wymiany 14 szt.

Dtugos¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 625 m

Przytacza napowietrzne AsXSNn 4x25 mm?- 4 szt. 100m

52 Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilanej ze stacji 60632/02 w m. Kowale

Ksieze gm. Turek

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogélne dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN6-60632/02

Typy przewodoéw AsXSn 4x120 mm? 514 m

Typ stupbéw Wirowane

llog¢é stupéw do wymiany 9 szt.

Diugos¢ linii nn napowietrznej do wymiany | 514 m

Przytacza napowietrzne AsXSNn 4x25 mm?- 4 szt, 71m

5.3  Linia napowietrzna nn 0,4 kV zasilanej ze stacji 60632/03 w m. Kowale

Ksieze gm. Turek

Charakterystyka stanu planowanego

Dane ogéine dla obiektu Uwagi/Komentarze
Nr obiektu NN6-60632/03
Typy przewodéw AsXSn 4x70 mm? 33m
Typ stupéw Wirowane
llo§¢ stupéw do wymiany 1 szt.
Dlugo$é linii nn napowietrznej do wymiany | 33 m
6. Rzeczowy zakres prac
Lp. | Opis J.m | llo§¢
1. | Wymiana przewoddw na AsXSn 4x120 mm?- dostawa inwestorska m | 1139
2. | Wymiana przewoddw na AsXSn 4x70 mm?- dostawa inwestorska m 3
3. | Wymiana przewoddw na AsXSh 4x25 mm?- dostawa inwestorska m 171
4. | Zerdz E12/15 szt. 2
5. | Zerdz E 12/12 szt. | 2
6. | Zerdz E 12110 szt. 1
7. | ZerdzE1206 szt. | 4
8. | ZerdzE 12/4,3 szt. | 12
9. | Zerdz E 10,5110 szt. 2
10. | Zerdz ZN 10 z demontaZu do ponownej zabudowy na 01/11 szt. | 1
11. | Plyta stopowa szt. 23 |
12. | Belka ustojowa B-60 - 1|




13. | Belka ustojowa U-85 | szt. 12

14. | Belka ustojowa U-130 szt. 11

15. | Wymiana ogranicznikow przepieé kpl. | 7

16. | PrzetoZenie opraw oswietleniowych szt. | 22

17. | Linia kablowa (przediuZenie) YAKXS 4x35mm? szt. | 2
| 18. | Linia kablowa (przediuZenie) YAKXS 4x70mm? - B szt. | 2
| 19. | Przytacze napowietrzne (przedtuzenie) AsXSn 4x25mm2 szt. | 11
| 20. | Przytacze napowietrzne (przediuzenie) AsXSn 2x16mm? | szt. 2
Wymagania dodatkowe

6.1  Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji
Wstepna analiza skutkow realizacji inwestycji jest analizg mozliwosci ujgcia dodatkowych $rodkoéw zaradczych
majacych na celu zminimalizowanie planowanych wylaczen w celu ograniczenia wskaznikow SAIDI i SAIFI.
W przedmiotowym zadaniu w celu ograniczenia ww. wskaznikow nalezy wykonac prace w kolejnosci:

a) W celu ograniczenia przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorcow zasilanych ze staci
60632, prace dla ktorych istniejg karty technologiczne PPN nalezy prowadzi¢ w technologii prac pod
napieciem.

6.2 Aspekty Srodowiskowe
Przy realizacji dokumentacji projektowej oraz w trakcie wykonywania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,
nalezy uwzgledni¢ nastepujace aspekty srodowiskowe:

ztom metali - konieczno$¢ zagospodarowania odpadow,

gleba i ziemia — konieczno$¢ zagospodarowania odpaddw,

gruz betonowy - konieczno$é zagospodarowania odpadéw,

pozostate zuzyte urzadzenia i elementy — koniecznos¢ zagospodarowania odpadow.

6.3 Dokumentacja projektowa
Nie dotyczy

6.4 Czas przerw planowych: 4 h
6.5 Laczny czas wylaczen: 4 h,

6.6 llos¢ awarii — poprzednie dwa lata: 19,
6.7 Demontaz urzadzen:
Linke aluminiowg w ilosci 517 kg, ztom stalowy 92 kg, - zdaé¢ do magazynu RD Turek — Logistyka.
7. Informacje dodatkowe
7.1 Uzgodnienie dokumentaciji
Nie dotyczy

7.2 Zmiany i odstepstwa
W sytuacji, gdy na etapie realizacji zadania nastapita koniecznost zastosowania rozwigzan technicznych
specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA lub pojawita
sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia watpliwosci w
zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowaé sie¢ z Zamawiajgcym.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa.



7.3  Dodatkowe uzgodnienia
W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje stupy energetyczne na ktorych umieszczone sg urzadzenia stanowiace
wiasnos¢ innych podmiotow:
a) Informowania tych podmiotow o zawarciu umowy na realizacje robot w terminie 3 dni roboczych od jej
zawarcia,
b) kazdorazowego informowania tych podmiotéw z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem o planowanym
terminie rozpoczecia prac
w formie pisemnej na adres siedziby tych podmiotow.
W przypadku uzasadnionego braku mozliwosci ustalenia w terenie wiasciciela wiw urzadzen, Wykonawca
winien niezwlocznie wystapic do wiasciwego terytorialnego Dzialu Dokumentacji Energetycznej
Zamawiajacego o informacje

8. Spis zalacznikow
1. Plan przebudowy linii napowietrznej nn zasilanej ze stacji 60632 obw. 01, 02, 03 04 (rys. E-01 i E-02)
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