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zAPYTlA|'|rir."=*Ę

na

Remont oświetlenia

w m. BRoDNlcA, RYPIN, GoLUB-DoBRZYŃ, LlPNo, NoWE MtAsTo LUBAWSKIE oraz
DOBRZYŃ nad WlSŁĄ

Zamawiający: ENERGA Oświetlenie Sp. z o,o. (EOŚ)

ul, Grottgera 7
81-809 soPoT
tel. 58/ 76077 20,flax58l76077 22

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, opatżone jest znakiem 7 1 lB12026.

Oferóńciwe wszystkicn rońtańtacn zZÓmawiąącym powinni powotywaó się na ten znak,

Niniejsze zApyTANlE o cENĘ pżeznaczonejest wyłącznie do pzygotowania ofeńy i nie może być udostępniane pzez
oferentów osobom tzecim.

Roboty budowlane, których dotyczy niniejsze ZAPYTAN|E o cENĘ, realizowane będą w oparciu o uproszczoną

dokuńentację. Wykonawca zobowiązany będzie sporządzió plan BlOZ,

Udzielanie zamówienia na powyższe roboty budowlane odbywa się w oparciu o StandardY Realizacji PĘektów
lnwestycyjnych oraz Standady Wyboru Wykonawców Robót Budowlanych obowiązujące w EOS,

przedmiot zamówienia

Roboty budowlane związane z wymianą 70 kpl. słupów oświetleniowych wraz z przełoŻen^iern opraw na nowe. słupy

w m. órodnica, Rypin, ÓorJo-oooiryń, Lipno, Nowe Miasto Lubawskie orazDobuyń nad \Msłą na działkach będącYch

własnością wymieniony miast.

wvmiana obeimuie:

BRoDNlcA ul. paderewskiegon Królowej Jadwigi, 3 Maja (SO 3 Maja S05-0864), schemat nr 1a

stary słup: betonowy llVZ 9 Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt 29 kPl.

nowy słup: statowy GALAXIE P 8m z wysięgnikiem OC S lm x lm, kąt podniesienia 10" 21 kPl.

nowy słup: stalowy GALAXIE P 8m z wysięgnikiem OG S lm x 2m, kąt Podniesienia 15o 8 kPl.

stary wysięgnik: Wykonawca pzekazuje do DR|J za pokwitowaniem 29 kpl

stara oprawa: Wykonawca pzel*ada na nowy słup 29 kpl

nowe uziemienie: słup nr 201, 2O5, 2Og,3O1 , 306, g11, 413, 418, 422 9 szt,

Wszystkie wymieniane słupy posadowione są: chodniUkostka29 szt.

GoLUB-DoBRZYŃ ul. Żeromskiego (So lnwalidów sos136{), schemat nr 1b

stary słup: betonowy ll1ż 9 Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt

nowy słup: stalowy GALAXIE P 8m z wysięgnikiem OC S lm x lm, kąt podniesienia 10o

stary wysięgnik: Wykonawca pzekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa: Wykonawca pzeldada na novvy słup

nowe uziemienie: słup nr 40411,40415,40U9

Wszystkie wymieniane słupy posadowione są: pobocze nieutwardzone 9 szt.
1

9 kpl.

9 kpl.

9 kpl

9 kpl.

3 szt,
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GoLUB-DoBRZYŃ ul. czarna Droga (So Dworcowa So5-0284), schemat nr 1c

stary słup: betonowy żN 10 Wykonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt

nowy słup: betonowy EPV 10,5/4,3 z wysięgnikiem WO4 1/l/5

nowy słup: betonowy EPV 10,5/6 z wysięgnikiem na głowicę WOs 1/1/5

stary wysięgnik: Wykonawca pzekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa: Wykonawca pzel<łada na novvy słup

nowe uziemienie: słup nr 113, 123

Wszystkie wymieniane słupy posadowione są: asfalt 11 szt.

LIPNO ul. Narcyzowa (SO Osiedle Południe 2 S04,0606), schemat nr 1d

stary słup: betonowy |/lż 9 Wykonawca pzekazuje do DRU za pokwitowaniem

nowy słup: stalowy GALAX|E P 8m z wysięgnikiem OC S lm x 1m, kąt podniesienia 'l0o

stary wysięgnik: Wykonawca pnekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa: Wykonawca pzekłada na novly słup

nowe uziemieniel słup nr702

Wszystkie wymieniane słupy posadowione są: pobocze chodnik kostka szt. 1

LIPNO ul. Ciasna (SO Mleczarnia soł 0600), schemat nr 1e

stary słup: betonowy ŻN 10 Wykonawca pzekazuje do DRU za pokwitowaniem

nowy słup: betonowy EPV 10,5/4,3 z wysięgnikiem na głowicę WO41l1l10

nowy słup: betonowy EPV 10,5/6 z wysięgnikiem na głowicę WOs 1/1/10

stary wysięgnik: Wykonawca pzekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa: Wykonawca pzekłada na nov,ly słup

nowe uziemienie: słup nr 30711

Wszystkie wymieniane słupy posadowione są: pobocze nieutwardzone szt. '1

RYPIN ul. Tuwima, ul. Brzechwy, Leśmiana, Asnyka (SO Rypin Tuwima SO 4-1071), schemat 1f

stary słup: betonowy OZ 9 Wykonawca uĘlizuje własnym staraniem i na swój koszt

nowy słup: stalowy GALAXIE P 8m z wysięgnikiem OC S 1m x lm, kąt podniesienia 10'

stary wysięgnik: Wykonawca pzekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa: Wykonawca pzekłada na nowy słup

nowe uziemienie: słup nr 101, 10211,106,106/2, 109, 201,203

11 kpl.

10 kpl.

{ kpl.

10 kpl

11 kpl,

2szt.

2kpl.

2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

1 szt.

2kpl.

1 kpI.

l kpl.

2 kpl.

2 kpl.

1 szt.

10 kpl.

10 kpl,

10 kpl

10 kpl.

7 sĄ.
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wszystkie wymieniane słupy posadowione są: pobocze nieutwardzone 10 szt.

NOWE MIASTO LUBAWSK|E ul. Żwirki iWigury (So Bank so5,0027), schemat 1g

stary słup: betonowy żN 10 Wykonawca utytizuje własnym staraniem ina swój koszt

nowy słup: betonowy EPV 10,5/4,3 z wysięgnikiem na głowicęWo41l1l10

nowy słup: betonowy EPV 10,5/6 z wysięgnikiem na głowicę Wos ,l/{/10

stary wysięgnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa: Wykonawca pzeldada na nov,ty słup

nowe uziemienie: słup nr 106/1

wszystkie wymieniane słupy posadowione są: pobocze nieutwardzone ,1 szt.

DOBRZYŃ nad WlSŁĄ ul. Robotnicza (sO Dobzyń Szkolna SO4,0234), schemat 1h

stary słup: betonowy żlll tO WyXonawca utylizuje własnym staraniem i na swój koszt

nowy słup: betonowy EPV 10,5/6 z wysięgnikiem na głowicę WOs l/1/10

nowy słup: betonowy EPV l0,5/6 z wysięgnikiem dwuramiennym na głowicę WOs 1/1/10

(jeden o kącie 180 stopni drugi o kącie 90 stopni)

stary wysięgnik: Wykonawca pzekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa: Wykonawca pzekłada na nowy słup

nowe uziemienie: słup nr 403/,t, 901

Wszystkie wymieniane słupy posadowione są: nieutwardzone 3 szt.

Zakres robót obietych niniejszym postępowaniem obeimuie:

Demontaż starego słupa oświetleniowego:
- demontaż nawierzchni wokół słupa,

- demontaż słupa wraz z ustojem/fundamentem,

- demontaż znakóMreklam znajdujących się na słupie (drogowe, wodociągowe, informacyjne itP.),

- demontaż oprawy wrazze źródłem światła,

- demontaż wyposażenia elektrycznego słupa - demontowanezłąe,za bezpiecznikowe bez odzysku;

4 kpl.

3 kpl.

1 kpl.

4 kpl

4 kpl.

1 szt.

3 kpl,

{ kp!,

2 kpl.

3 kpl

5 kpl.

2szź.

M ontaż nowego słupa oświetleniowego:
- montaż nowego słupa stalowego z redukcją i fundamentem; dół słupa zabezpieczony pzed wilgocią do wys. 30 cm

ponad pozioń gruntu; śruby mócujące słup do fundamentu zabezpieczone kapturkamitermokurczliwymi,

- montaż nowej oprawy wrazze źródłem światła,
_ montaż NoWYcH komptetnych źączy bezpiecznikowych lZK (zakup po stronie Wykonawcy} Żyły kabla

zaizolowane rurkami termokurczlirłrlmio właściwej kolorysĘce, z uwzględnieniem podziałów sieci oświetleniowej;
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- montaż nowej instalacji elektrycznej wewnątz słupa (w tym pzeciwporażeniowej) - nowe przewodv od złączY lZK do

oprawy,

- wykonanie instalacji pzeciwporażeniowej wszystkich wymienianych słupów pzewodem Cu min 16mm2 ułoŻonYm Pod

żyłąkabla,
_ wykonanie przedłużenia wszystkich kabli wchodzących do wymienianych słupów - naleźy załoŻYĆ wYkonanie 2 muf

kablowych,

- montaż na kablach NOWYCH rurek termokurczIiwymi o właściwej kolorystyce,

- wykonanie estetycznych i truałych oznaczników na kablach we wnękach słupowych (YAKY 4x.., kierunek słuP nr ,.)

- odtwozenie uziemień, a w pzypadku ich braku wykonanie 26 kpl. uziemień wskazanych pzez kierownika DRU,

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji WSZYSTKICH wypinanych kabli,

- wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- estetyczne i tnłrałe przywrócenie/nadanie numeracji słupów od strony jezdni czarną farbą na ocYnk,

- wykonanie prawidłowego fazowania,
_ przywrócenie znaków/reklam, które znajdowały się na słupie (tnłrałe mocowanie w oparciu o oPaski zaciskowe

z tworzyw sztucznych lub gotowe rozwiązania nie niszczące powiezchni ocYnkowanYch),

- naprawa nawiezchni wokół słupów wrazz zagęszczeniem gruntu.

ofeńa winna obejmować cały wskazany zakres robót. Nie dopuszcza się składania ofert częŚciowYch.

Warunki prowadzenia robót

1. Wykonawca ma obowiązek zgłosić informację o rozpoczęciu robót zainteresowanym instytucjom, Podmiotom
igestorom sieci pzed planowanym rozpoczęciem prac.

2. obowiązkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego nq czas wykonywania

robót, śporząozeńie planu organizi}i rucńu drogowego, planu B|OZ oraz innych wynikających z uzgodnień

branżowych, a także'sporząoŻenie hórmonogramu roOÓt oiaz powiadomienie o nich zainteresowane instYtucje,

podmioty i gestorów sieci.

3. prace uzgodnić i prowadzió pod nadzorem EOŚ, Dopuszczenie do prac realżowane będzię Pzez EOŚ
nieodpłatŃe. Eweniualne kosziy wyłączeńlprzełączeń ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu,

a także pozostałych gestorów sieci obciążają wykonawcę robót.

UWAGA!
pRzED każdorazowym wejściem na sieć ENERG| nateży powiadomić o tym pzedstawiciela ENERGA
oświetlenie Sp. z o.o. w Ósobie: kierownik DRLJ Brodnica p. Mirosław Kołpacki kom.665772320 i/lub

dyżurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. organizacja robót leży po stronie Wykonawcy. Wykonawcą orqanjzuie spzęt i. materiał (w tYm k9mPl9tle
złńza beŹpiecznikowó lZK we własnym zakrósie Ża wyjątkiem kpl. słupów stalowych, których zakuP leŻY

konawcy należy tylko dowóz powyższego materiału na

miejsce robót, jego załadunek/rozładunek oraz montaż.

słupy sta|owe ko|. zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Młkonawcę od czerwiec 2026 r.

Słupv betonowe kpl. po stronie WYKONAWGY.

5. Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi pzepisami, sztuką budowlaną, aktualną wiedzą

techniózną oraz zasadami obowiązującymi w ENERGA Oświetlenie Sp. z o,o., używając specjalistYcznego
sprzętu. Wszystkie dostarczane przez \Arlkonawcę uządzenia oraz materiały powinny być fabrycznie nowe.

Słup stalowy posadowió drzwiczkami od strony chodnika, aby umożliwić swobodny dostęP do wnęki

słupowej, .le:eli taxie posadowienie słupa nie zapewnia swobodnego dostępu do wnęki słuPowej, słuP
poŚaaowie drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów do najbliższej jezdni. W PrzYPadku
posadowienia słupów w chodniku całośó fundamentów wraz z śrubami mocującymi należy schowaĆ Pod
poziom chodnika. W pzypadku posadowienia słupów w zieleńcach, fundamenty powinny wystawaĆ 5 cm nad
powierzchnię gruntu. Fundamenty słupów zabezpieczyć przed wilgocią na CAŁEJ.powierzchni. StoPę
słupa oraz'Śłup oo wysokośói 30 cm nad poziom gruntu .zabezpieczyó farbą do powierzchni
ocynkowanych koloru Śzarego. Dokonac zagęszczenia gruntu. Śruby mocujące słupy do fundamentów
zabezpieczyć ś rod kiem a nty ko rozyjny m i ka ptu rkam i te rm o ku rczl iwy m i.
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Kabte we wnękach słupowych pnyłączać używając złączy .lZK, zostawiając zap99 umożliwiający

wvciągnięcie poizczególny cn Źłączi lzk ńa zewnąlrz słupa oraz zachowując zasadę, że NAJWIĘKSZY zaPas

musi byó wykonany Ę przewodzie ochronno,neutralnym,

W przypadku gdy kabel jest za krótki i mimo podkopania słupa nie wystqrczy do wykonania prawidłowego

ńórd;ńi; Ńrbnania iapasu i poołączenia w taki sposób, ańy złącza lZK były na wysokości umożliwiającej

swobodny oosńp do zabezpieczenia oprawy oraz do zacisku oóhronno-neutralnego), naleŻY PzedłuŻYÓ kable

wykonując mufy kablowe i prawidłowo podpiąć kabel.

Na kablach zaprasować NoWE końcówki zaizolowane rurkamitermokurczliwymi o właŚciwei kolorystv9e. Na

kablach we wnękach słupowych mocować tnivałe oznaczniki kablowe kierunkowe z informacją: tYP kabla,

kierunek słup nr..., EOS 2026.

We wszystkich skzynkach wnękowych wykonać insta|ację ochrony przeciwporaŻeniowej pzewodem Cu

.ń ióńńr tóvról wzsptrófto -jj"bń układanym natabliczce słupowej ood końcówke kablową.

Dokonać prawidłowego fazowania.

Nadać esteĘczną i trwałą numerację słupów od st1o_ny drogi (czarną farbą na ocynk) ustaloną na etapie

wykonawstwa zgodną zzasadami obowiązującymi w EOS,

GWINTY śrub i zamki zabezpieczyó przed wilgocią towotem lub wazeliną techniczną,

odtworzyć uziemienia. a w pzypadku ich braku wvkonaó 26 kpl. zoodnie z Wvtvcznvmi kier. DRU.

Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii Ruś10 O,

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oznakowanie terenu robót, Prowadzenie ich

z zachowanie, ńń"'Ó"nvbh przepisów, w tym BHP oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualną w_ied11

techniczną. Vl/ykonawca zobowiązany jest nó swój koszt za[ewnić w trakcie prowadzenia robót moŻliwoŚÓ

bezpiecznego przechodzenia pieszycń i pzejazdu samochodów w rejonie ProwadzonYch robót.

8. Wszelkie napotkane kable i urządzenia traktować jako czynne. Zachowaó szczególną ostroŻnoŚĆ PzY
zbliżeniach i srrzvzowańiach z uŹbrojeniem podzieńnym. W razie potzeby yvyloYĆ PrzekoPY kontrolne,

Śkzlzowania i zótizenia z istniejącyńi kablami prowaózić zgodnie z norma SEP E-004. Prace w PobliŻu

uzbrójenia podziemnego wykonyńaó'spzętem ręcinym. lstnieĘcą sieć energetygną nn naleĄ zabezP,ieczYĆ

zgoońie , ńorriśińt-orjł i śrp r-oos. w miblscóch skzyźówań z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP

SA osłaniaó rurami dwudzielnymi A58PS.

9. po zakończeniu wykonywania robót ziemnych należy doprowadzió wszystkie nawierzchnie (drogowe, Piesze
i zielone) do stanu pi"*otn"go (odtworzenió nawiezónni; oraz upoządkować teren. Vllkonawca Ponosi kosztY

wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostałych po wykonaniu robót.

10, Materiały z demontażu w postaci:

- wysięgników, stanowią odpad będący własnością Zamawiającego. Wykonawca Puekazuje go do DRU

Brodnica za pokwitowaniem.

- słupów betonowych, stanowią odpad będący własnością Zamawiającego. Wykonawca utylizuje je własnYm

staraniem i na swÓ; koszt, a potwierdzenie utylizacji dostarcza do DRU Brodnica.

warunkiodbioru robót

lnformację o zakończeniu każdej w powyższych robót Wykonawca jest zobowiązany zgłosiĆ Zamawiającemu na PiŚmie

na druxu'Eoś (dostępny na stronie www.energa_oswietlenie.pl),załączĄącm.in.

. oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i poządku terenu budowY,

atakże- w razie kozystania - drógi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,

o dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaeenie kolorem czeMonYm
wykonanycń elemeńtów wraz z podaniem typów i parametrów uządzeń, opraw i źródeł Światła Oraz

punktu zasi!ania),
. protokoły pomiarowe,

o protokół odbioru nawiezchni,
. potwierdzenie utylizacji elementów z demontażu,

o protokół demontażu,
o certyfi katy/deklaracje zgodności kabli dostarczanych pzez Wykonawcę,

odbiór prawidłowo i w pełnym zakresie wykonanych robót potwierdzony zostanie podpisaniem pzez obie Strony

protokołu odbioru końcowego.
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Termin realizacii zamówienia: do 31 qrudnia 2026 włacznie.

Sposób przygotowan ia ofeńy

ofeńe na|eżv spoządzić na dołączonvm do ninieiszeoo zapytania 'Formulazu ofeńowym' źałącznik nr 2. 2a).

Cenę ofeńową należy obliczyó w oparciu o informacje zawańe w niniejszym dokumencie, wizję lokalną miejsca
robót oraz odpowiedzi Zamawiającego na ewentualne pytania oferentów.

Cena ofeńowa powinna obejmować caĘ zakres robót pzewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszYm

zApyTANIEM o cENĘ. Geni ofeńowa winna uwzgtędniaó i obejmować wszystkie koszĘ konieczne 
_ 
do

wykonania przedmiotu iamówienia: robociznę, wskazine materiaĘ, spnęt, transpoń itp., oraz nanuĘ do nich.

W cenie ofertowe; powinno byó uwzględiiione także wykonanie niezbędnych _robót towarzYszącYch i

pomocniczych, jak.-ni. zorganizowanie iiabezpieczenie miejsca pracy, doprowadze_nie wszystkich nawierzchni

iorogory"ń, piószycń izieńnych) po zakończeniu robót ziemnych do stanu pienrotnego oraz upolządkowanie
ier"ńu pó zaionczóniu robót. Wyiona*ca ponosi koszt wywozu i uĘllzacji ziemi, gruzu i in. zeczY PozostaĘch
po wykonaniu robót, także materiałów z demontażu.

Do obowiązków oferenta należy uwzględnienie w swojej wycenie ofeńowej wszYstkich tYch robót i materiałów,

które jego zdaniem są koniecŹne dó wykonania przóamiotu zamówienia prawidłowo, terminowo i w PełnYm
zakresie.
Nie dopuszcza się składania ofeń częściowych.

ofeńa winna być podpisana pżez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie

z zapisem w odpowiednim rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, z treścią pełnomocnictwa - w PzYPadku
udzie|enia pełnomocnictwa, uTową społki - w pzypadku spółki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winnY

by ć zapar alow ane przez oferenta.

składanie ofeń

Ofeńy należy składać na Platformie Zakupowej Connect
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Termin składania ofeń uplywa zgodnie z daźąwskazaną na platformie Connect,

Ofeńa złożona po terminie nie jest brana pod uwagę,

Otwarcie ofeń nastąpi na Platformie Zakupowej Connect w wyznaczonym terminie.

Wybór oferty

WpĘnięcie jednej ważnej oferty wystarcza,by postępowanie uznaćza ważne.

Jedynym kryterium oceny ofeń jest ich cena.
Cena ofertowa to cena netto z formulaza ofertowego.

Jako najkozystniejsza zostanie wybrana ta spośród nie odzuconych ofeń, która będzie miała najniższą cenę ofertową.

W pzypadku rozbieżności między wańością ceny netto ('razem') a sumą cząstkowych cen netto za poszczególne
tematy, za cenę ofeńową zostanie wzięta suma cen cząstkowych netto.

o wyborze ofeńy Zamawiający powiadomi oferenta, którego ofeńę wybrano, co najmniej drogą elektroniczną. Pozostali
oferónci mogą dowiadywać się o wyniku postępowania osobiście, pisemnie, telefonicznie bądż za pomoą poczty
internetowej u Specjalisty ds. lnwestycji kom. 785 858 936, e-mai|: adamjozwiak@energa.pl.

Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie, także bez podania prryczyn.

o unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia wszystkich oferentów, biorących udział w postęPowaniu.

W przypadku unieważnienia postępowania z winy Zamawiającego, wykonawcom, którzy złożyli ofeĘ nie
podlegające odtzuceniu, nie pzysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu.

Pozostałe warunki postępowania
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oferent, którego ofeńę wybrano, jest zobowiązany do zawarcia umowy w ciągu 5 dni roboczych od chwili
powiadomieniJ wybranego oferenti (projekt umowy dołączono do niniejszych warunków ZAPYTAN|E o CENĘ
jako Załącznik nr 3.

Wobec czynności podjętych pzezZamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane,

oferentom nie przysługuje prawo wnoszenia protestów ani odwołań.

Zakończenle postępowa n i a

Z chwilą podpisania umowy procedurę udzielania zamówienia na niniejsze roboty budowlane uwaŻa się za
zakończoną.

Załącznikil.
1, schemat sieci,
2. formularz ofeńowy,
3. projekt umowy.
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