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Wioctawek, 20.04.2026
ZAPYTANIE O CENE
71/ B /2026
na
Remont os$wietlenia
w m. BRODNICA, RYPIN, GOLUB-DOBRZYN, LIPNO, NOWE MIASTO LUBAWSKIE oraz
DOBRZYN nad WISLA

Zamawiajacy: ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. (EOS)

ul. Grottgera 7
81-809 SOPOT
tel. 58/ 760 77 20, fax 58/ 760 77 22

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument, opatrzone jest znakiem 71/B/2026.
Oferenci we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywac sie na ten znak.

Niniejsze ZAPYTANIE O CENE, przeznaczone jest wytacznie do przygotowania oferty i nie moze by¢ udostgpniane przez
oferentéw osobom trzecim.

Roboty budowlane, ktérych dotyczy niniejsze ZAPYTANIE O CENE, realizowane bedg w oparciu o uproszczong
dokumentacje. Wykonawca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ plan BIOZ.

Udzielanie zaméwienia na powyzsze roboty budowlane odbywa si¢ w oparciu o Standardy Realizacji Projektow
Inwestycyjnych oraz Standardy Wyboru Wykonawcow Robot Budowlanych obowigzujgce w EOS.
Przedmiot zaméwienia

Roboty budowlane zwigzane z wymiang 70 kpl. stupow o$wietleniowych wraz z przetozeniem opraw na nowe stupy
w m. Brodnica, Rypin, Golub-Dobrzyn, Lipno, Nowe Miasto Lubawskie oraz Dobrzyn nad Wista na dziatkach bedgcych
witasnoscig wymieniony miast.

Wymiana obejmuie:

BRODNICA ul. Paderewskiego, Krélowej Jadwigi, 3 Maja (SO 3 Maja SO5-0864), schemat nr 1a

stary stup: betonowy WZ 9 Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swoj koszt 29 kpl.
nowy stup: stalowy GALAXIE P 8m z wysiggnikiem OC S 1m x 1m, kat podniesienia 10° 21 kpl.
nowy stup: stalowy GALAXIE P 8m z wysiggnikiem OC S 1m x 2m, kat podniesienia 15° 8 kpl.
stary wysiegnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem 29 kpl
stara oprawa: Wykonawca przektada na nowy stup 29 kpl.
nowe uziemienie: stup nr 201, 205, 209, 301, 306, 311, 413, 418, 422 9 szt.

Wszystkie wymieniane stupy posadowione sg: chodnik/kostka 29 szt.

GOLUB-DOBRZYN ul. Zeromskiego (SO Inwalidéw SO5 1361), schemat nr 1b

stary stup: betonowy WZ 9 Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt 9 kpl.
nowy stup: stalowy GALAXIE P 8m z wysigegnikiem OC S 1m x 1m, kat podniesienia 10° 9 kpl.
stary wysiegnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem 9 kpl
stara oprawa: Wykonawca przektada na nowy stup 9 kpl.
nowe uziemienie: stup nr 404/1, 404/5, 404/9 3 szt.

Wszystkie wymieniane stupy posadowione sg: pobocze nieutwardzone 9 szt.
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GOLUB-DOBRZYN ul. Czarna Droga (SO Dworcowa S05-0284), schemat nr 1c

stary stup: betonowy ZN 10 Wykonawca utylizuje wtasnym staraniem i na swoj koszt
nowy stup: betonowy EPV 10,5/4,3 z wysigegnikiem WO4 1/1/5
nowy stup: betonowy EPV 10,5/6 z wysiegnikiem na gtowice WO5 1/1/5

stary wysiegnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem
stara oprawa: Wykonawca przektada na nowy stup

nowe uziemienie: stup nr 113, 123

Wszystkie wymieniane stupy posadowione sg: asfalt 11 szt.

LIPNO ul. Narcyzowa (SO Osiedle Potudnie 2 S04-0606), schemat nr 1d

stary stup: betonowy WZ 9 Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem
nowy stup: stalowy GALAXIE P 8m z wysiegnikiem OC S 1m x 1m, kat podniesienia 10°

stary wysiegnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa:  Wykonawca przekfada na nowy stup

nowe uziemienie: stup nr 702

Wszystkie wymieniane stupy posadowione sg: pobocze chodnik kostka szt. 1

LIPNO ul. Ciasna (SO Mleczarnia SO4 0600), schemat nr 1e

stary stup: betonowy ZN 10 Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem
nowy stup: betonowy EPV 10,5/4,3 z wysiegnikiem na gtowice WO4 1/1/10
nowy stup: betonowy EPV 10,5/6 z wysiggnikiem na gtowice WO5 1/1/10

stary wysiegnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem

stara oprawa: Wykonawca przektada na nowy stup

nowe uziemienie: stup nr 307/1

Wszystkie wymieniane stupy posadowione sa: pobocze nieutwardzone szt. 1

11 kpl.
10 kpl.

1 kpl.
10 kpl
11 kpl.

2 szt.

2kpl.
2 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

1 szt.

2 kpl.
1 kpl.
1 kpl.

2 kpl.

2 kpl.

1 szt.

RYPIN ul. Tuwima, ul. Brzechwy, Le$émiana, Asnyka (SO Rypin Tuwima SO 4-1071), schemat 1f

stary stup: betonowy OZ 9 Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt

nowy stup: stalowy GALAXIE P 8m z wysiegnikiem OC S 1m x 1m, kat podniesienia 10°
stary wysiegnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem
stara oprawa: Wykonawca przektada na nowy sfup

nowe uziemienie: stup nr 101, 102/1, 106, 106/2, 109, 201, 203

10 kpl.
10 kpl.

10 kpl
10 kpl.

7 szt.




%}4

&) Energa | crupammm

Oswietlenie Remont o$wietlenia DRU BRODNICA
71/B/2026

Wszystkie wymieniane stupy posadowione sg: pobocze nieutwardzone 10 szt.

NOWE MIASTO LUBAWSKIE ul. Zwirki i Wigury (SO Bank S05-0027), schemat 1g

stary stup: betonowy ZN 10 Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt 4 kpl.
nowy stup: betonowy EPV 10,5/4,3 z wysiggnikiem na gtowice WO4 1/1/10 3 kpl.
nowy stup: betonowy EPV 10,5/6 z wysigegnikiem na gtowice WO5 1/1/10 1 kpl.
stary wysiegnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem 4 kpl
stara oprawa: Wykonawca przektada na nowy stup 4 kpl.
nowe uziemienie: stup nr 106/1 1 szt.

Wszystkie wymieniane stupy posadowione sg: pobocze nieutwardzone 1 szt.

DOBRZYN nad WISLA ul. Robotnicza (SO Dobrzyn Szkolna SO4-0234), schemat 1h

stary stup: betonowy ZN 10 Wykonawca utylizuje wiasnym staraniem i na swoj koszt 3 kpl.
nowy stup: betonowy EPV 10,5/6 z wysiegnikiem na gtowice WO5 1/1/10 1 kpl.
nowy stup: betonowy EPV 10,5/6 z wysiegnikiem dwuramiennym na gtowice WO5 1/1/10 2 kpl.

(jeden o kacie 180 stopni drugi o kacie 90 stopni)

stary wysiegnik: Wykonawca przekazuje do DRU za pokwitowaniem 3 kpl
stara oprawa: ~ Wykonawca przektada na nowy stup 5 kpl.
nowe uziemienie: stup nr 403/1, 901 2 szt.

Wszystkie wymieniane stupy posadowione sg: nieutwardzone 3 szt.

Zakres robot objetych niniejszym postepowaniem obejmuje:

Demontaz starego stupa oswietleniowego:

- demontaz nawierzchni wokoét stupa,

- demontaz stupa wraz z ustojem/fundamentem,

- demontaz znakow/reklam znajdujgcych sie na stupie (drogowe, wodociggowe, informacyine itp.),

- demontaz oprawy wraz ze zrédtem $wiatta,

- demontaz wyposazenia elektrycznego stupa — demontowane ztgcza bezpiecznikowe bez odzysku;

Montaz nowego stupa oswietleniowego:

- montaz nowego stupa stalowego z redukcjg i fundamentem; dét stupa zabezpieczony przed wilgocig do wys. 30 cm
ponad poziom gruntu; $ruby mocujace stup do fundamentu zabezpieczone kapturkami termokurczliwymi,
- montaz nowej oprawy wraz ze zrédtem Swiatta,

- montaz NOWYCH kompletnych ztaczy bezpiecznikowych 1ZK (zakup po stronie Wykonawcy); zyly kabla
zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wtasciwej kolorystyce, z uwzglednieniem podziatéw sieci oswietleniowej;
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- montaz nowej instalacji elektrycznej wewnatrz stupa (w tym przeciwporazeniowej) — nowe przewody od zigczy IZK do
oprawy,

- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej wszystkich wymienianych stupéw przewodem Cu min 16mm? utozonym pod
zytg kabla,

- wykonanie przedtuzenia wszystkich kabli wchodzacych do wymienianych stupéw - nalezy zatozy¢ wykonanie 2 muf
kablowych,

- montaz na kablach NOWYCH rurek termokurczliwymi o wtasciwej kolorystyce,

- wykonanie estetycznych i trwalych oznacznikéw na kablach we wnekach stupowych (YAKY 4x.., kierunek stup nr i)
- odtworzenie uziemien, a w przypadku ich braku wykonanie 26 kpl. uziemien wskazanych przez kierownika DRU,

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji WSZYSTKICH wypinanych kabili,

- wykonanie pomiaréw skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- estetyczne i trwate przywrécenie/nadanie numeracji stupow od strony jezdni czarng farbg na ocynk,

- wykonanie prawidiowego fazowania,

- przywrécenie znakow/reklam, ktore znajdowaly sig na stupie (trwate mocowanie w oparciu o opaski zaciskowe
z tworzyw sztucznych lub gotowe rozwigzania nie niszczace powierzchni ocynkowanych),

- naprawa nawierzchni wokot stupéw wraz z zaggszczeniem gruntu.
Oferta winna obejmowa¢ caty wskazany zakres rob6t. Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Warunki prowadzenia roboét

1. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robét zainteresowanym instytucjom, podmiotom
i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac.

2. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest uzyskanie zezwolen na zajecie pasa drogowego na czas wykonywania
robot, sporzadzenie planu organizacji ruchu drogowego, planu BIOZ oraz innych wynikajacych z uzgodnien
branzowych, a takze sporzadzenie harmonogramu rob6t oraz powiadomienie o nich zainteresowane instytucje,
podmioty i gestoréw sieci.

3. Prace uzgodni¢ i prowadzi¢ pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS
nieodptatnie. Ewentualne koszty wytaczen/przetaczen ze strony ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Toruniu,
a takze pozostatych gestorow sieci obciazajg wykonawce robot.

UWAGA!

PRZED kazdorazowym wejsciem na sie¢c ENERGI nalezy powiadomic¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie: kierownik DRU Brodnica p. Mirostaw Kofpacki kom. 665 772 320 i/lub
dyzurnego tel. 58/ 760 72 40 /lub 801 800 103/.

4. Organizacja robét lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i_materiaty (w tym kompletne
ziacza bezpiecznikowe 1ZK) we wiasnym zakresie za wyjatkiem kpl. stupéw stalowych, ktorych zakup lezy
po stronie Zamawiajacego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowodz powyzszego materiatu na
miejsce robét, jego zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy stalowe kpl. zostana dostarczone w miejsce wskazane przez Wykonawce _od czerwiec 2026 r.

Stupy betonowe kpl. po stronie WYKONAWCY.

5. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0., uzywajac specjalistycznego
sprzetu. Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

6. Stup stalowy posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwié swobodny dostep do wneki
stupowej. Jezeli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej, stup
posadowié drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw do najblizszej jezdni. W przypadku
posadowienia stupéw w chodniku cato$¢ fundamentéw wraz z $rubami mocujgcymi nalezy schowa¢ pod
poziom chodnika. W przypadku posadowienia stupéw w zielericach, fundamenty powinny wystawaé¢ 5 cm nad
powierzchnie gruntu. Fundamenty stupow zabezpieczy¢ przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope
stupa oraz stup do wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczyé farbg do powierzchni
ocynkowanych koloru szarego. Dokonaé zageszczenia gruntu. Sruby mocujgce stupy do fundamentéw
zabezpieczyé $rodkiem antykorozyjnym i kapturkami termokurczliwymi.
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Kable we wnekach stupowych przytaczaé uzywajac ziaczy I1ZK, zostawiajgc zapas umozliwiajgcy
wyciagniecie poszczegolnych ztgczy IZK na zewnatrz stupa oraz zachowujgc zasade, ze NAJWIEKSZY zapas
musi byé wykonany na przewodzie ochronno-neutralnym.

W przypadku gdy kabel jest za krotki i mimo podkopania stupa nie wystarczy do wykonania prawidtowego
podtgczenia (wykonania zapasu i podtgczenia w taki sposab, aby ztgcza 1ZK byly na wysokosci umozliwiajacej
swobodny dostep do zabezpieczenia oprawy oraz do zacisku ochronno-neutralnego), nalezy przedtuzy¢ kable
wykonujac mufy kablowe i prawidtowo podpig¢ kabel.

Stosowaé wiasciwe rodzaije ztgczy bezpiecznikowych IZK wg wymagan EOQS.

Na kablach zaprasowaé NOWE koncéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowaé trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacjg: typ kabla,
kierunek stup nr..., EOS 2026.

We wszystkich skrzynkach wnekowych wykona¢ instalacje ochrony przeciwporazeniowej przewodem Cu
min 16 mm?2 (DYzo) w izolacji zétto - zielonej uktadanym na tabliczce stupowej pod koricowke kablowa.

Dokonaé prawidtiowego fazowania.

Nadaé estetyczng i trwatg numeracje stupéw od strony drogi (czarng farba na ocynk) ustalong na etapie
wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujacymi w EOS.

GWINTY $rub i zamki zabezpieczyé przed wilgocia towotem lub wazeling techniczna.

Odtworzyé uziemienia, a w przypadku ich braku wykona¢ 26 kpl. zgodnie z wytycznymi kier. DRU.

Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii Rus10 Q.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robét, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia robét mozliwos¢
bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodoéw w rejonie prowadzonych robot.

8. Wszelkie napotkane kable i urzadzenia traktowac jako czynne. Zachowaé szczegolng ostroznosc przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykonaé przekopy kontrolne.
Skrzyzowania i zblizenia z istniejacymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu
uzbrojenia podziemnego wykonywac sprzetem rgcznym. Istniejacq sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normg SEP E-004 i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP
SA ostaniaé rurami dwudzielnymi A58PS.

9. Po zakonczeniu wykonywania rob6t ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzadkowag teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robot.

10. Materiaty z demontazu w postaci.
- wysiegnikéw, stanowig odpad bedgcy wiasnoscig Zamawiajacego. Wykonawca przekazuje go do DRU
Brodnica za pokwitowaniem.

- slupéw betonowych, stanowig odpad bgdacy wiasnoscig Zamawiajacego. Wykonawca utylizuje je wlasnym
staraniem i na swéj koszt, a potwierdzenie utylizacji dostarcza do DRU Brodnica.

Warunki odbioru robét
Informacje o zakonczeniu kazdej w powyzszych rob6t Wykonawca jest zobowigzany zgtosic Zamawiajgcemu na pismie
na druku EO$ (dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zataczajac m.in.

o o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

e dokumentacja powykonawcza ze schematem jednokreskowym (zaznaczenie kolorem czerwonym
wykonanych elementéw wraz z podaniem typéw i parametrow urzadzen, opraw i zrodet $wiatta oraz
punktu zasilania),

e protokoty pomiarowe,

e protokdt odbioru nawierzchni,

e potwierdzenie utylizacji elementéw z demontazu,

e protokét demontazu,

o certyfikaty/deklaracje zgodnosci kabli dostarczanych przez Wykonawce,

Odbiér prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robot potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie Strony
protokotu odbioru koricowego.
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Termin realizacji zamoéwienia: do 31 grudnia 2026 wiacznie,

Sposob przygotowania oferty

Oferte nalezy sporzadzi¢ na dotgczonym do niniejszego zapytania ‘Formularzu ofertowynm’ (Zatacznik nr 2, 2a).

Ceng ofertowa nalezy obliczyé w oparciu o informacje zawarte w niniejszym dokumencie, wizje lokalng miejsca
robét oraz odpowiedzi Zamawiajacego na ewentualne pytania oferentow.

Cena ofertowa powinna obejmowaé caly zakres robét przewidzianych do realizacji zgodnie z niniejszym
ZAPYTANIEM O CENE. Cena ofertowa winna uwzglednia¢ i obejmowaé wszystkie koszty konieczne do
wykonania przedmiotu zaméwienia: robocizne, wskazane materialy, sprzet, transport itp. oraz narzuty do nich.
W cenie ofertowej powinno byé uwzglednione takze wykonanie niezbgdnych robét towarzyszacych i
pomochniczych, jak. np. zorganizowanie i zabezpieczenie miejsca pracy, doprowadzenie wszystkich nawierzchni
(drogowych, pieszych i zielonych) po zakonczeniu rob6t ziemnych do stanu pierwotnego oraz uporzadkowanie
terenu po zakoriczeniu robét. Wykonawca ponosi koszt wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i in. rzeczy pozostatych
po wykonaniu robét, takze materiatéw z demontazu.

Do obowiazkéw oferenta nalezy uwzglednienie w swojej wycenie ofertowej wszystkich tych robét i materiatéw,
ktére jego zdaniem sa konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia prawidiowo, terminowo i w petnym
zakresie.

Nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

Oferta winna byé podpisana przez osobe upowazniong do sktadania o$wiadczer woli w imieniu oferenta (zgodnie
z zapisem w odpowiednim rejestrze lub ewidencji dziatalnoci gospodarczej, z trescig petnomocnictwa — w przypadku
udzielenia petnomocnictwa, umowg sp6tki — w przypadku spotki cywilnej). Wszelkie poprawki dokonane w ofercie winny
by¢ zaparafowane przez oferenta.
Skfadanie ofert

Oferty nalezy sktadaé¢ na Platformie Zakupowej Connect

711 B/ 2026 Remont oéwietlenia w m. BRODNICA, RYPIN, GOLUB-DOBRZYN, LIPNO, NOWE

MIASTO LUBAWSKIE oraz DOBRZYN nad WISLA

Termin sktadania ofert uptywa zgodnie z data wskazana na platformie Connect.
Oferta zlozona po terminie nie jest brana pod uwage.

Otwarcie ofert nastapi na Platformie Zakupowej Connect w wyznaczonym terminie.

Wybor oferty
Wplyniecie jednej waznej oferty wystarcza, by postgpowanie uznac za wazne.

Jedynym kryterium oceny ofert jest ich cena.

Cena ofertowa to cena netto z formularza ofertowego.

Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana ta sposrod nie odrzuconych ofert, ktéra bedzie miata najnizsza cene ofertowa.
W przypadku rozbieznoéci miedzy wartoscig ceny netto (‘razem’) a sumg czastkowych cen netto za poszczegolne
tematy, za cene ofertowg zostanie wzieta suma cen czgstkowych netto.

O wyborze oferty Zamawiajacy powiadomi oferenta, ktdrego oferte wybrano, co najmniej droga elektroniczng. Pozostali
oferenci mogg dowiadywaé sie o wyniku postepowania osobiscie, pisemnie, telefonicznie badz za pomoca poczty
internetowej u Specjalisty ds. Inwestycji kom. 785 858 936, e-mail: adam.jozwiak@energa.pl.

Uniewaznienie postepowania

Zamawiajacy ma prawo uniewaznié¢ postepowanie, takze bez podania przyczyn.
O uniewaznieniu postepowania Zamawiajacy zawiadamia wszystkich oferentéw, bioracych udziat w postepowaniu.

W przypadku uniewaznienia postepowania z winy Zamawiajacego, wykonawcom, ktérzy ziozyli oferty nie
podlegajace odrzuceniu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw uczestnictwa w postepowaniu.

Pozostate warunki postepowania
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Oferent, ktorego oferte wybrano, jest zobowigzany do zawarcia umowy w ciggu 5 dni roboczych od chwili
powiadomienia wybranego oferenta (projekt umowy dofaczono do niniejszych warunkéw ZAPYTANIE o CENE
jako Zatacznik nr 3.

Wobec czynnosci podjetych przez Zamawiajacego w toku postgpowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane,
oferentom nie przystuguje prawo wnoszenia protestéw ani odwotan.
Zakonczenie postepowania

Z chwila podpisania umowy procedure udzielania zaméwienia na niniejsze roboty budowlane uwaza si¢ za
zakonczona.

Zalaczniki:
1s schemat sieci,
2. formularz ofertowy,
3. projekt umowy.

Zatwierdzam: STt . AU
podpis i pieczatka Zamawiajgcego




