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A) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

[KACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH

1) Nazwa i adres obiektu (zamdwienia):
Zakrzewo, gmina Linia
2) Przedmiot i zakres zamowienia:

Zadanie: 1 Wymiana stupéw i przewodéw gotych linii 0,4 kV na izolowane AsXSn 4x50 mm2

zasilanych ze stacji T-03-0975 Zakrzewo III Wybudowanie, obwaéd 100.
Szczegoly zadania:

a) Wymiana przewodéw AL na AsXSn 4x50 mm2 na obwodzie 100 dtugos¢ okoto 1,150 km

b) Wymiana stupéw ZN nr 102, 103, 104, 105, 106/1, 106/2, 106/3, 106/4, 107, 109, 111. 112, 115, 116, 117,
119, 120, 121, 122, 123, 124 na stupy z zerdzi E-10,5/4,3 UP3.

c) Wymiana stupéw ZN nr 108, 113 na stupy z zerdzi E-10,5/6 UP3.

d) Wymiana stupa ZN nr 110 na stup z zerdzi E-10,5/10 UP4.

e) Wymiana stupéw ZN nr 106, 106/5, 114, 118, 125 na stupy z zerdzi E-10,5/12 UP4.

f) Na stupach numer 101, 106, 106/5, 125, zamontowac osprzet do sprawdzania braku napiecia i uziemienia
strefy pracy.

g) Montaz ogranicznikow przepie¢ na stupach numer 101, 106/5, 125.

h) Ewentualne wydtuzenie przewoddw przylaczy.

i) Wykonanie planu powykonawczego.

j) Wykonanie zestawienia montazowego linii.

B) ZASADY PROWADZENIA ROBOT
1) Rozpoczecie robdt:

1,
2

3.

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robét po przejeciu terenu budowy od Zamawiajacego.

Po przejeciu terenu budowy, na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym
harmonogram realizacji robdt objetych niniejszg specyfikacja.

Podstawowa forma realizacji zadan na urzadzeniach nN, jest technologia prac pod napigciem (PPN). Aby mdc
realizowac prace w technologii PPN Wykonawca zobowiazany jest do podpisania porozumienia w sprawie wspotpracy
i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN.

Podczas wykonywania prac, dla ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, Wykonawca zobowigzany jest
uzgodni¢ z Zamawiajacym sposéb ich realizacji:

a) Wykonawca bedzie realizowal we wiasnym zakresie przetaczenia ruchowe, jedynie za zgoda Zamawiajgcego,
zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw wykonawcéw zewnetrznych przy urzadzeniach
elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego,

b) w pozostatych przypadkach przetaczenia ruchowe realizowac bedzie Zamawiajacy.

Na czas wykonywania prac, podczas ktérych nie mozna zastosowac technologii PPN, w celu ograniczenia przerw
planowych, prace nalezy wykonywaé zgodnie ze ,Standardami dotyczacymi ograniczenia przerw planowych”
dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

W przypadku realizacji prac z wytaczeniem, Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajacym terminéw
i czaséw wylaczen. Uzgodnione czasy wytaczen podlegajg rozliczeniu powykonawczemu i sg podstawg do naliczenia
kar, zgodnie z postanowieniami Ogdlnych Warunkéw Uméw, w przypadku ich przekroczenia.

Maksymalny laczny czas wylaczenia podczas realizacji przedmiotowego zadania nie moze
przekroczy¢ 12 godzin. Zalecana wymiana przewodow i stupow w technologii PPN.

- W przypadku realizacji prac z wytaczeniem Wykonawca zobowigzany jest do wywieszenia, w obszarze objetym
wytaczeniem, w miejscach i ilosci wskazanej przez Zamawiajacego, plakatéw informujacych o planowanym
wylaczeniu, dla tych prac, w ktorych Zamawiajacy bedzie tego wymagat,

- Plakatowanie obszaru podlegajacego wytaczeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,

- Zamawiajacy przekaze Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu termindw i
czasow wylaczen. ‘

Whiosek dotyczacy wytaczen linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji robot i
wylaczer Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ Zamawiajacemu na co najmniej 14 dni roboczych przed planowanym
pierwszym wylaczeniem.

2) Sposdb prowadzenia dokumentéw budowy:
1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia, dziennik budowy (jezeli

jest wymagany) winien by¢ przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Pawet Wronski, tel: 59 8416328
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2.

Czynnoéci geodezyjne wykonywane na budowie winny mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy.

3) Wykonawca jest zobowigzany do:

1.

2,

10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21,

Realizacji robét zgodnie z obowigzujacymi u Zamawiajacego instrukcjami i standardami technicznymi dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajacego.

Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego materiatéw z demontazu, okreslonych w
zafaczniku nr 1 do Specyfikacji ,Wykaz materiatu z demontazu przeznaczonego do zwrotu Zamawiajgcemu”.
Materiaty z demontazu nie podlegajg przekazaniu do Magazynu w przypadku braku zatacznika nr 1 do Specyfikaciji.
Zagospodarowania we wiasnym zakresie i na wiasny koszt wszystkich powstatych w trakcie procesu budowlanego
odpadéw (ztom stalowy i kolorowy, prefabrykaty betonowe, porcelana, drewno, itd.), poza okre$lonymi w ppkt.2.
Informowania Zamawiajacego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadéw, a w
szczegdlnosci odpaddw niebezpiecznych.

Informowania Zamawiajacego o wszelkich zdarzeniach mogacych negatywnie oddziatywac na $rodowisko.
Usuwania na wiasny koszt i wkasnym staraniem skutkéw wszelkich zdarzen negatywnie oddziatujgcych na
érodowisko lub mogacych negatywnie oddziatywaé na nie w przysztosci, ktore wynikly z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy.

Organizowania pracy w sposob nie zagrazajacy srodowisku naturalnemu.

Likwidacji terenu budowy i petnego uporzadkowania terenu, na ktérym byly prowadzone roboty budowlane i
doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej wtasciwego powierzchni terenu (w tym w zakresie jego
uksztattowania oraz standardéw jakosci ziemi), rowniez nawierzchni urzadzonych.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowywanych urzadzen SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej
Zamawiajgcego.

Podtaczenia wybudowanych/przebudowanych urzadzen nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN oraz
rozdzielnic nn Zamawiajgcego winny by¢ realizowane w technologii PPN.

Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z:

- Instrukcja prac pod napieciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urzadzeniach
rozdzielczych do 1 kV,

- Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napigciem przez wykonawcéw zewnetrznych na urzadzeniach i
instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA-OPERATOR SA,

dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajgcego.

Opracowania i uzgodnienia z wiasciwym zarzadca drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w obrebie
prowadzonych prac oraz ponoszenia optat za zajecie pasa drogowego, terendw nalezacych do PKP SA oraz innych
terendw za zajecie ktdrych wiasciwy zarzadca natozyt optate w drodze decyzji.

Uzyskania decyzji i uzgodnien administracyjnych zwigzanych z realizacja robét (z wyjatkiem optaty wynikajacej z
decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z potrzebami
zarzadzania drogami).

Wyplaty ewentualnych odszkodowan za zniszczone w trakcie realizacji robét urzadzenia, tereny i plony.
Wykonania pomiaréw, badar i préb technicznych wybudowanych urzadzen elektroenergetycznych wymienionych w
pkt. D.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych.

Dla linii kablowej SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m - powiadomienia Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru), z 10
dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umozliwi firmie dziatajacej
w imieniu Zamawiajacego na przeprowadzenie badan diagnostycznych. Przed przystapieniem do prac Wykonawca
ustali z Zamawiajacym szczegbly zwigzane z przeprowadzeniem badan diagnostycznych, w tym sposdb
przygotowania kabla do badan.

Usuniecia uchybien, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badan, zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w protokole z badan diagnostycznych, ktéry Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dokonanej kontroli/badan.

Wykonania ewentualnych robdt dodatkowych niezbednych do wykonania zamdwienia podstawowego lub robét
zamiennych. Ustalenie wartosci tych robdt nastapi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek i wskaznikow
cenotworczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynnikéw produkgji SEKOCENBUD dla regionu zgodnego
z siedziba Zamawiajacego, z kwartatu poprzedzajacego termin realizacji robét. Dla prac w technologii PPN — stawki
i wskazniki przyjmowane beda wg $redniego poziomu cen, dla pozostatych — wg minimalnego.

Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentadji
powykonawczej obiektu budowlanego.

Wykonania, na etapie sktadania oferty, harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Realizowania wszelkich obowigzkéw Zamawiajacego, wynikajacych z zawartych przez Zamawiajgcego odrebnych
umdéw najmu istn. stupéw elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej infrastruktury obcej, o ile
Zamawiajacy poinformowat Wykonawce o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu rzeczonych obowigzkéw.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Pawet Wronski, tel: 59 8416328
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Powyzsze ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawce jakichkolwiek prac na i przy
urzadzeniach Zamawiajacego, na ktdrych jednoczesnie zamontowana zostata obca infrastruktura techniczna (np.
sie¢ oéwietlenia drogowego, sie¢ telekomunikacyjna, itp.).

4) Zaopatrzenie budowy w materiaty i urzadzenia:

1. Dostawa inwestorska obejmuje nastepujace materiaty i urzadzenia:

Przewoéd AsXSn 4x50 mm2 di. 1150 m.

a) Powyzsze dtugosci przyjeto na podstawie opracowanego projektu budowlanego, Warunkow Przytgczenia lub
Wytycznych,

b) Dostawa inwestorska dotyczaca stupéw i ustojéw nie s objete konstrukcje metalowe, uchwyty oraz izolatory,

2. Wykonawca, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, otrzyma oryginat potwierdzenia rezerwacji materiatéw
objetych dostawg inwestorska z Wydziatu/Dziatu Zarzadzania Inwestycjami.

3. Odbidér materiatéw i urzadzen nastepuje z magazynu wW.Leborku. ... , W terminie nie dtuzszym niz 7 dni
liczac od daty odebrania rezerwacji na materiaty objete dostawa inwestorska od Zamawiajgcego. Materiaty sa
wydawane w dni robocze godzinach 7-14.

4. Podpisany dokument potwierdzajacy rezerwacje wykonawca przekazuje do pracownika magazynu, w formie
elektronicznej (podpisany skan) z nastepujacymi informacjami:

a) dane osoby do odbioru,

b) wymaganymi dtugosciami/odcinkami kabla/przewodu (W przypadku zmiany dtugosci dokonywana bedzie
korekta rezerwacji przez EOP),

c) preferowang datg odbioru, jezeli jest inna niz 7 dni od momentu ztozenia rezerwacji- przypadki szczegdine
uzgodnione z inspektorem nadzoru/osobg prowadzgacg sprawe.

5. Wykonawca odbierze materiat wiasnym kosztem i staraniem.

6. Wszystkie materiaty (poza wymienionymi w pkt.1) niezbedne do realizacji robdt budowlanych dostarcza
Wykonawca.

5) Zamawiajgcy na wiasny koszt zobowigzuje sig do:

1. Zapewnienia materiatéw z dostawy inwestorskiej.

2. Wykonania nastepujacych prac:

- wylaczen i dopuszczen na sieciach WN oraz nN, SN,
- zapewnienia zasilania rezerwowego jezeli wystapi taka koniecznos¢,
- badan kabli powyzej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelnosci dla linii powyzej 50m.

3. Zamawiajacy, w porozumieniu z Wykonawca, zastrzega sobie prawo do przeniesienia na Wykonawce obowigzku
realizacji prac zwigzanych z dopuszczeniem zgodnie z ,Zasadami dopuszczen do pracy zespotdw Wykonawcow
zewnetrznych przy urzadzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR S \". i

C) WYMAGANIA OGOLNE ODNOSNIE STOSOWANYCH MATERIALOW, URZADZEN, TYPOWYCH ROZWIAZAN

1) Do wbudowania dopuszcza sie jedynie materiaty i urzadzenia znajdujace sig na liscie materiatow prekwalifikowanych
dostepnej na stronie internetowej Zamawiajacego i aktualnej na dzief podpisania umowy lub spetniajace standardy
techniczne obowiazujace dla urzadzer SN i nN okreslone przez Zamawiajacego i aktualne na dzien podpisania umowy.
Wszelkie zmiany stosowanych materiatow i urzadzen na inne niz obowigzujace na dzien zawarcia umowy wymagajg
pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiat nie objety w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z
Zamawiajgcym.

2) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Na $rodkach transportowo-sprzetowych przewozone
materiaty powinny byé zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z wymaganiami wskazanymi
przez producenta.

3) Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wyzej wymienionym wymaganiom powinny by¢ niezwtocznie usunigte z placu
budowy.

4) Do zamknie¢ obiektéw elektroenergetycznych nalezy stosowac system typu .MasterKey", jednakowy dla wszystkich
obiektéw i urzadzen oraz zgodny z wytycznymi ,Wytyczne w zakresie sposobdw zamknigc obiektow
elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR SA” dostepnymi
na stronie internetowej Zamawiajgcego.

5) W ofercie nalezy przewidzie¢ montaz wkfadek typu Master Key do kablowych rozdzielnic szafowych i szafek
pomiarowych.

6) Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie telesterowania nalezy:

a) edycja roztacznika SN (stacji transformatorowej SN) na schemacie dyspozytorskim w RDM odpowiadajacej za dany
obszar,

b) edycja sygnalizacji z roztgcznika SN,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych: Opracowat: Pawet Wronski, tel: 59 8416328



“ENERGA-OPERATOR SA z Oddziatem w

& Energa Koszalinie z siedzibg w Koszalinie przy ul. NUMER IDENTYFIKACYINY ZADANIA

operator Morskiej 10, 75-950 Koszalin,
Rejon Dystrybucji w Leborku, Dziat Zarz.
Eksploatacjg ( 58MZE)

c) parametryzacja kanatu transmisji,
d) sprawdzenie poprawnoéci edycji i transmisji sygnalizacji potwierdzone w formie pisemnej przez RDM
odpowiadajqcej za dany obszar.

D) KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét.

1)

2)
3)

4)

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajacego, wskazanego w umowie o wykonanie robot
budowlanych, elektronicznie lub na piémie o terminie wykonywania robét zanikajacych oraz podlegajacych zakryciu.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiatéw i urzadzen przed wbudowaniem.
Badania w czasie wykonywania robdt i po wykonaniu robét:
1. Linie napowietrzne — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) posadowienie stupdw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu),
b) trasa linii,
c) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
d) mocowanie przewoddéw roboczych i ich taczenie,
e) wielkos¢ zwisow przewoddéw roboczych.
2. Linie kablowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja miedzy innymi:
a) trasy rowdéw kablowych w stosunku do projektowanych przebiegéw,
b) gtebokosci utozenia kabli i oston rurowych,
c) tabliczki informacyjne stosowane na kablach,
d) zageszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrebie prowadzonych prac,
e) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej,
f) wielkos¢ rezystancji izolacji kabli do 1kV,
g) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN.
h) badania diagnostyczne (préba napieciowa powioki zewnetrznej kabli z tworzywa sztucznego, pomiar
wspdtczynnika stratnosci linii kablowej, pomiar wytadowan niezupetnych na dtugosci linii kablowej) dla linii
kablowych SN 15 kV o dtugosci powyzej 50 m.
3. Stacje transformatorowe — sprawdzeniu i badaniom podlegaja:
a) rozdzielnice nN,
b) pomiar rezystancji uziemien ochrony przeciwporazeniowej i odgromowej
c) posadowienie stupéw (wiasciwe ustojowanie zalezne od kategorii gruntu)
d) posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych naziemnych
Przedstawiciel Zamawiajacego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badar i pomiaréw.

E) ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1)

2)
3)

4)

5)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Pawet Wronski, tel: 59 8416328

Ze wzgledu na specyfike rob6t budowlanych moga by¢ przeprowadzane nastepujgce odbiory :

1. odbidr czesciowy lub odbidr etapowy,

2. odbidr robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

3. odbidr techniczny,

4. odbior koncowy.

Kazdy z wymienionych w pkt 1 odbioréw realizowany jest na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

Odbidr techniczny przeprowadza sie po zakonczeniu robét budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg
warunkéw zawartych w umowie o wykonanie robét budowlanych.

Odbidr koricowy przeprowadza sie po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, wskazanych
na odbiorze technicznym, brakujacych dokumentéw.

Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowigzany przygotowac:

1. Dokumentacje powykonawcza obejmujaca wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robdt budowlanych,
przystosowana do formatu A4, zgodng z ,Wytycznymi dla Wykonawcéw w zakresie Zasad odbioru robot
budowlanych” dostepnymi na stronie internetowej Zamawiajacego.
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budowlanyech- i
F) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZADZEN
Wykonawca zobowigzany jest do organizacji szkoler w zakresie nowych urzadzen, dotychczas nie stosowanych w sieci

Zamawiajgcego.
L.P. TYP URZADZENIA/APARATU DLA KTOREGO ILOSC OSOB ZAKRES SZKOLENIA
WYMAGANE JEST SZKOLENIE OBJETYCH
SZKOLENIEM
1.
2

G) DOKUMENTY ODNIESIENIA
1) Przy realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania postanowien zawartych w:
1. Standardach i wytycznych Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na
stronie internetowej Zamawiajgcego,
2. Instrukcjach Zamawiajacego dostepnych na zadanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiajacego oraz na stronie
internetowej Zamawiajgcego.
2) Strona internetowa Zamawiajacego http://

www.energa-operator.pl/centrum_informacji/instrukcje_i_standardy.xml.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych: Opracowat: Pawet Wroriski, tel: 59 8416328
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Zalgcznik Nr 2
Wykaz materiatow z demontazu przeznaczonych do zwrotu Zamawiajgcemu

Nazwa zadania (skrocona) -.. Wymian przewoddw golych na izolowane na sieci nn
OBI/OBM ... Zasilanej ze stacji T-975 Zakrzewo 111 Wybudowanie
AFES LOBW- 100, . OBVBS] 8326238
Wykonawca TP PR
. Jednostka .. | Magazyn wskazany do
Lp. Materiat miary llos¢ orzechowywania
1. |ztom al um ni owy- pr zewody kg 600 | RD Lebork
2.
3.
4,
5.

,
OW
29.04. 2026 r. ’

Data Czytelny podpis sporzadzajacego
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