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A) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 1) Nazwa dokumentacji/opracowania w oparciu, o którą należy realizować przedmiot zamówienia: 

  – Wytyczne programowe 

– Standardy techniczne EOP 

 2) Nazwa i adres obiektu (zamówienia): 
  RS 110 kV Windyki, województwo mazowieckie, gmina Wieczfnia Kościelna, powiat mławski, 

Windyki 103, 06-513 Windyki, działka nr 62/3, obręb 0022 Windyki 
 3) Przedmiot i zakres zamówienia: 
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlano – wykonawczego oraz realizacja 

robót budowlanych wg tego projektu w celu budowy w RS Windyki infrastruktury umożliwiającej 

transformację energii z sieci 110 kV do sieci 15 kV oraz powiązań nowej rozdzielni 15 kV z istniejącą 
siecią SN. Zakres zamówienia obejmuje: 
a) Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w następującym zakresie: 

– pole 110 kV nr 5 dla transformatora nr 2 110/15 kV na terenie istniejącej rozdzielni 110 kV oraz stanowisko 
transformatora, 

– zabudowę 10 polowej rozdzielnicy SN w istniejącym budynku technicznym stacji, 

– most kablowy 15 kV pomiędzy Tr2 110/15 kV i rozdzielnią 15 kV, 

– przebudowa pomieszczenia obecnego transformatora potrzeb własnych w budynku technicznym stacji w celu 
dostosowania tego pomieszczenia do montażu nowego transformatora oraz dławika kompensacyjnego nadążnego, 

– kanały kablowe w zakresie wynikającym z rozbudowy obwodów pierwotnych i wtórnych, 

– wyprowadzenia linii SN w celu powiązania nowej rozdzielnicy 15 kV z istniejącą siecią SN (zgodnie z tabelą w punkcie 

5.11 Wytycznych programowych), 

– rozbudowa obwodów wtórnych rozdzielni 110 kV (w pomieszczeniu istniejącej nastawni - szafa sterownicza Tr2, 
centralna sygnalizacja, automatyka ZS i RLW, potrzeby własne), 

– układy pomiarowe pola Tr2, 

– rozbudowa/wykonanie zmian w konfiguracji sterownika telemechaniki (ExMST2) oraz w systemach nadrzędnych 
SCADA (RDM, CDM). 

b) Wykonanie robót budowlanych w zakresie wynikającym z opracowanej dokumentacji projektowej oraz 
rozruchów/uruchomienia urządzeń, badań i pomiarów pomontażowych.  

c) Planowany termin realizacji zamówienia do 23.12.2026, wykonanie zamówienia zostało podzielone na 4 etapy: 

– Etap IA – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie dotyczącym rozbudowy RS Windyki – realizacja 
do 28.03.2025 roku, 

– Etap IB – wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wyprowadzeń linii SN z RS Windyki – realizacja 
do 23.12.2025 roku, 

– Etap IIA – wykonanie robót budowlanych w zakresie dotyczącym rozbudowy RS Windyki – realizacja 
do 23.12.2025 roku, 

– Etap IIB – wykonanie robót budowlanych w zakresie wyprowadzeń linii SN z RS Windyki – realizacja do  
23.12.2026 roku. 

Szczegółowy zakres prac projektowych oraz budowlano-montażowych zawierają Wytyczne 

programowe nr 5/WN/0/2023/7MMPR pt. „Zabudowa transformacji 110/15 kV oraz rozdzielni 

15 kV i powiązania do istniejącej sieci 15 kV RS Windyki”, będące załącznikiem do niniejszego 
dokumentu. 

 
Uwagi: 

1. Stanowisko transformatora 110/15 kV, most szynowy 15 kV, szyny rozdzielnicy 15 kV, pole 
transformatora rozdzielnicy 15 kV powinny być dostosowane do transformatora o mocy 

40 MVA. Obecny etap realizacji obejmuje montaż transformatora o mocy 16 MVA.  

2. Transformator będzie pochodził z zasobów Zamawiającego. 
Wykonawca odbierze transformator z lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego (odległość do 

150 km od placu budowy) i dostarczy na stanowisko na placu budowy. Podczas załadunku, 
transportu oraz wyładunku Wykonawca odpowiednio zabezpieczy teren objęty pracami przed 

potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska, w szczególności gleby, ziemi lub wód olejem 
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elektroizolacyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie negatywne dla 

środowiska skutki, które powstaną wskutek jego działań lub zaniechań w tym zakresie. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia transformatora powstałe podczas 

załadunku, transportu i ustawieniu na stanowisku. 
Wykonawca zamontuje transformator na stanowisku (obwody pierwotne i wtórne) oraz 

wykona badania pomontażowe niezbędne przed załączeniem transformatora do ruchu (zakres 

do uzgodnienia z Wydziałem Maszyn i Urządzeń). 
3. Linię kablową 3x150 mm2 zasilającą istniejące potrzeby własne należy po ich przebudowie  

wycofać z pomieszczenia PW i zdemontować do najbliższego odłącznika. Materiał z demontażu 
do wykorzystania przez Zamawiającego.  

4. Podczas przebudowy potrzeb własnych, Wykonawca zapewni zasilanie PW stacji 

z zewnętrznego źródła. 
5. Prace wykonawcze należy planować i realizować ograniczając czas wyłączeń pracującej sieci 

WN i SN oraz czas gotowości do załączenia. 
6. W nowej szafie pola nr 5 kolor synoptyki powinien być analogiczny jak w szafach istniejących. 

7. Ze względu na rozbudowę pracującej stacji i konieczność powiązania istniejącej infrastruktury  

z projektowaną wskazana jest wizja lokalna na obiekcie. 

 
 

 

B) 
ZASADY WYKONYWANIA DOKUMENTACJI 

PROJEKTOWEJ 

 1) Forma i zawartość dokumentacji projektowej winna być zachowana wg obowiązujących przepisów, wytycznych 

oraz standardów technicznych obowiązujących u Zamawiającego a w szczególności zgodna z postanowieniami 
specyfikacji technicznej,  „Informacją dla projektantów dotyczącą uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz 

ENERGA OPERATOR S.A.”, oraz zasadami przygotowania dokumentacji tj: 

  1. Projekt należy opracować na kopii aktualnej mapy zasadniczej. w skali 1:500 (odstępstwa od w/w skali są 
dopuszczane tylko za zgodą prowadzącego zadanie). Na mapach muszą być naniesione granice władania 

oraz numery działek (Dz. U. Nr 25 z 95 r. poz. 133). 
  2. Do projektu, należy dołączyć kompletny wykaz właścicieli nieruchomości uzyskany na podstawie danych 

od odpowiednich organów. W oparciu o te dokumenty Projektant sporządza wykaz działek, na których jest 

przewidziana budowa projektowanych urządzeń. 
  3. Tytuły prawne do nieruchomości należy pozyskiwać zgodnie z zasadami i na wzorach dokumentów 

określonych, w chwili ich pozyskiwania, w Wytycznych dla Wykonawców opracowanych na podstawie 
„Procedury nabywania praw do nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń 

elektroenergetycznych” dostępnych w siedzibie Zamawiającego. 
  4. Wszystkie uzgodnienia należy dokonywać w formie nie budzącej wątpliwości, co do uzgodnionej lokalizacji 

sieci. 
  5. Projektowane urządzenia i sieci na mapach muszą zawierać współrzędne (istniejące, projektowane oraz 

posadowienia urządzeń), jeśli określenie takich współrzędnych jest możliwe, a także domiary tzn.: 

odległości od charakterystycznych obiektów w terenie. W celu uczytelnienia mapy dopuszcza się 
sporządzenie wykazu współrzędnych punktów charakterystycznych dla projektowanej sieci, stanowiącego 

załącznik do projektu zagospodarowania terenu lub dołączenia do dokumentacji pliku w formacie Autodesk 

Auto CAD (.dwg) lub (.dxf) zawierającego mapę/trasę z projektowanymi urządzeniami prawidłowo 
osadzonymi w układzie współrzędnych 2000. 

  6. W obszarze objętym projektowaniem istniejące urządzenia elektroenergetyczne oraz pozostałe sieci 
uzbrojenia terenu podlegają inwentaryzacji /naniesieniu na mapę. 

  7. Projekt powinien uwzględniać aspekty środowiskowe zawarte w obowiązujących przepisach prawa, w tym 

miejscowego, oraz wytycznych wewnętrznych. 
  8. Dla linii napowietrznych  SN i nN sporządzać obowiązkowo profile linii w skali pionowej 1:200 i poziomej 

1:2000 w przypadku skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą infrastrukturą naziemną (w tym drogi, budynki) wraz 
z zaznaczonymi na tych profilach normatywnymi i rzeczywistymi odległościami poziomymi i pionowymi. 

Dla linii kablowych SN i nN profile są wymagane każdorazowo przy skrzyżowaniach z istniejącą 
infrastrukturą i uzbrojeniem terenu, drogami, zbiornikami, ciekami wodnymi oraz torami kolejowymi, tam 

gdzie zastosowano technologię przewiertu lub przepychu. (odstępstwa od w/w skali są dopuszczane tylko 

za zgodą prowadzącego zadanie). 
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  9. Szata graficzna projektu powinna być czytelna, przejrzysta i estetyczna. Dokumentację oprawić w okładkę 

przystosowaną do formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację projektu, strony ponumerować 
zgodnie ze spisem treści. 

  10. Opis techniczny winien być opracowany w sposób przejrzysty i zwięzły, nie zawierający cytowanych 
fragmentów treści norm i przepisów a jedynie odwołania oraz powinien zawierać: 

   a)  dane ogólne inwestycji oraz podstawę opracowania projektu, 
   b)  stan istniejący sieci, 
   c)  zakres rzeczowy projektowanych sieci i urządzeń, 
   d) charakterystykę terenu, na którym przewiduje się budowę urządzeń elektroenergetycznych obejmującą  
    d1. istniejące zagospodarowanie terenu podziemne i nadziemne, w tym sieci uzbrojenia terenu i inne 

obiekty budowlane, zawierające opis miejsc kolizji, skrzyżowań oraz zbliżeń do projektowanych urządzeń, 
 d2. istniejące rzędne terenu w stosunku do docelowego zagospodarowania terenu, 
 d3. istniejące i projektowane nawierzchnie (trawniki, kostka, asfalt, itp), 
 d4. wielkość powierzchni pasa drogowego zajmowanej przez projektowane urządzenia elektroenergetyczne 

w przypadku umieszczenia ich w pasie drogowym, określona w m2, wraz z wyliczeniem (długość x szerokość 

dla poszczególnych wymiarów kabli, rur lub urządzeń) z dokładnością do czterech miejsc po przecinku i z 

podziałem na kategorie nawierzchni, tj. trawniki, asfalt, kostka itd. oraz przeznaczeniem pasa drogowego, 
tj. jezdnia, chodnik, pobocze itd, 

 d5. wykaz innych istniejących opracowań w obszarze projektowanych sieci i urządzeń, dopuszcza się 
przedstawienie innych istniejących opracowań na mapie zasadniczej. 

 

  11. Projekt złożyć w następującej kolejności (wg wymagań rozporządzania MTBiGM oraz wytycznych 
Zamawiającego): 

   11.1Tom I Projekt Budowlano-Wykonawczy: 
   a) Strona tytułowa, 
   b) Decyzja o pozwoleniu na budowę (o ile jest wymagana) bądź zgłoszenie lub oświadczenie o braku 

sprzeciwu i uwag do zgłoszenia (gdy nie jest wymagane pozwolenie na budowę), 
   c) Spis treści, 
   d) Oświadczenie projektanta wynikające z Ustawy Prawo Budowlane, 
   e) Kserokopie dokumentu stwierdzającego przygotowanie zawodowe (uprawnienia budowlane w zakresie 

odpowiednim do realizowanego opracowania projektowego) oraz aktualnego zaświadczenia 

o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa uczestniczących w procesie projektowania, 
   f)Wytyczne programowe, wraz z załącznikami graficznymi, 
   g) Opis Techniczny zawierający informacje dot. projektu zagospodarowania terenu, 
   h) Konieczne obliczenia techniczne oraz rozwiązania techniczne, a w szczególności: 
   - obliczenia dotyczące ochrony przeciwporażeniowej, 
   - dobór urządzeń, uziemień oraz ustojów, 
   i) Zestawienia montażowe i demontażowe dla linii oraz wykaz podstawowych materiałów dla pozostałych 

elementów sieci, 
   j) Projekt zagospodarowania terenu - plan sytuacyjny  
   k) Szczegółowe schematy jednokreskowe zawierające inwentaryzację istniejących urządzeń oraz elementy 

projektowane, sporządzone w sposób czytelny wraz ze wszystkimi niezbędnymi oznaczeniami i opisami 
istniejących oraz nowo projektowanych urządzeń 

   l) Profile o których mowa w pkt. B 1.8 

   m) Karty katalogowe dotyczące urządzeń nie objętych standardami 
   n) Uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji zasilania/rozwiązania technicznego wraz z załącznikami 

(dopuszcza się uzgodnienie na projekcie zagospodarowania terenu opisanego w pkt. j), 
   o) Uzgodnienia, zgody i decyzje nie stanowiące prawa do nieruchomości oraz kserokopie dokumentów 

stanowiących prawo do nieruchomości wydanych w formie decyzji administracyjnej, 
   p) Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego, wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzja 
środowiskowa, pozwolenie wodno-prawne (o ile są wymagane), 

   r) Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

   11.2Tom II  „Tytuły prawne do nieruchomości” 
   a) Strona tytułowa, 
   b) Spis treści, 
   c) Oświadczenie jednostki opracowującej dokumentację o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane, 
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   d) Kompletny wykaz właścicieli nieruchomości uzyskany na podstawie danych odpowiednich organów oraz 

dokumentów 

   e) Tabele z wykazem tytułów prawnych do nieruchomości pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla 

Wykonawców opracowanymi na podstawie „Procedury nabywania praw do nieruchomości dla istniejących 
i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych (wg szablonu Zamawiającego). 

   f) Wszelkie dokumenty dotyczące tytułów prawnych do nieruchomości, w szczególności: 

   - potwierdzające pozyskane prawa, w tym decyzje administracyjne, porozumienia/inne umowy, 
oświadczenia woli i akty notarialne, 

   - związane z realizacją procesu pozyskiwania praw, w tym oryginały protokołów rokowań, notatki 
z przebiegu negocjacji itp, 

   - wypisy z Rejestru Gruntów, protokoły z badania ksiąg wieczystych (dopuszcza się również aktualne 

wydruki z elektronicznej księgi wieczystej) lub informacja o braku księgi (uzyskana z Sądu Rejonowego 
właściwego dla miejsca położenia nieruchomości) dla wszystkich nieruchomości na trasie projektowanych 

urządzeń. 
   g) uzgodnioną koncepcję zasilania/rozwiązania technicznego wraz z mapą z wkreśloną projektowaną 

infrastrukturą elektroenergetyczną. 
    

   Tom II należy zatytułować „Tytuły prawne do nieruchomości – oryginały” oraz wykonać 2 kopie pt. „Tytuły 

prawne do nieruchomości – kopia I” i „Tytuły prawne do nieruchomości – kopia II”. 
   Tom II pn. „Tytuły prawne do nieruchomości” jest integralną częścią całej dokumentacji projektowej 

wykonywanej w ramach zlecenia oraz podlega zatwierdzeniu w Wydziale Nieruchomości Energetycznych. 

Wniosek o uzgodnienie zgromadzonych tytułów prawnych do nieruchomości winien być każdorazowo 
poprzedzony uzyskaniem przez Wykonawcę zatwierdzenia koncepcji zasilania/rozwiązania technicznego. 

W zakresie dokumentacji projektowej dotyczącej wyłącznie linii nn, w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
zatwierdzenie tytułów prawnych może być dokonywane przez Dział Dokumentacji Energetycznej. 

  12. Dokumentację w wersji elektronicznej należy przekazać Zamawiającemu na płycie CD/DVD opisanej 

numerem umowy i/lub OBI/OBM. Opracowanie ma być wierną kopią, Tomu I i Tomu II papierowego 
egzemplarza projektu (zawierającego oryginały uzgodnień, decyzji zgłoszeń,  itp.). Projekt w wersji 

elektronicznej należy zapisać w następujących plikach: 
   a) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie „Projekt” zawierający zeskanowany projekt. 

Skany wykonać w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300. Wielkość pliku „Projekt” nie powinna 

przekraczać 50 MB. W przypadku przekroczenia wielkości 50 MB plik należy podzielić na części, 
   b) Plik  o nazwie „Mapa”, zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami – w formacie 

Autodesk AutoCAD (.dwg) lub (.dxf). Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa – należy 
ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie należy modyfikować w żadnym zakresie. 

W przypadku, gdy ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej – wówczas dopuszcza się skanowanie 

podkładu graficznego. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych 
PUWG 2000 na warstwie/-ach o nazwie – „linia_napowietrzna/kablowa  (w podziale na napięcia – jeśli w 

zadaniu wystąpią takie przypadki)”  . W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej 
w ww. układzie dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965, z informacją o numerze strefy 

tego układu. Należy dostarczyć jeden plik, niezależnie od ilości etapów, zawierający wszystkie elementy 

projektowanej infrastruktury. Nazwy symboli poszczególnych elementów należy jednoznacznie określać 
poprzez wskazanie rodzaju projektowanej infrastruktury (np. ProjStacja, ProjSN, itp.), 

   c) Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie „Tytuły prawne do nieruchomości” zawierający 
zeskanowane dokumenty (wraz z załącznikami) potwierdzające pozyskane prawa, w tym decyzje 

administracyjne, porozumienia/inne umowy, oświadczenia woli i akty notarialne oraz związane z realizacją 
procesu pozyskiwania praw, w tym oryginały protokołów rokowań, notatki z przebiegu negocjacji itp. Skan 

wykonać w kolorze, w rozdzielczości minimum 300x300dpi), 
   d) Tabele z wykazem praw własnościowych pozyskanych zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawców 

opracowanymi na podstawie „Procedury nabywania praw do nieruchomości dla istniejących 

i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych (w wersji edytowalnej z rozszerzeniem XLS, wg 
szablonu Zamawiającego), 

  13. Wszystkie egzemplarze dokumentacji mają być wierną kopią Tomu I i Tomu II papierowego egzemplarza 

projektu (zawierającego oryginały uzgodnień, decyzji, zgłoszeń,  itp.). W przypadku opracowań 
wielkoformatowych Zamawiający dopuszcza umieszczenie jedynie w egzemplarzach będących kopią 

samych treści uzgodnień wydanych w formie załącznika graficznego. 
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 2) Realizacja prac projektowych: 
  1. Projektant każdorazowo uzgadnia u Zamawiającego koncepcję rozwiązania technicznego, zgodną 

z Wytycznymi programowymi. Przedmiotową koncepcję należy przedłożyć do uzgodnienia również w wersji 

elektronicznej (*.pdf oraz Autodesk AutoCAD *dwg lub *dxf). 
  2. Do uzgodnienia koncepcji zasilania/rozwiązania technicznego Wykonawca dołączy kompletne (wraz 

z załącznikami graficznymi) kopie Wytycznych programowych. 
  3. Wykonawca dokona uzgodnień branżowych na naradzie koordynacyjnej. Odstępstwo od obowiązku 

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej możliwe jest jedynie za zgodą Zamawiającego. Opracowania 

projektowe, dla których Zamawiający wyraził zgodę na odstępstwo od uzgodnienia na naradzie 
koordynacyjnej, należy bezwzględnie uzgodnić branżowo w zakresie wszystkich kolizji z istniejącą 

infrastrukturą. W przypadku wydania niekorzystnych dla ENERGA - OPERATOR S.A. decyzji 

administracyjnych/postanowień, Wykonawca winien każdorazowo składać od nich odwołania/zażalenia, 
po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymagane jest przekazywanie kopii całej korespondencji 

(zarówno otrzymanej, jak i wysyłanej) do właściwej komórki merytorycznej Zamawiającego; 
przekazywanie ww. korespondencji winno odbywać się na bieżąco, bez zbędnej zwłoki. 

  4. W przypadku nieuzyskania wymaganych zgód, tj. niemożności przeprowadzenia sieci zgodnie 

z zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcją – Projektant zobowiązany jest opracować kolejne warianty 
- możliwości przebiegu i lokalizacji urządzeń, które podlegają ponownemu uzgodnieniu i zatwierdzeniu 

u Zamawiającego. Należy udokumentować w takich przypadkach odmowy właścicieli gruntów na 
przeprowadzenie proj. infrastruktury elektroenergetycznej wg pierwotnych założeń. 

  5. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu celem ostatecznego uzgodnienia/zatwierdzenia kompletną 
dokumentację projektową zawierającą: 

   a) dokumentację, Tom I „Projekt Budowlano-Wykonawczy”, w wersji papierowej opracowaną zgodnie 

z zasadami określonymi w dziale B pkt 1.11.1 ( z pominięciem punktu B pkt. 1.11.1 ppkt b), 
   b) dokumentację, Tom II „Tytuły prawne do nieruchomości”, w wersji papierowej opracowaną zgodnie 

z zasadami określonymi w dziale oraz B pkt. 1.11.2 oraz uprzednio zatwierdzoną przez Wydział 
Nieruchomości Energetycznych, 

   c) dokumentację w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD opracowaną zgodnie z zasadami określonymi 

w dziale B pkt 13. 
  6. Zamawiający zastrzega sobie terminy nie dłuższe niż podane poniżej na wykonanie następujących 

czynności: 
   a) zweryfikowanie i uzgodnienie koncepcji zasilania/rozwiązania technicznego u Zamawiającego 

i udzielenie odpowiedzi Wykonawcy – 10 dni roboczych, 
   b) uzgodnienie dokumentacji u Zamawiającego – zgodnie z postanowieniami obowiązujących OWU. 
  7. Projektant, z upoważnienia Zamawiającego podpisze oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i wystąpi z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 
bądź dokona zgłoszenia, które winno być skierowane do właściwego urzędu administracji państwowej w 

imieniu Zamawiającego. 
  8. Zamawiający może dokonać przesunięcia terminów realizacji na podstawie przedłożonych przez 

Projektanta dokumentów potwierdzających wystąpienie szczególnych okoliczności. 
  9. W przypadku, gdy zakres zadania obejmuje słupy energetyczne i/lub stacje transformatorowe SN/nN, na 

których umieszczone są urządzenia stanowiące własność innych podmiotów, Projektant uzgadnia lub 

informuje te podmioty o zamierzeniach projektowych i planowanym rozwiązaniu technicznym urządzeń 
Zamawiającego. Informacje o podmiotach będących właścicielami urządzeń umieszczonych na słupach 

energetycznych i/lub stacjach transformatorowych SN/nN oraz o zasadach na jakich te urządzenia zostały 

umieszczone na infrastrukturze należącej do ENERGA-OPERATOR S.A., Projektant jest zobowiązany 
pozyskać z właściwego terytorialnie Rejonu Dystrybucji Zamawiającego. 

  10. Wykonawca kierując korespondencję (papierową lub elektroniczną) do Zamawiającego każdorazowo 
zobowiązany jest oznaczać ją w nagłówku lub tytule numerem umowy i/lub identyfikatorem zadania 

inwestycyjnego OBI/OBM. 
 

C) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE PROJEKTOWANYCH  

MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ I TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ 

 1) Rozwiązania projektowe muszą znajdować się na liście materiałów prekwalifikowanych dostępnej na stronie 
internetowej Zamawiającego lub być zgodne ze standardami technicznymi obowiązującymi dla urządzeń WN, 

SN i nN eksploatowanych przez Zamawiającego, dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. Materiał 
nie objęty ww. uregulowaniami Wykonawca uzgodni z Zamawiającym. 
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 2) W zakresie wentylacji w obiektach energetycznych powinny spełniać wymagania Rozporządzenie Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku (Dz. U. nr 109, poz. 719). 
 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wpływania na zastosowane w dokumentacji projektowej rozwiązania 

techniczne. 
 

D) ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 1) Zamawiający może dokonać odbioru dokumentacji projektowej wg następujących schematów: 

  1. odbiór końcowy dokumentacji tj.: 
   - dwóch egzemplarzy Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji elektronicznej 

wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę (jeśli była wymagana) lub zgłoszeniem, 
   - dwóch egzemplarzy Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji 

elektronicznej. 
  2. odbiór etapowy: 
   a) Etap 1 - przekazanie przez Wykonawcę jednego egzemplarza Tomu I w wersji papierowej oraz jednego 

egzemplarza Tomu II w wersji papierowej dokumentacji projektowej wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę 

   b) Etap 2 – odbiór końcowy dokumentacji, tj: 
   - pozostały egzemplarz Tomu I w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu I w wersji elektronicznej 

wraz z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę, 
   - jednego egzemplarza Tomu II w wersji papierowej oraz jednego egzemplarza Tomu II w wersji 

elektronicznej. 
 2) Zamawiający poinformuje wykonawcę w trakcie trwania umowy o sposobie odbioru dokumentacji. 
 3) Potwierdzeniem odbioru dokumentacji i podstawą do wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Strony 

protokół odbioru końcowego dokumentacji (wg szablonu Zamawiającego). 
 

E) ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

 1) Rozpoczęcie robót: 
  1. Wykonawca może przystąpić do wykonywania robót po przejęciu terenu budowy od Zamawiającego.  
  2. Po przejęciu terenu budowy, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca sporządzi i uzgodni z Zamawiającym 

harmonogram realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją. 
  3. Podstawową formą realizacji zadań na urządzeniach nN, jest technologia prac pod napięciem (PPN). Aby 

móc realizować prace w technologii PPN Wykonawca zobowiązany jest do podpisania porozumienia 

w sprawie współpracy i organizacji prac wykonywanych w technologii PPN. 
  4. Podczas wykonywania prac, dla których nie można zastosować technologii PPN, Wykonawca zobowiązany 

jest uzgodnić z Zamawiającym sposób ich realizacji: 
   a) Wykonawca będzie realizować we własnym zakresie przełączenia ruchowe, jedynie za zgodą 

Zamawiającego, zgodnie z „Zasadami dopuszczeń do pracy zespołów wykonawców zewnętrznych przy 

urządzeniach elektroenergetycznych ENERGA-OPERATOR S.A.” dostępnymi na stronie internetowej 
Zamawiającego (https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-

wytyczne-dla-wykonawcow). 
   b) w pozostałych przypadkach przełączenia ruchowe realizować będzie Zamawiający. 
  5. Na czas wykonywania prac, podczas których nie można zastosować technologii PPN, w celu ograniczenia 

przerw planowych, prace należy wykonywać zgodnie ze „Standardami dotyczącymi ograniczenia przerw 

planowych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu 

z Zamawiającym (https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-
wytyczne-dla-wykonawcow). 

  6. - Dla realizacji prac należy uzgodnić z Zamawiającym maksymalne czasy wyłączeń linii WN dla realizacji 
zadania. 

- W przypadku realizacji prac z wyłączeniem Odbiorców, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia 

z Zamawiającym terminów i czasów wyłączeń. Uzgodnione czasy wyłączeń podlegają rozliczeniu 
powykonawczemu i są podstawą do naliczenia kar, zgodnie z postanowieniami Ogólnych Warunków Umów, 

w przypadku ich przekroczenia.  
- Maksymalny, łączny czas wyłączenia Odbiorców podczas realizacji przedmiotowego zadania nie może 

przekroczyć 6 godzin na dobę / max. 2 dni w tygodniu. W przypadku przekroczenia przyjętych czasów 
przerw Wykonawca zapewni zasilanie zastępcze w postaci agregatów prądotwórczych. 

- W przypadku realizacji prac z wyłączeniem Wykonawca zobowiązany jest do wywieszenia, w obszarze 

objętym wyłączeniem, w miejscach i ilości wskazanej przez Zamawiającego, plakatów informujących o 
planowanym wyłączeniu, dla tych prac, w których Zamawiający będzie tego wymagał, 

- Plakatowanie obszaru podlegającego wyłączeniu jest elementem przygotowania strefy pracy,  

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow
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- Zamawiający przekaże Wykonawcy przygotowane plakaty w wersji elektronicznej, po uzgodnieniu 

terminów i czasów wyłączeń. 
  7. Wniosek dotyczący wyłączeń linii energetycznych nN, SN wraz z proponowanym harmonogramem realizacji 

robót i wyłączeń Wykonawca jest zobowiązany złożyć Zamawiającemu na co najmniej 14 dni roboczych 
przed planowanym pierwszym wyłączeniem. 

 2) Sposób prowadzenia dokumentów budowy: 
  1. W przypadku realizacji prac na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia, dziennik budowy 

(jeżeli jest wymagany) winien być przechowywany, zabezpieczony i prowadzony zgodnie z ustawą Prawo 

Budowlane. 
  2. Czynności geodezyjne wykonywane na budowie winny mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy. 
 3) Wykonawca jest zobowiązany do: 
  1. Realizacji robót zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego instrukcjami i standardami technicznymi 

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
  2. Przekazywania do magazynu wskazanego przez Zamawiającego materiałów z demontażu, określonych 

w załączniku nr 1 do Specyfikacji „Wykaz materiału z demontażu przeznaczonego do zwrotu 

Zamawiającemu”. Materiały z demontażu nie podlegają przekazaniu do Magazynu w przypadku braku 

załącznika nr 1 do Specyfikacji. 
  3. Zagospodarowania we własnym zakresie i na własny koszt  wszystkich powstałych w trakcie procesu 

budowlanego odpadów (m.in. prefabrykaty betonowe, porcelana, szkło, itd.), poza określonymi w ppkt.2. 
  4. Informowania Zamawiającego o wytworzeniu na budowie nieprzewidzianych (w specyfikacji) odpadów, a w 

szczególności odpadów niebezpiecznych. 
  5. Informowania Zamawiającego o wszelkich zdarzeniach mogących negatywnie oddziaływać na środowisko. 
  6. Usuwania na własny koszt i własnym staraniem skutków wszelkich zdarzeń negatywnie oddziałujących na 

środowisko lub mogących negatywnie oddziaływać na nie w przyszłości, które wynikły z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy. 

  7. Organizowania pracy w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu. 
  8. Likwidacji terenu budowy i pełnego uporządkowania terenu, na którym były prowadzone roboty budowlane 

i doprowadzenia do stanu poprzedniego albo co najmniej właściwego powierzchni terenu (w tym w zakresie 

jego ukształtowania oraz standardów jakości ziemi), również nawierzchni urządzonych. 
  9. Podłączenia wybudowanych/przebudowywanych urządzeń SN oraz nN do sieci elektroenergetycznej 

Zamawiającego. 
  10. Podłączenia wybudowanych/przebudowanych urządzeń nN do sieci kablowej nN, sieci napowietrznej nN 

oraz rozdzielnic nn Zamawiającego winny być realizowane w technologii PPN.  
  11. Realizacji prac w technologii PPN zgodnie z: 
   - Instrukcją prac pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz 

urządzeniach rozdzielczych do 1 kV, 
   - Zasadami organizacji i wykonywania prac pod napięciem przez wykonawców zewnętrznych na 

urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV ENERGA–OPERATOR S.A., 
   dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego (https://energa-operator.pl/dokumenty-i-

formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow). 
  12. Opracowania i uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi projektu zmiany organizacji ruchu drogowego w 

obrębie prowadzonych prac oraz ponoszenia opłat za zajęcie pasa drogowego, terenów należących do PKP 

SA oraz innych terenów za zajęcie których właściwy zarządca nałożył opłatę w drodze decyzji. 
  13. Uzyskania decyzji i uzgodnień administracyjnych związanych z realizacją robót (z wyjątkiem opłaty 

wynikającej z decyzji o umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z 

potrzebami zarządzania drogami). 
  14. Wypłaty odszkodowań za zniszczone w trakcie realizacji robót urządzenia, tereny i plony oraz dokonanych 

prac wycinkowych. 
  15. Wykonania pomiarów, badań i prób technicznych wybudowanych urządzeń elektroenergetycznych 

wymienionych w pkt. A.3. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych z zachowaniem 
następującego podziału obowiązków: 

a) badania linii kablowych nN: 

- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca, 
b) badania linii kablowych SN: 

- badania podstawowe – prowadzi oraz dokumentuje Wykonawca, 
- badania diagnostyczne – pierwsze badanie diagnostyczne zleca oraz dokumentuje Zamawiający 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow
https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/instrukcje-i-wytyczne-dla-wykonawcow
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c) wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych związanych z zabudową stanowiska 

transformatorowego TR2. 
Zakres badań podstawowych i diagnostycznych dla linii kablowych WN i SN określony jest w „Instrukcji  

wykonania badań linii kablowych WN i SN” obowiązującej  w  ENERGA–OPERATOR S.A. 
  16. Dla linii kablowej SN 15 kV o długości powyżej 50 m - powiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru), 

z 10 dniowym wyprzedzeniem o planowanym terminie zabudowy linii kablowej SN 15 kV oraz umożliwi 

firmie działającej w imieniu Zamawiającego na  przeprowadzenie badań diagnostycznych. Przed 
przystąpieniem do prac Wykonawca ustali z Zamawiającym szczegóły związane z przeprowadzeniem badań 

diagnostycznych, w tym sposób przygotowania kabla do badań. 
  17. Usunięcia uchybień, w przypadku ich stwierdzenia w trakcie dokonywanie kontroli/badań, zgodnie z 

zaleceniami określonymi w protokole z badań diagnostycznych, który Zamawiający dostarczy Wykonawcy 

w ciągu 5 dni roboczych od dokonanej kontroli/badań. 
  18. Wykonania ewentualnych robót dodatkowych niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego lub 

robót zamiennych. Ustalenie wartości tych robót nastąpi w oparciu o katalogi KNR z zastosowaniem stawek 
i wskaźników cenotwórczych zamieszczonych w Informacjach o cenach czynników produkcji SEKOCENBUD 

dla regionu zgodnego z siedzibą Zamawiającego, z kwartału poprzedzającego termin realizacji robót. Dla 

prac w technologii PPN – stawki i wskaźniki przyjmowane będą wg średniego poziomu cen, dla pozostałych  
–  wg minimalnego. 

  19. Prowadzenia ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

  20. Sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. 
  21. Realizowania wszelkich obowiązków Zamawiającego, wynikających z zawartych przez Zamawiającego 

odrębnych umów najmu istniejących słupów elektroenergetycznych na potrzeby podwieszenia technicznej 

infrastruktury obcej, o ile Zamawiający poinformował Wykonawcę o istnieniu danej Umowy oraz brzmieniu 
rzeczonych obowiązków. Powyższe ma zastosowanie w przypadkach realizowania przez Wykonawcę 

jakichkolwiek prac na i przy urządzeniach Zamawiającego, na których jednocześnie zamontowana została 
obca infrastruktura techniczna (np. sieć oświetlenia drogowego, sieć telekomunikacyjna, itp.). 

  22. Sporządzenia/aktualizacji Instrukcji Eksploatacji obiektu wraz ze zmianą oznakowania obiektu zgodnie ze 

Standardami technicznymi obowiązującymi u Zamawiającego.  
 4) Zaopatrzenie budowy w materiały i urządzenia 

  1. Transformator 110/15 kV o mocy 16 MVA będzie dostarczony przez  Inwestora. Pozostałe materiały 
niezbędne do realizacji robót budowlanych dostarcza Wykonawca. 

 5) Zamawiający na własny koszt zobowiązuje się do: 
  1. Wykonania następujących prac: 
   - wyłączeń i dopuszczeń na sieciach WN oraz nN, SN, 

- badań kabli powyżej 1 kV w zakresie diagnostyki, izolacji i szczelności dla linii powyżej 50m (linie SN). 
    

 

F) WYMAGANIA OGÓLNE ODNOŚNIE STOSOWANYCH MATERIAŁÓW, 

URZĄDZEŃ, TYPOWYCH ROZWIĄZAŃ 
 1) Do wbudowania dopuszcza się jedynie materiały i urządzenia znajdujące się na liście materiałów prekwalifikowanych  

dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego i aktualnej na dzień podpisania umowy lub spełniające standardy 
techniczne obowiązujące dla urządzeń WN, SN i nN określone przez Zamawiającego i aktualne na dzień podpisania 

umowy. Wszelkie zmiany stosowanych materiałów i urządzeń na inne niż obowiązujące na dzień zawarcia umowy 

wymagają pisemnego porozumienia Stron umowy. Materiał nie objęty w/w uregulowaniami Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym. 

 2) Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Na środkach transportowo-sprzętowych 

przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z wymaganiami 
wskazanymi przez producenta. 

 3) Materiały i urządzenia nieodpowiadające wyżej wymienionym wymaganiom powinny być niezwłocznie usunięte z 
placu budowy. 

 4) Do zamknięć obiektów elektroenergetycznych należy stosować system typu „MasterKey", jednakowy dla wszystkich 
obiektów i urządzeń oraz zgodny z wytycznymi „Wytyczne w zakresie sposobów zamknięć obiektów 

elektroenergetycznych oraz prowadzenia gospodarki kluczami energetycznymi w ENERGA-OPERATOR S.A.” 

dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
 

G) KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
 1) Wykonawca ma obowiązek powiadomienia przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie o 

wykonanie robót budowlanych, elektronicznie lub na piśmie o terminie wykonywania robót zanikających oraz 

podlegających zakryciu. 
 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli dostarczanych materiałów i urządzeń przed wbudowaniem. 
 3) Badania w czasie wykonywania robót i po wykonaniu robót: 
  1. Linie napowietrzne – sprawdzeniu i badaniom podlegają: 
   a)  posadowienie słupów (właściwe ustojowanie zależne od kategorii gruntu), 
   b)  trasa linii, 
   c)  pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, 
   d)  mocowanie przewodów roboczych i ich łączenie, 
   e)  wielkość zwisów przewodów roboczych. 
  2. Linie kablowe – sprawdzeniu podlegają między innymi: 
   a)  trasy rowów kablowych w stosunku do projektowanych przebiegów, 
   b)  głębokości ułożenia kabli i osłon rurowych, 
   c)  tabliczki informacyjne stosowane na kablach, 
   d)  zagęszczenie gruntu i rozplantowanie nadmiaru gruntu w obrębie prowadzonych prac, 
   e)  posadowienie kablowych rozdzielnic szafowych i szafek pomiarowych nN. 
  3. Linie kablowe nN – badania podstawowe (dla wszystkich budowanych i przebudowanych odcinków 

kablowych) obejmują: 
   a) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, 
   b) pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla nowych kablowych rozdzielnic szafowych i szafek 

pomiarowych nN, 
   c) pomiar rezystancji izolacji kabli do 1kV, 
   d) pomiar rezystancji lub ciągłości żył roboczych. 
  4 Stacje elektroenergetyczne WN – sprawdzeniu i badaniu podlegają: 
   a) wykonanie prac budowlanych (budynek stacji, kanały kablowe, drogi wewnętrzne, ogrodzenie), 
   b) pomiar grubości powłoki ochronnej na konstrukcjach wsporczych, 
   c) wykonanie przepustów kablowych dla kabli SN, 
   d) wykonanie siatki uziemiającej, sposób połączenia siatki z aparaturą, 
   e) posadowienie fundamentów pod konstrukcje wsporcze, 
   f) sposób montażu aparatury pierwotnej i wtórnej, 
   g) zwisy oszynowania, 
   h) pomiar rezystancji uziemień ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej, 
   i) pomiary pomontażowe aparatury pierwotnej i wtórnej. 
  5. Wszelkie badania powinny być wykonane przez osoby posiadające właściwe uprawnienia kwalifikacyjne. 

Protokoły z badań diagnostycznych należy dostarczyć w  formie pliku elektronicznego z aparatury 

pomiarowej  oraz w formie protokołu papierowego z oceną badania i podpisem osoby uprawnionej. Próby i 
badania dla linii kablowych WN i SN należy wykonywać zgodnie z „Instrukcją wykonywania badań linii 

kablowych SN i WN” obowiązującą w  ENERGA –OPERATOR SA. 
 4) Przedstawiciel Zamawiającego jest uprawniony do dokonywania kontroli, badań i pomiarów. 

 

H) ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

 1) Ze względu na specyfikę robót budowlanych mogą być przeprowadzane następujące odbiory : 
  1. odbiór częściowy lub odbiór etapowy, 
  2. odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
  3. odbiór techniczny, 
  4. odbiór końcowy. 
 2) Każdy z wymienionych w pkt 1 odbiorów realizowany jest na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 3) Odbiór końcowy przeprowadza się po zakończeniu robót budowlanych na pisemny wniosek Wykonawcy wg 

warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 4) Odbiór końcowy przeprowadza się po pozytywnym odbiorze technicznym oraz po dostarczeniu wszystkich, 

wskazanych na odbiorze technicznym, brakujących dokumentów. 
 5) Do odbioru technicznego Wykonawca jest obowiązany przygotować: 
  1. Dokumentację powykonawczą obejmującą wprowadzone zmiany w trakcie wykonywania robót 

budowlanych, przystosowaną do formatu A4, zgodną z „Wytycznymi dla Wykonawców w zakresie zasad 
odbioru robót budowlanych” dostępnymi na stronie internetowej Zamawiającego. 
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  2. Geodezyjne operaty powykonawcze położenia obiektu budowlanego w terenie – zarówno w wersji 

papierowej jak i elektronicznej. Wersje elektroniczną należy dostarczyć na płycie CD/DVD opisanej nazwą 
„operat powykonawczy” oraz adresem zamówienia i numerem umowy. Elementy projektowe mają zostać 

wrysowane cyfrowo w układzie współrzędnych WGS „2000” na warstwie/-ach o nazwie - numer OBI-opis. 
W przypadku gdy ośrodki geodezyjne nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie WGS „2000” dopuszcza 

się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965 strefa 2. Dostarczane pliki *.dxf winny być zapisane w formacie 

Autodesk AutoCAD i zawierać współrzędne geodezyjne związane tylko i wyłącznie z inwentaryzacją 
powykonawczą (pomiarem) danego obiektu elektroenergetycznego. W nazwach plików oraz w nazwach 

warstw nie należy stosować polskich znaków. Punkty na mapie odzwierciedlające lokalizację stanowisk 
słupowych należy łączyć linią ciągłą (nie należy przedstawiać napowietrznego ciągu liniowego w formie tylko 

samych stanowisk słupowych). Kable elektroenergetyczne należy wkreślać w formie polilinii. Mufy kablowe 

należy oznaczać w sposób czytelny. Rury osłonowe należy wkreślać liniami innego koloru niż linie 
elektroenergetyczne lub w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację. Stacje transformatorowe 

WN/SN (budynki, fundamenty pod konstrukcje urządzeń aparatury WN, maszty oraz ciągi komunikacyjne, 
ogrodzenie), stacje transformatorowe SN/nn, rozdzielnice RS, rozgałęźniki kablowe SN oraz złącza 0,4kV 

winny posiadać zaznaczony kompletny obrys na mapie. Geodezyjne operaty powykonawcze Wykonawca 

dostarczy wg warunków zawartych w umowie o wykonanie robót budowlanych. 
 

I) SZKOLENIA DLA NOWYCH URZĄDZEŃ – nie dotyczy 
 

J) DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 1) Przy realizacji prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych m.in. w: 
  1. Standardach technicznych dostępnych na stronie Zamawiającego. 
  2. Aktualnych Wytycznych dla Wykonawców opracowanych na podstawie „Procedury nabywania praw do 

nieruchomości dla istniejących i projektowanych urządzeń elektroenergetycznych” dostępnych w siedzibie 

Zamawiającego. 
  3. Informacjach dla Projektantów dotyczące uzgadniania dokumentacji projektowej na rzecz ENERGA-

OPERATOR S.A. dostępnych na stronie internetowej Zamawiającego. 
  4. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Jedn. tekst Dz.U. 207/2003, poz. 2016 z późn.zm.) oraz 

normach branżowych. 
  5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120/2003, poz. 1133 z późn.zm.). 
 2) Przy realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień zawartych w: 

  1. Standardach i wytycznych Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego 

oraz na stronie internetowej Zamawiającego, 
  2. Instrukcjach Zamawiającego dostępnych na żądanie Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie 

internetowej Zamawiającego. 
 3) Strona internetowa Zamawiającego  

https://energa-operator.pl/ 

https://energa-operator.pl/dokumenty-i-formularze/instrukcje-i-standardy/standardy-techniczne 
 

 

ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr 1 – Wykaz materiału z demontażu przeznaczonych do zwrotu Zamawiającemu 
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