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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowiazujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostatymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace lub protokoly badari typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spelnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego PodejScia w zakresie podanym
w Dyrektywach
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2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest opracowanie dokumentacji (formalnoprawnej ze wszystkimi
niezbednymi uzgodnieniami oraz pozwoleniami, technicznej, kosztorysowej, itp.) dla wyprowadzen
kablowych 15kV celem nawiazania si¢ do istniejacych ciagéw liniowych oraz RS 110/110 kV Windyki (o
oznaczeniu RS WIN) na rozbudowe R110 kV o transformacje WN/SN wraz z budowg R15 kV oraz
stanowiska pola potrzeb wiasnych SN z kompensacjg nadazna, zabudowa zabezpieczen cyfrowych
wraz z automatyka sterujacq w zabudowie szafowej w nastawni a takze rozbudowa ZS i RLW R110kV
dla nowego pola WN a takze w nowej rozdzielnicy R15 kV z zabudowg zabezpieczen cyfrowych wraz z
niezbgdng automatyka sterujgca w tym np. ARN, ZS i RLW R15kV i zmiang oznaczenia na GPZ WIN
(po zabudowie transformacji WN/SN).

Realizacjg prac wykonawczych objetych zakresem projektowym z wylaczeniem dostawy transformatora
WN/SN nr 2 (dostawa inwestorska).

Zleceniodawca przewiduje realizacj¢ zadania w formule pod klucz, z podziatem na etapy:
1. Stacyjny dla RS WIN z mozliwoscia podziatu na czesé:
a) Opracowanie dokumentacii;
b) Wykonawczy - Stacyjny dla RS WIN, w tym z zabudowa stanowiska transformatora
110/15kV nr 2 z wylgczeniem dostawy transformatora WN/SN, podigczenie do pola WN nr
5 i pola SN nr 1 wraz z rozruchem.
2. Liniowy SN, realizacja wyprowadzen kablowych 15kV celem nawiazania sie do istniejacych
ciagow liniowych, przy czym dopuszcza sie podziat dla poszczegdinych ciggow liniowych:
a) Opracowanie dokumentaci;
b) Wykonawczy liniowy SN;

W uzgodnieniu ze Zleceniodawca dopuszcza sig realizacje etapéw przez odrebnych
Zleceniobiorcow

Zakres projektowy opisany w pkt. 1a i 2a powyzej realizowa¢ w tym samym przedziale czasowym,
nalezy zrealizowaC w oparciu o rozpoznaniefinwentaryzacie aktualnego stanu zabudowanej
infrastruktury w terenie, istniejaca dokumentacje oraz przytoczonymi wymaganiami technicznymi pkt.1
z uwzglednieniem niniejszych wytycznych.

Do opracowanej dokumentacji nalezy dotaczy¢ harmonogram rzeczowo-finansowy prac oraz
wytyczne realizacji inwestycji opracowane/uzgodnione w oparciu o zalecenia Centralnej Dyspozycii
Mocy w Gdarisku w zakresie WN oraz Rejonowej Dyspozycji Mocy w zakresie SN, zgodnie z ktdrymi
zostang przeprowadzone prace wykonawcze w ramach realizacji dokumentacji projektowe;.

Niniejsze wytyczne precyzujg jedynie istotne elementy techniczne oraz wybér rozwigzan
podstawowych, natomiast nie obejmujg rozwigzan szczegdtowych okreslonych w obowigzujacych
w ENERGA-OPERATOR SA standardach technicznych.
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3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

Lokalizacja RS WIN zawarte jest w zal. nr 1 do wytycznych ,Zat. nr 1. Lokalizacja RS Windyki".
RS 110/110 kV Windyki (RS WIN) zlokalizowany jest w miejscowo$ci Windyki 103, 06-513 Windyki, dz.
nr 62/3, obreb: 0022 Windyki, gmina Wieczfnia Ko$cielna, powiat mtawski.

4, Stanistniejacy

Charakterystyka stanu istnigjacego

Dane og6line dla obiektu RS Windyki Uwagi/Komentarze

Rok budowy/przebudowy 2021 r.

Nr obiektu 00096 Stosowane oznaczenie: WIN
Schemat R110 kV Zal. nr 2 RS WIN R110 kV

4.1 RS 110/110 kV Windyki

Charakterystyka stanu istniejacego

1. Uklad stacji Stacja elektroenergetyczna zasilana jest liniami:
- linia napowietrzna 110 kV Miawa;
- linia napowietrzno-kablowa 110 kV Nidzica.
- linia napowietrzna 110 kV FW Januszkowo
Rozdzielnia 110 kV  pracuje w  ukladzie
jednosystemowym, dwusekcyjnym.
2. Rodzaj aparatury AIS (tradycyjna napowietrzna)
3. Rezerwa miejsca w  celu | Tak.
umozliwienia przysztej | Wystepuje rezerwa migjsca pod jedno pole
rozbudowy. transformatora WN/SN.
4, Ulokowanie Zespotow | Brak
Uziemiajacych
5. Plan zagospodarowania R-110 kV | NIE inny plan w zatgczeniu.
w RS WIN zblizony do Standardu
32
Plan Zagospodarowania RS WIN. | Zatacznik nr 3 - Rozmieszczenie urzadzef;
Zalacznik nr 4 - Rozmieszczenie kanalizacji kablowe
R110 kV;
Zatacznik nr 5 — Rozmieszczenie uzioméw

Budynek RS WIN zblizony do Standardu 32

NIE inny w zalaczeniu.

Budynek RS WIN wykonany w zwartej bryle,
parterowy, zaprojektowano w technologii
murowanej. Budynek

posadowiony zostanie na betonowych fawach
fundamentowych zbrojonych konstrukcyjnie na
gtebokosci - 1,82 m wzgledem poziomu 0,00
budynku.

Zestawienia liczbowe budynku:

Powierzchnia zabudowy budynku: 201,43 m2

Powierzchnia catkowita budynku: 201,43 m2
Powierzchnia uzytkowa budynku: 167,99 m2
Kubatura brutto: 1022,46 m3

Zalgcznik nr 6 - Budynek - uziemienie;
Zatacznik nr 7 - Rzut przyziemia — uklad
funkcjonalny;
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Kubatura netto: 587,97 m3
Max. wysoko$¢ budynku (w kalenicy): 4,27 m
Wysokos¢ elewacji budynku do okapu: 4,10 m
Szeroko$¢ i dtugos¢ budynku:  17,81x11,31 m
Wartos¢ nachylenia potaci dachowych: 3%
6. W budynku wydzielono pomieszczenia:
X Wiatrotap (0.1): 3,83 m2;
X Korytarz (0.2): 8,42 m2;
Rozdzielnia 15 kV (0.3): 33,20 mz;
Pomieszczenie nastawni i rozdzielnicy potrzeb wiasnych (0.4): 63,95 m2;
Akumulatornia (0.5): 17,70 m2;
X tacznosé (0.6): 24,74 m2;
Przedsionek toalety (0.7): 2,11 m2;
Toaleta (0.8): 2,11 m2;
Transformator TPW (0.9): 11,93 m2;
Suma powierzchni uzytkowej [m2] 167,99 m2
' Ewentualna zabudowa rozdzielni SN bedzie |
przedmiotem odrebnego projektu.
W przypadku rozdzielnicy SN o innym poziomie
napiecia niz 15 kV nalezy poda¢ wymagania do
uwzglednienia przy doborze rozdzielnicy.
7. ' Moce zwarciowe istniejacego RS WIN po | Moc zwarciowa po stronie napigcia 110kV
stronie 110 kV - 956 MVA
Czas trwania zwarcia 0,6 s
Prad zwarcia 3f - 5016 A
- Prad zwarcia 1f - 5176 A
8. Rodzaj podiogi w | Technologiczna (systemowa) z mozliwosciq zabudowy
pomieszczeniu  Rozdzielni | kanatéw kablowych.
SN
9. Czy w polach liniowych SN | nie dotyczy
nalezy stosowac
ograniczniki przepie¢ ‘ |
10. Czy w polach liniowych SN | nie dotyczy
nalezy stosowac
przekiadniki napieciowe? |
11. llos¢ pol SN Brak transformacji 110/15kV
12. Rozdzielnica napigcia | Rozdzielnia potrzeb wiasnych 230/400V AC jest
przemiennego 230/400V dwusekcyjna, jednosystemowa. W torach zasilajacych

s3 wylaczniki mocy typu NZMN2-VE160. Rozdzielnica
wyposazona jest w automatyke SZR opartg o
urzadzenia typu APZmini prod. Energotest. Obwody
odptywowe wyposazono w roziaczniki bezpiecznikowe
1- i 3-biegunowe typu Z-SLS/NEOZ firmy EATON.

Potrzeby wilasne 230/400V AC =zasilane s z
transformatora potrzeb wiasnych TPW1 {j. stacja SN/nn
1762113  ,Windyki RS zasilona z lini SN
0031/26/Grzebsk oraz z przytacza nn w GPO
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Januszkowo. Istnieje rowniez mozliwosé zasilenia
potrzeb wiasnych z agregatu przewoznego.

Elementy i urzadzenia potrzeb wiasnych 230/400V AC
umieszczone s w szafach FA1, FA2 i FA3.

W ukladzie normlany sekcja 1 i 2 zasilona jest z
transformatora potrzeb wilasnych, rezerwg jawng
stanowi zasilanie z FW Januszkowo.

Rozdzielnica napiecia stalego

Rozdzielnica napiecia stalego 220V jednosekcyjna,
jednosystemowa w wykonaniu szafowym.

Obwody odplywowe wyposazono w rozigczniki
bezpiecznikowe 2-biegunowe typu Z-SLS/NEOZ firmy
EATON. Rozdzielnia wyposazona zostata w system
lokalizacji doziemien (na kazdym z odptywéw) typu
DCtest prod. Energotest.

Rozdzielnia potrzeb wiasnych 220V DC zasilana ze
stacyjnej bateri akumulatorow oraz zasilacza
buforowego - typu ZB220DC50 prod. Medcom -
przystosowanego do pracy

rownolegtej z baterii akumulatoréw. Zasilacz buforowy
zasilany z wydzielonego obwodu rozdzielni potrzeb
wlasnych 230/400V AC. Istnigje réwnie mozliwosc
zasilenia potrzeb

wiasnych z baterii przewozne;.

Elementy i urzadzenia potrzeb wilasnych 220V DC
umieszczone b d w szafie FC1.

Bateria akumulatorow 106 x 4 OSP.XC 380 o
pojemnosci znamionowej 406 Ah;

gwarantowanego 230V

10.

220V
1. Rozdzielnica napigcia
12.

Dodatkowe uwagi i wymogi:

Rozdzielnica  napigcia  gwarantowanego 230V
jednosekcyjna,  jednosystemowa w  wykonaniu
szafowym. Elementy i urzadzenia potrzeb wiasnych
napiecia gwarantowanego 230V AC umieszczone w
szafie FG1.

Obwody odplywowe wyposazono w rozigczniki
bezpiecznikowe typu Z-SLS/INEOZ/1.

Rozdzielnia potrzeb wiasnych napiecia
gwarantowanego 230V AC zasilana z falownika typu
FPM-5z prod. Medcom z wewnetrznym bypassem
automatycznym. Falownik ten zasilany z wydzielonego
obwodu rozdzielni potrzeb wiasnych 230/400V AC oraz
wydzielonego obwodu rozdzielni potrzeb wiasnych
220V DC.

Istnieje rownie mozliwos¢ rezerwowego zasilenia
rozdzielnicy potrzeb wiasnych napiecia
gwarantowanego z dedykowanego obwodu rozdzielni
potrzeb wiasnych 230V AC. Sposdéb zasilenia szyn
(falownik — zasilanie rezerwowe) dokonywany bedzie

| przetacznikiem typu 4G25 (1-0- 2) prod. Apator.

Na obiekcie funkcjonuje system zabezpieczenia technicznego stacji w postaci systemu SOT
sktadajacy sie z: Systemu Kontroli Dostepu (SKD), Systemu Sygnalizacji Wiamania i Napadu

(SSWiN) oraz Systemu telewizji dozorowe] (CCTV).
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5. Stan planowany / zakres prac

Dla potrzeb realizacji inwestycji, okreSlenie zagospodarowania terenu stacji nalezy do projektanta i
podlega uzgodnieniu ze zleceniodawca na etapie opracowania projektu.

W ramach rozbudowy nalezy dobudowac:

- pole 110 kV nr 5 dla transformatora nr 2 110/15 kV/kV w zabudowie wysokiej w powigzaniu z
istniejacq rozdzielnia napowietrzng 110 kV podiaczone do sekcji 2 wraz ze stanowiskiem transformatora
Zlokalizowanym na terenie WN oraz mostem szynowym SN, rozprowadzenie kabli sterowniczych
i sygnalizacyjnych - w kanatach kablowych, szafka kablowa (ocieplana iflub dwuscienna) aluminiowa
wysoka stosowana w innych pola WN.

W pomieszczeniu ,Rozdzielnia 15 kV (0.3)" zabudowac rozdzielnice 10 polowa ,Rozdzielnice rozdzialu
pierwotnego SN” (Zat. nr 9 - RS Windyki R 15kV - stan planowany).

Dla potrzeb planowanej inwestycji w zakresie dostosowania zasilania potrzeb wiasnych zwiazanych
z budowg R15 kV nalezy przebudowact/rozbudowaé w istniejacym budynku pomieszczenie
»1ransformator TPW (0.9)" i zabudowa¢ transformator potrzeb wtasnych oraz dtawikiem nadaznym.
Szafg zabezpieczefh nowego pola transformatora nr 2 WN/SN (FR5) zabudowaé w pomieszczeniu
nastawni (z zachowaniem funkcjonalnosci obstugi szaf) w przewidzianym do tego celu miejscu w
uzgodnieniu z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacja w EOP Ptock.

Lokalizacje szaf w nastawni jak réwniez szczegdly na temat zabudowywanej aparatury uzgodni¢ na
etapie opracowywania projektu z Wydzialem Zarzadzania Eksploatacjg oraz Biurem Ustug
Specjalistycznych w EOP Plock.

ZaprojektowaC cze$ciowa wymiane kabli pomigdzy szafami pol 110 kV zabudowanymi w nastawni
a R110 kV w zwiazku z przebudowa w nastawni.

Wykonawca zaktualizuje istniejaca instrukcje eksploatacji stacji RS Windyki po przebudowie.

Zmiang oznaczenia obiektu z RS WIN na GPZ WIN ze wzgledu na zabudowe transformacji WN/SN
uzgodni¢ z CDR w Gdansku.

5.1 RS 110/110 kV Windyki

Charakterystyka stanu projektowanego

1. ‘Uklad stacji a. rozbudowg R110 kV w RS WIN o jedno pole
| transformatorowe dla TR2 z wykorzystaniem miejsca dia pola

rezerwowego R110 kV nr 5;

b. zabudowa stanowiska transformatora 110/15 kV

z mozliwoscig instalacji transformatoréw 25MVA (Okreslenie

zagospodarowania terenu stacji nalezy do projektanta

i podlega uzgodnieniu ze zleceniodawcy na etapie

opracowania projektu);

¢. zabudowa transformatora TR2 110/15 kV/kV o mocy 16

MVA;
2. Rodzaj aparatury - AIS (tradycyjna napowietrzna) |
3. Ulokowanie Transformatoréw 110/15 | Wolnostojace.
{ kV/kV - -
4, Ulokowanie Zespotow Uziemiajacych | W budynku w pomieszczeniu ,Transformator TPW (0.9)” -

zabudowa zespotu uziemiajacego R15kV z transformatorem
zasilajacym oraz kompensacja nadazng w budynkach z ich
adaptacjg i mozliwg przebudowa/rozbudowa dostosowana do
poirzeb planowanej zabudowy.

Zabudowa mostu kablowego PW z nowoprojektowana R15 |
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[ kV.
| 5. Docelowa moc transformatoréw WN/SN | 25 MVA '

6. | Projektowana moc transformatoréw WN/SN 16 MVA -

7. Moce zwarciowe jakie nalezy przyja¢ do | Szw. 3500MVA, 18,37 kA, t=0,6s

projektowania stacji po stronie 110 kV - -

8. llo$é p6l SN docelowa - wielkosé ramy posadowczej | 10 sztuk pdl

(projekt powinien uwzglednia¢é mozliwos¢ takiej | Schemat planowanej R15 kV przedstawia
rozbudowy rowniez w zakresie obwodow wtérych) | Zat. nr 9 - RS Windyki R 15kV - stan
- planowany” -
) Rodzaj przepustow transformatora mocy po stronie | pod gtowice konektorowe
SN
10. llos¢ pol SN projektowana w pierwszym etapie | 10
(nalezy podag): - N
1. llo§¢ pol SN rezerwy wyposazonej ha sekcje | 2
| projektowana w pierwszym etapie (nalezy podac): -
12. Czy na stacji przewidzie¢ celke rozdzielnicy SN dla | NIE
baterii BKR -
13. W przypadku rozdzielnicy SN o innym poziomie | Brak
napiecia niz 15 kV nalezy poda¢ wymagania do
uwzglednienia przy doborze rozdzielnicy. -
14. Czy wyprowadzenia kablowe SN majg byé | NIE
wykonane innymi kablami niz 3 x NA2XS(FL)2YI
| 1x240RM/50? J

15. Rodzaj podiogi w pomieszczeniu Rozdzielni SN Zrealizowaé niezbedng zabudowe kanalow
kablowych pod istniejacg technologiczng
(systemowa) podioga, do uzgodnienia etapie

- projektu. -

16. Czy w polach liniowych SN nalezy stosowaé | Tak

- ograniczniki przepieé.
17. Czy w polach liniowych SN nalezy stosowa¢ | Tak. Zabudowaé komplet wyposazenia
przekiadniki napieciowe? przekladnikéw napieciowych w rozdzielnicy,
w tym w polach liniowych od napigcia
- zwrotnego z linii SN. -

18. Sposéb detekeji zwar doziemnych Przektadniki Ferrantiego.

19. Sposob pracy sieci SN Sie¢ kompensowana z dlawikiem nadaznym
(cewka Petersena) i rezystorem wtérnym.
oraz automatykq AWSCz - parametry zgodne
ze standardem, sposob uziemienia sieci SN
uzgodni¢ na etapie projektu.

20. Czy po stronie 110 kV transformatora ma by¢ | Tak

| zastosowane zabezpieczenie autonomiczne? -

2. Czy zabezpieczenie pola | Tak

odplywowego/przytaczeniowego SN ma by
wyposazone w  funkcie  ziemnozwarciowe
poréwnawczo-admitancyjne?

22, Rozdzielnica napiecia przemiennego | Zasilanie potrzeby wlasnych pradu przemiennego o napigciu

230/400V 230/400 V AC zasilane sa z nowo projektowanego
transformatora potrzeb wiasnych TPW wraz z kompensacjg,
nadazng oraz z przylacza nn w GPO Januszkowo. Istnieje
réwnie mozliwo$¢ zasilenia potrzeb wlasnych z agregatu
przewoznego. -
Dotychczasowa stacja SN/nn T762113 ,Windyki RS zasilona
z linii SN 0031/26/Grzebsk do demontazu.
Elementy i urzadzenia potrzeb wiasnych 230/400V AC

- | umieszczone sa w szafach FA1, FA2 | FAS.
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W ukiadzie normlany sekcja 1 i 2 zasilona _jest z
transformatora potrzeb wiasnych, rezerwe jawng strawi
zasilanie z GPO Januszkowo, bez zmian.

23. | Rozdzielnica napigcia statego 220V | Rozbudowaé w niezbgdnym zakresie dla powigzania
| ) i zasilenia nowej R15 kV.

| 24, Rozdzielnica napiecia Rozbudowaé w niezbednym zakresie dla powiazania
gwarantowanego 230V i zasilenia nowej R15 kV.

25 Sygnalizacja centralna Rozbudowac¢ w niezbednym zakresie dla sygnatow z nowej
R15 kV. (Zbiorcze sygnaly nowej R15 kV dla obwodéw Al
zaktocenn Up, awaryjnych wylaczen Aw wprowadzi¢ do
istniejacej sygnalizacji ogéinej zlokalizowanej w nastawni
rozdzielni 110 kV w RS Windyki)

26. Dodatkowe uwagi i wymogi:

a. rozbudowe R110 kV w RS WIN o jedno pole transformatorowe dla TR2 z wykorzystaniem pola
rezerwowego R110 kV nr 5;

b. zabudowa stanowiska transformatora 110/15 kV/kV dla TR2 z mozliwoscia instalacii
transformatorow 25MVA, ze wzgledu na matq wielko$¢ pomieszczenia przewidzianego do zabudowy
R15 kV (lokalizacja zawarta w ,Zat. nr 3 - RS Windyki R110 - Rozmieszczenie urzadzen”;

¢. zabudowa transformatora TR2 110/15 kV/kV 0 mocy 16 MVA - dostawa inwestorska;

d. zabudowa mostow kablowych 15kV dostosowanych do mocy docelowej transformatora WN/SN

e. przebudowa pomieszczenia , Transformator TPW” (09) w istniejacym budynku zlokalizowanego na
dzialce nr 62/3, obreb: 0022 Windyki wraz z ich adaptacjg dostosowang do potrzeb planowanej
zabudowy transformatora potrzeb wiasnych z dtawikiem nadaznym (cewka Petersena) i rezystorem
wtérnym. oraz automatykeg AWSCz;

f. demontaz istniejacego wyposazenia w PW wraz z pozostatg infrastruktura w niezbednym zakresie
w budynku (zdemontowana infrastrukture przekaza¢ inwestorowi do dalszego wykorzystania);

g. zabudowa transformatora potrzeb wlasnych z dtawikiem nadaznym (cewka Petersena) i
rezystorem wtomym oraz automatyka AWSCz w pomieszczeniu , Transformator TPW” (09);

h. rozbudowa¢ ZSZ i LRW 110 kV w niezbednym zakresie zwiazanym z dobudowa nowego pola WN;
i. rozbudowaC sterownik obiektowy telemechaniki w RS Windyki w niezbednym zakresie
w zwigzku z budowa dodatkowego pola WN oraz nowej R15 kV;

j. zabudowa nowej 10 polowej rozdzielnicy SN rozdziatu pierwotnego w pomieszczeniu R15 kV w
istniejacym budynku zlokalizowanym na dziatce nr 62/3, obreb: 0022 Windyki;

k. zaprojektowa¢ mozliwos¢ zdalnego sterownia aparatami nowego pola WN dla TR2, zaréwno z
nastawni jak i z centréw nadzoru RDM/CDM (zaktualizowaCé synoptyke na obiekcie
i odwzorowanie w systemach telemechaniki);

. zaprojektowa¢ mozliwo$¢ zdalnego sterownia aparatami nowej 10 polowej rozdzielnicy SN
rozdziatu pierwotnego, zaréwno z R15kV jak i z centrum nadzoru RDM (zaktualizowa¢ synoptyke na
obiekcie i odwzorowanie w systemach telemechaniki);

. zaprojektowa¢ mozliwo$¢ sterownia aparatami nowych pdél SN, TR2 oraz pola SN (np.
rezerwowego) pracujacego w automatyce SZR15 kV z TR2, zaréwno z R15 KV jak i z nastawni;

m. zabudowa automatyki SZR 15 kV w wykonaniu cyfrowym w szafie FR5 w pomieszczeniu nastawni
- podlega uzgodnieniu z Wydziatem Zabezpieczen i Telemechaniki EOP Plock na etapie opracowania
projektu;

n. dostosowanie oswietlenia, o$wietlenia awaryjnego, ogrzewania, gniazd zasilajacych oraz
o$wietlenia terenu oraz pomieszczen po przebudowie/rozbudowie;

0. w przypadku braku mozliwo$ci zabudowy transformatora potrzeb wiasnych wraz z dtawikiem
nadaznym dopuszcza sie lokalizacje na terenie obiektu cze$ci napowietrznej (do uzgodnienia na
etapie opracowania projektu).

W ramach rozbudowy nalezy:
o Zastosowac aparature pierwotng zgodna z aktualnie obowigzujacymi standardami;

—
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o Schemat planowanej rozbudowy RS WIN w zakresie WN zawarty jest w ,Zat. nr 8 - RS Windyki
R 110kV - stan planowany” za$ w zakresie SN w ,Zal. nr 9 - RS Windyki R 15kV - stan
planowany”;

s Rozprowadzenie kabli sterowniczych i sygnalizacyjnych na zewnatrz - w kanatach kablowych,
wewnatrz w kanatach powieszonych pod podtoga techniczng;

e Nowe pole 110 kV i pola 15 kV wyposazy¢ w zabezpieczenia cyfrowe;

e Nowe pole TR2 wyposazy¢ w zabezpieczenie autonomiczne zabudowane w napowietrznej
szafce kablowe] najblizej przektadnikéw pradowych,

e Automatyka zabezpieczeniowa powinna spetnia¢ wymagania okre$lone w Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA oraz standardéw EOP

o W zwigzku ze zmiang konfiguracji R 110 kV parametry nastawier punktow gwiazdowych dla
nowego  zabudowanego TR2 WN/SN  nalezy wuzgodnié =z PSE SA
w Warszawie.

e Dobudowac kanat kablowy wraz z odwodnieniem do istniejacego w niezbednym zakresie,

5.2 Teren stacji

Okreslenie zagospodarowania terenu stacji nalezy do projektanta.

Na ferenie stacji, wszedzie tam, gdzie planowany jest ruch kolowy dla dostawy TR2 WN/SN
zweryfikowat/wybudowac/przebudowaé odpowiednio drogi dojazdowe oraz chodniki w niezbednym zakresie
zgodnie ze Standardami EOP S.A.

Rozbudowaé oswietlenie terenu stacji w niezbednym zakresie wraz z wymiang i dostosowaniem istniejacego.
Zastosowaé latarnie, w ktorych wymiana Zrodet $wiatta nie wymaga zastosowania podnos$nika. Nalezy
zastosowac energooszczedne Zrodta Swiatla.

Istniejacy system zabezpieczenia technicznego stacji dostosowaé/rozbudowaC w zaleznosci do potrzeb w tym
nalezy uwzglednié modernizacje systemu CCTV, ktéry pehni funkcje ochrony obwodowej, nalezy wykona¢
zgodnie ze standardami obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA oraz w Planie Ochrony Obiektow
ENERGA-OPERATOR SA w formie odrebnego tomu dokumentacii.

Ostateczne rozwiazania nalezy uzgodni¢ na etapie projektu z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacja ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Plocku oraz Biurem Bezpieczenstwa ENERGA-OPERATOR SA. w celu zachowania
spdjnosci rozwiazan sprzetowych i zachowania standardu technicznego zabezpieczenia mienia.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze nalezy uzgadnia¢ z Biurem Bezpieczernstwa ENERGA-OPERATOR
SA.

5.3 Budynek

Dla realizacji planowanej inwestycji w zakresie zabudowy R15 kV zweryfikowac/przebudowac/dostosowac
istniejacq zabudowe podiogi technicznej, kanaléw podwieszonych w pomieszczeniu ,Rozdzielni (03)" budynku
technicznym zlokalizowanym na dziatce nr 62/3, obreb: 0022 Windyki celem zabudowy rozdzielnicy rozdziatu
pierwotnego 15 kV.

W istniejacym budynku adaptacja pomieszczenia , Transformator TPW” (09) dostosowana do potrzeb planowane;
zabudowy transformatora potrzeb wiasnych z dtawikiem nadaznym (cewkq Petersena) i rezystorem witornym.
oraz automatyka AWSCz.

Zdemontowane istniejace wyposazenie z pomieszczenia ,Transformator TPW" (09) (w niezbednym zakresie),
przekaza¢ inwestorowi do dalszego wykorzystania.
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Istniejacq instalacje: elektryczna, teleinformatyczna, alarmowa, z monitoringiem do CMA i RDM Plock oraz
sygnalizacja pozaru z monitoringiem do RDM Plock zweryfikowac/dostosowaé do zakresu planowanej
przebudowanych/rozbudowanych.

Ostatecznie rozwigzania nalezy uzgodnic na etapie projektu z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacja ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Plocku oraz Biurem Bezpieczenstwa ENERGA-OPERATOR SA w celu zachowania
spojnosci rozwigzan sprzetowych i zachowania standardu technicznego zabezpieczenia mienia.

5.4 Rozdzielnia WN

W ,Zal nr 8 - RS Windyki R 110kV - stan planowany” przedstawiono schemat jednokreskowy planowanej
rozbudowy R110 kV w GPZ WIN.

Zastosowa¢ tradycyjng rozdzielnice napowietrzng. Rozdzielnica na konstrukcjach wysokich, stalowych,
ocynkowanych ogniowo stosowanych w pozostatych oplach WN. Elementy konstrukcyjne pé! wykonane z profili
stalowych ocynkowane ogniowo. Ocynkowanie elementow stalowych zgodnie z PN-EN 1SO 1461:2011 ,Powtoki
cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowa — Wymagania i metody badan” oraz PN-
EN ISO 14713-1:2010 ,Powloki cynkowe — Wytyczne i zalecenia dotyczace ochrony przed korozjg konstrukcji ze
stopow zelaza — Czg$€ 1: Zasady ogdlne dotyczace projektowania | odpornosci korozyjnej”.

Tory pradowe nalezy dobra¢ dla prognozowanych warunkéw zwarciowych, nalezy stosowaé przewody
wynikajace ze Standardéw EOP.

Nalezy rozbudowaé R110 kV, tj. most szynowy sekcji 2 o:
o 1 pole transformatorowe nr 5:
» odigcznik szynowy z uziemnikiem, 3-biegunowy, z uziemieniem od strony pola;
s wylgcznik;
e przektadniki pradowe;
» ogranicznik przepie¢
» most kablowy (w zalezno$ci od potrzeb - uzgodni¢ na etapie realizacji projektu);

W polu 110 kV dla TR2 nr 5 nalezy zastosowac | wyposazy¢ w aparature, typ stosowany juz na obiekcie w R110
kv.

Elementy pola 110 kV:

e Konstrukcje pod aparaturg pola wysokie ocynkowane ogniowo oraz malowane,

o Fundamenty prefabrykowane zelbetonowe,

* lzolacja kompozytowa dobrana dia strefy zabrudzeniowej zgodnie z norma PN-EN61466 (przy wyborze
konkretnego typu izolator kompozytowego nalezy zwrécié szczegéing uwage na poprawny dobor
materiatu ostonowego izolatora — stosowaé izofatory wykonane z zastosowaniem gumy silikonowej XTV,
jego osprzetu ochronnego oraz dokona¢ wymiany osprzetu izolacji od strony przewodu jak réwniez
i konstrukeji wsporczej),

» Wykona¢ siatke uziemiajacq w zakresie nowego pola, nawiazac z istniejaca (przedstawié stan istniejacy
oraz projektowany).

Wykonac badanie ochrony przeciw porazeniowej na obiekcie.

Uwagi
Aparatura 110 kV powinny mieé:
o Zatwierdzenie typu wazne na dzien sktadania oferty,

o  Certyfikaty, Atesty,

"
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o Konstrukcje stalowe, ocynkowane ogniowo i malowane co najmniej dwie warstwy, farby
przeznaczone do powierzchni cynkowych,

e lzolacja dla 3 strefy zabrudzeniowej,

o Wszystkie odtgczniki i uziemniki w rozdzielni 110 kV nalezy wyposazy¢ w napedy silnikowe oraz
utozy¢ do nich kable sterownicze i sygnalizacyjne,

o Szafki kablowe typu stosowana juz w pozostatych polach WN,

o Nalezy przewidzie¢ uchwyty nieizolowane do podpigcia uziemiaczy,

o Wszystkie polaczenia w obwodach niskonapigciowych wykonac z uzyciem zaciskow sprezynowych,

o Weryfikacje oraz doboru parametréw przektadnikéw nalezy dokona¢ na etapie projektowania,

5.5 Transformator mocy WN/SN

Nalezy zaprojektowaé stanowisko transformatora 110/15kV zizolacja olejowa i chlodzeniem typu ON-AN
o mocy 16 MVA (stanowisko zaprojektowaé do docelowej mocy 25MVA). Nalezy w doborze transformatora mocy
uwzglednié wiasciwe (napigcie zwarcia) w taki sposéb, aby nie byta przekroczona obcigzalno$¢ zwarciowa Zyt
powrotnych kabli SN (tj. 50 mm2 Cu). Specyfikacje dla Transformatoréw WN/SN okre$lajg Standardy ENERGA-
OPERATOR SA.

Transformator potaczyé z projektowana rozdzielnia SN kablami o przekroju dostosowanym do mocy docelowe;
transformatora rownej 25 MVA oraz do warunkéw zwarciowych. Kable nalezy wprowadzi¢ do budynku R15 KV,
zaleca sie utozenie tych kabli w ziemi z wykorzystaniem istniejacych przepustéw kablowych. Zyty powrotne kabli
powinny by¢ jednostronnie izolowane. Ograniczniki przepie¢ nalezy zainstalowac na transformatorze zaréwno po
stronie WN jak i stronie SN.

Stanowisko transformatora nalezy przewidzie¢ bez mis szczelnych, chyba, ze decyzjia o $rodowiskowych
uwarunkowaniach wskaze inaczej. Teren pod transformatorami mocy powinien by¢ wysypany warstwa tiucznia
kamiennego o grubosci co najmniej 20 cm i frakcji 31,5/63 mm zgodnej z zapisami zawartymi w standardach
EOP.

Punkt neutralny gémego uzwojenia transformatora mocy wyposazy¢ w uziemnik (wraz z ogranicznikiem
przepieé), umozliwiajacy prace zardwno z izolowanym, jak i uziemionym punktem gwiazdowym. Moc
zabudowywanego transformatora WN/SN ustali¢ na etapie projektu z inwestorem.

Transformatory WN/SN stanowi¢ bedzie dostawe inwestorska.

5.6 Rozdzielnia SN

W ramach przebudowy, zabudowa¢ w przebudowanym budynku rozdzielnice rozdzialu pierwotnego stosowang
w EOP Oddziat Plock zgodna z obowigzujacymi standardami w EOP S.A. oraz norm. Nalezy przewidzieé
rozdzielnice modutowa o budowie przedzialowej, w izolacji powietrznej, o podziatce polowej nie wigkszej niz
800mm. Zastosowaé pojedynczy uktad szyn zbiorczych o pradzie znamionowym dostosowanym do zabudowy
TR WN/SN o mocy 25MVA.

Rozdzielnica jedno sekcyjna - obcigzalno$é szyn rozdzielnicy SN 1250 A.
llogé pdl SN: 10, w tym:

e pole transformatorowe: 1,

e pole potrzeb wiasnych: 1,

e pole pomiaru napiecia: 1,

o pole liniowych w peini wyposazonych: 7 (w tym 2 pola rezerwowe).

Przewidzieé lokalne oraz zdalne sterowanie polami liniowymi oraz polem transformatorowym. Dodatkowo

przewidzieé mozliwoéé sterowania recznego (zbrojenia recznego) w przypadku braku napigcia lub uszkodzenia
napedu elektrycznego.
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Wyprowadzi¢ sterowanie oraz odwzorowanie wylacznikow SN pola SN transformatora WN/SN oraz pola SN
pracujacego w automatyce SZR 15 kV za pomoca dedykowanych sterownikéw do szafy FR5 w nastawni.

Pole rezerwowe przewidywane do wspdtpracy w automatyce SZR 15 kV wyposazyé w szyny oraz aparature
pierwotna jak w polu dla transformatora z mozliwoscia wykorzystania dla potrzeb liniowych — do uzgodnienia na
etapie opracowania projektu.

Zastosowac w polach liniowych wytaczniki prézniowe 630A (naped elektryczny z zasobnikiem) oraz uziemniki linii
630A. Wytaczniki na module wysuwnym.

Zastosowac przekfadniki pradowe o znamionowym pradzie wtérnym 5A.

Rozdzielnica SN ma spetnia¢ wymagania stawiane rozdzielnicom rozdziatu pierwotnego SN.

Schemat jednokreskowy rozdzielni SN przedstawiono w ,,Zat. nr 9 - RS Windyki R 15kV - stan planowany”.
Przypisanie odpowiednich pdl odptywowych do poszczegdlnych sekcji uzgodnié na etapie tworzenia
dokumentacji z RDM Plock oraz Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjg i Rejonem Dystrybucji Ptock.

5.7 Potrzeby wlasne stacji

Wyprowadzic linig kablowg realizowang za pomoca kabli aluminiowych, jednozylowych o powloce uniepalnione]
typu 3 x NA2XS(FL)2Y (XnRUHAKXS) 1 x 120/50 mm2 12/20 kV z dedykowanego pola transformatora potrzeb
wiasnych z projektowanej rozdzielnicy rozdziatu pierwotnego SN RS WIN pole SN nr 10 do dedykowanego
projektowanego stanowiska transformatora potrzeb wiasnych zlokalizowanego w budynku w pomieszczeniu
»ransformator TPW" (09). Moc oraz inne parametry projektowanego ftransformatora dobraé na etapie
projektowania.

Nalezy zaprojektowac pole zespotu uziemiajacego sie¢ 15kV. Sie¢ kompensowana z dtawikiem nadaznym
(cewka Petersena) i rezystorem wtérnym automatyki AWSCz. Nalezy zweryfikowaé oraz dobraé wielko$é
diawikow kompensacyjnych dla projektowanego stanowiska transformatora potrzeb wiasnych.

Dopuszcza sig inne sposéb uziemienia sieci SN, sposob uziemienia sieci SN uzgodnié na etapie projektu.
Dopuszcza sig inng lokalizacjg na terenie do uzgodnienia na etapie opracowania projektu w przypadku braku
mozliwo$ci zabudowy we wskazanym pomieszczeniu.

Nalezy zachowaé istniejacy schemat funkcjonalny zasilanie potrzeb wiasnych (zasilanie podstawowe) oraz
zasilania rezerwowego istniejacej rozdzielnicy potrzeb wiasnych 230/400V AC zlokalizowanej w budynku
nastawni z wykorzystaniem istniejacych kabli nn w powiazaniu z nowo projektowanym zespole uziemiajgcym sieé
15KV, zweryfikowa¢ dobér na etapie projektu, dopuszcza sie zabudowe nowych kabli nn.

Dobér poszczegbinych elementéw uzgodni¢ na etapie projektu z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacja oraz
Biurem Ustug Specjalistycznych w Ptocku.

Pozostate wymagania w Standardach Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA.

5.8 Zabezpieczenia i automatyka transformatora WN/SN

Projektowany Transformatora nr 2 110/15 kV pole WN nr 5 wyposazy¢ w terminal zabezpieczenia roznicowego z
funkcjg zabezpieczenia nadpradowego dwustopniowego, o charakterystyce niezaleznej dia kazdej ze stron
transformatora oraz terminal zabezpieczenia nadpradowego dwustopniowego, o charakterystyce niezaleznej i
dodatkowo z zabezpieczeniem przeciazeniowym z funkcja sterownika pola, wspdtpracujace z zabezpieczeniami
firmowymi transformatora oraz cyfrowy regulator napigcia w zabudowie szafowej z dostepem dwustronnym,
ustawione w nastawni w lokalizacji zapewniajacej zachowanie funkcjonalnosci obslugi obiektu.

Dodatkowo zabudowaé odwzorowanie pél oraz pomiar lokalny z modutami sygnalizacyjnymi oraz wskaznik
przetacznika zaczepdw itd. w szafie FR5 dla TR2.

Zabudowac dodatkowa w szafie FR5 automatyke SZR15 kV.

Zabezpieczenie autonomiczne zabudowa¢ w szafce napowietrznej pola TR2. Funkcje sterownika pola powinien
spetnia¢ terminal z funkcjg zabezpieczenia nadpradowego.
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Nazewnictwo dobudowanego nowego pola transformatora uzgodni¢ z RDM w Plocku oraz
z Biurem Zarzadzania Ustugami na etapie projektu.
Terminale transformatora strony 110 kV musza by¢ niezalezne od siebie, co powinno skutkowa¢ nastepujacymi
rozwigzaniami:

a. terminal musi znajdowaé sie we wiasnej obudowie i posiada¢ wiasny zasilacz pradu statego,

b.  kazdy terminal musi by¢ zasilany z odrebnego rdzenia przektadnikéw pradowych,
Zabezpieczenie autonomiczne powinno dziata¢ na trzecia cewke wylacznika.

5.9 Obwody wtdrne rozdzielni 15 kV — wymagania ogoine

Pola nowej rozdzielnicy 15kV nalezy wyposazy¢ w uniwersalne, programowalne cyfrowe terminale realizujace
funkcje zabezpieczeniowe, sterownicze, sygnalizacyjne, pomiarowe i telemechaniki dla poszczegdlnych pol oraz
w zabezpieczenie fukoochronne. Sposob realizacji zabezpieczenia tukoochronnego uzgodnié na etapie projektu
z komorkami eksploatujgcymi inwestora, tj.: Wydziat Zarzadzania Ustugami Specjalistycznymi oraz Wydziat
Automatyki i Zabezpieczen. Terminale musza posiada¢ uktady kontroli obwodéw wylaczajacych, pradowych
i napieciowych, rejestratory zdarzen i zakiocen. Terminale powinny wspétpracowaé w zakresie ZS | LRW R15kV
oraz powinny realizowa¢ funkcje zabezpieczen, sterownika pola i ukladéw automatyki dla nastepujacych
rodzajow pdl SN zgodnie ze standardem Energa Operator S.A.:

a. pole transformatora 110/15kV,

b. pole transformatora potrzeb wtasnych

c. pole pomiaru napiecia

d. pole odplywowe z generacjg,
Terminale dla wszystkich rodzajow pol powinny mie¢ taka samg platforme sprzetowa. Powinny by¢ wyposazone
w cieklokrystaliczny wy$wietlacz z mozliwoscia wyboru prezentacji schematu synoptycznego pola, wartoSci
pomiarowych i elementow sygnalizacyjnych.

W poszczegéinych polach przewidzie¢ sterowanie i odwzorowanie facznikéw na terminalu oraz sterowanie
dodatkowo za pomoca, sterownika zamontowanego w danym polu R15 kV oraz za pomoca telemechaniki. Dla
pola transformatora R15 kV pole 15 kV nr. 1 oraz pola liniowego SN wspdtpracujacego w automatyce SZR 15 kV
przewidzie¢ dodatkowe sterowanie i odwzorowanie za pomocg sterownikow zabudowanych w szafie FRS
w nastawni dedykowanej dia transformatora WN/SN. Zalaczanie/odstawianie oraz odblokowanie/zablokowanie
automatyk wykonaé za pomoca, klasycznych przetacznikéw. W polach 15 kV zastosowa¢ dodatkowe diody
sygnalizacyjne do sygnalizacji zaniku napiecia sterowniczego, uszkodzenia tferminala oraz dziatania
zabezpieczen i zakiocen w polach.

Dla terminali rozdzielni 15 kV wykona¢ facze inzynierskie z potaczeniem za pomoca sieci IP.

Rozdzielnie 15 kV wyposazy¢ w terminal realizujacy automatyke SZR, zabudowaé w szafie FRS w nastawni.
Zrealizowaé mozliwo$¢ pracy SZR R15 kV z transformatorem nr 2 oraz linig SN, np.: pole nr 5, wybor linii
uzgodni¢ na etapie projektu.

Zrealizowa¢ automatyke SCO i SPZ/SCO R15 kV we wszystkich polach odptywowych.

Zbiorcze sygnalty Al, Up i Aw wyprowadzi¢ do uklad centralnej sygnalizacji. Wykona¢ powigzania
sygnatowe z nowo zabudowang aparatura, potrzebami wiasnymi a sygnalizacjg centraing, Wyprowadzi¢
sygnaty do sterownika obiektowego telemechaniki.

Rozwigzania oraz proponowana aparature uzgodnié z Wydziatem Zarzadzania Eksploatacjg na etapie projektu.

5.10  Uktady pomiaru energii

Szczegdly w zakresie urzadzen pomiarowych energii dla nowoprojektowanego pola SN TR2 (WN/SN),
nowoprojektowanego transformatora potrzeb wiasnych, czgsci projektu dotyczacej uktadéw pomiarowych energii
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oraz wszelkie prace, dobor ukladéw oraz parametryzacje licznikéw czy lokalizacje nalezy uzgodnic w Wydziale
Zarzadzania Pomiarami Specjalistycznymi ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku.
Szczegdly dotyczace przyjetych rozwiazan w ENERGA-OPERATOR SA zawarte sa w dokumencie Standard 32.

Nalezy zweryfikowac istniejacy uklad pomiaru energii elektrycznej (zasilanie podstawowe oraz rezerwowe)
z istniejacego transformatora realizujacego funkcje potrzeb wlasnych przepiaé i dostosowaé do planowanej
zabudowy R15 kV i punktu gwiazdowego sieci SN.

Wszystkie uklady pomiarowe zainstalowane na stacji winny posiada¢ zestawiona transmisje danych
pomiarowych do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Plocku ~ Centralna Baza Pomiarowa. Do uzgodnienia
w Wydziale Zarzadzania Pomiarami Specjalistycznymi.

Rozwiazanie uktadu pomiarowego powinno by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez Rozporzadzenie
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie systemu pomiarawego oraz obowigzujaca na
obszarze ENERGA-OPERATOR SA i dostepna na stronie internetowej www.energa-operator.pl Instrukcja Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Wszelkie prace, odbiér uktadéw oraz parametryzacje licznikow nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Zarzadzania
Pomiarami Specjalistycznymi Oddziat w Piocku.

Wstepnych uzgodnien mozna dokona¢ na podstawie projektu przestanego w wersji elektronicznej (pliki *.pdf). Po
akeeptacji nalezy dostarczyé 2 egzemplarze projektu w wersji papierowej, z kiorych jeden po uzgodnieniu
pozostanie w Wydziale Zarzadzania Pomiarami Specjalistycznymi.

5.11  Wyprowadzenia linii SN, projektowana struktura sieci SN.

Z nowej rozdzielni SN planowanej rozbudowy stacji RS Windyki powiazanie z istniejacq i planowana siecig SN
przedstawia: ,Zat. nr 10 - RS Windyki R 15kV - powiazanie sieci SN - stan istniejacy”, ,Zat. nr 11 - RS Windyki R
15 kV - powigzanie sieci SN - stan planowany” z docelowymi podzialami w sieci SN oraz ponizsza tabela:

Charakterystyka stanu planowanego
Nazwa linii Zakres prac
1. | GPZ WIN p. nr 03 - — Powiazanie z siecig SN realizowane w ramach odrebnego
L1 postepowania, wytyczne; EOP-74MZE-003295-2018
2. | GPZ WIN p. nr 04 - — Powigzanie z siecig SN realizowane w ramach odrgbnego
L2 postepowania, wytyczne: EOP-74MZE-003295-2018
3. | GPZWIN p. nr 05 — Rezerwa wyposazona.
4. | GPZWIN p. nr 06 — Rezerwa wyposazona. a
5. | RS _WIN p. nr 07 - — Budowa linii kablowej SN o diugosci ok. 0,38 km typu
kier. LSN GPZ OLH p. NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 3x240RMC/50 12/20kV z pola
nr 26 rozdzielni SN RS Windyki do istniejacej LSN Grzebsk (GPZ
NAZXS(FL)2Y Olechinek p. nr 26) w migjscu istniejacego stanowiska
XRUHAKXS stupowego S703126 122; '
3x240RMC/50 — Wymiana istniejacego stanowiska stupowego typu ZN nr
12/20kV, _powiazanie S703126 122 w istniejacej linii LSN Grzebsk (GPZ Olechinek p.
do_linii _napowietrzne nr 26) na stanowisko stupowe mocne wirowane z roztacznikiem z
g)?kvh' G;z_ebsk (GPZ uziemnikiem i glowicami kablowymi;
| EChinet). —  Wymiana istniejacego stanowiska stupowego typu ZN nr
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$703126 120 w istniejacej linii LSN Grzebsk (GPZ Olechinek p.
nr 26) na stanowisko slupowe mocne wirowane z rozlacznikiem
podzialowym z telesterowaniem;

Ustalenie podziatow:

a) na istniejacym roztaczniku 760682;

b) na nowym rozigczniku zabudowanym w  miejscu
wymienionego stupa nr S703126 120.

c) w sieci SN docelowe podzialy: 76 OR6-1659, 76 761726, 76
763505, 76 06-2454 (do wymiany na rozilgcznik z
telesterowaniem), T769426_1, T762067_3, T762067_4, 76
761726.

6.

' Olechinek).

~|

RS WIN p. nr 08 -
kier. LSN GPZ OLH p.
nr 26

NAZ2XS(FL)2Y

(XRUHAKXS)
3x240RMC/50

12/20kV.  powiazanie
do_linii _napowietrznej
15kV  Grzebsk (GPZ

Budowa linii kablowej SN o diugosci ok. 4,36 km typu
NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS) 3x240RMC/50 12/20kV z pola
rozdzielni SN RS Windyki do istniejacej LSN Grzebsk (GPZ
Olechinek p. nr 26) w miejscu istniejacego stanowiska
stupowego S702619 148/6 za roziacznik z uziemnikiem 760682,

Wymiana istniejacego stanowiska slupowego S702619 148/6
w istniejacej linii LSN Grzebsk (GPZ Olechinek p. nr 26) na
stanowisko stupowe mocne z rozigcznikiem z uziemnikiem
i glowicami kablowymi;

Ustalenie podziatow na:
a) rozigczniku 760123;
b) rozlacznikun760682

¢) na nowym rozitaczniku zabudowanym w  migjscu
wymienionego stupa nr S703126 120.

d) W sieci SN docelowe podzialy: 76 OR6-1659, T762067_3,
T769426_1.

| GPZ WIN p. nr 09 -

kier. LSN GPZ OLH p.
nr 26 '

NA2XS(FL)2Y

(XRUHAKXS)
3x240RMC/50 '

12/20kV. powiazanie
do linii napowietrznej
15kV_Grzebsk (GPZ

Olechinek):

Budowa linii kablowej SN typu NA2XS(FL)2Y (XRUHAKXS)
3x240RMC/50 12/20kV z pola rozdzielni SN RS Windyki do
istniejacej LSN Grzebsk (GPZ Olechinek p. nr 26) w miejscu
istniejacego  stanowiska stupowego S703126 118 przed
roziacznik z uziemnikiem 763663 o diugosci ok. 0,66 km;

Wymiana istniejacego stanowiska stupowego S703126 118
w istniejgcej linii LSN Grzebsk (GPZ Olechinek p. nr 26) na
stanowisko stupowe mocne z roziacznikiem z uziemnikiem
i glowicami kablowymi;

Ustalenie podziatow:

a) na nowym rozlaczniku  zabudowanym w  miejscu
wymienionego stupa nr S703126 120.

b) W sieci SN docelowe podzialy: 76 760111.

Uwaga: docelowe podzialy sieci SN do uzgodnienia z CDR Plock.
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6. Rzeczowy zakres prac

| Lp. | Nazwa [Jm. [ llosé

| 1. | Wykonanie dokumentacji technicznej w podziale na zakres podlegajacy przebudowie | kpl. 4
RS Windyki oraz odrebnie dla zakresu realizacji nawigzania istniejacych linii 15kV
do projektowanej rozdzielni 15kV (w tym z wyodrebnieniem kosztéw prac
| projektowych oraz kosztoryséw prac wykonawczych).

2. | Przebudowa rozdzielni napowietrznej 110kV (zabudowy pola transformatorowego nr2 | szt. 1
|| wraz zabudowa mostu kablowego 15kV). o
3. | Zabudowa 10 polowej rozdzielnicy SN rozdzialu pierwotnego w pomieszczeniu R15 | szt. 1

kV w istniejgcym budynku, niezbednej infrastruktury towarzyszacej, nawiazaniem sie
do istniejacej sieci 15kV w obrebie stacji oraz infrastruktury w zakresie zabezpieczer,
sterowania, automatyki i sygnalizacji. Niezbedne prace dodatkowe w ramach
przygotowania terenu inwestycji.

4. | Realizacji nawigzania istniejacych linii 15kV | szt 1
do projektowanej rozdzielni 15kV w zakresie wykonawczym. _
5. | Transformator mocy 16MVA - dostawa inwestorska - szt. 1
Uwaga

Dopuszcza sie realizacje poszczegolnych powiazafi linii SN przez odrebnyvch wykonawcéw.

7. Wymagania dodatkowe
1) Nabywanie praw do nieruchomosci dla projektowanych urzadzen elektroenergetycznych

Nabywanie tytutéw prawnych do nieruchomosci, na ktorych bedzie realizowane zadanie inwestycyjne, odbywa
sie zgodnie z zasadami obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR S.A. z uwzglednieniem standardéw:
» Standard Techniczny projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN” (Dalej ,Standard
32°);
e ,Standard Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110 kV” (Dalej ,Standard
33")
oraz postanowieniami specyfikacii.

Wedlug  obowigzujgcych w  ENERGA-OPERATORSA  zasad  dotyczacych tytutbw  prawnych
do nieruchomosci dla linii elektroenergetycznych WN, SN i nn podstawowa forma tytutu prawnego
do nieruchomosci jest ustanowienie stuzebnosci przesylu jak rowniez dla napowietrznych stacji
transformatorowych SN/nn. Dia stacji elektroenergetycznych WN/SN, SNinn (wnetrzowych) podstawowg, forma
tytutu prawnego do nieruchomoéci jest — zakup prawa wiasnosci/uzytkowania wieczystego wydzielonej dziatki
gruntu. W przypadku braku moZliwo$ci pozyskania tytutu prawnego wedlug powyzszego zastosowanie majg
zasady wynikajace z przywotanych wyzej dokumentéw, tj. Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla
istniejacych i projektowanych urzadzer elektroenergetycznych” oraz Wytycznych dla Wykonawcow. W
wyjatkowych przypadkach Wykonawca moze zawiera¢ porozumienia/umowy dotyczace innego niz stuzebnosé
przesylu tytulu prawnego do nieruchomosci, w tym réwniez o$wiadczenia woli dotyczace udostepnienia
nieruchomosci. Powyzsze wymaga opinii i zgody EOP SA Oddziat w Plocku, po przediozeniu przez Wykonawce
uzasadnienia w tym zakresie. W przypadku braku mozliwosci pozyskania tytutu prawnego w wyzej wskazanych
formach mozliwym jest pozyskanie prawa do nieruchomosci w drodze postepowania administracyjnego w trybie
art. 124, 124a, 124b Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

Wzory umow/porozumien dotyczacych pozyskiwania tytutdw prawnych do nieruchomo$ci oraz szczegélowe
zasady ich  pozyskiwania  zostana  udostgpnione  Wykonawcy  dokumentacji  projekiowej
po podpisaniu umowy.
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Dla obiektow modernizowanych, czyli dla robét budowalnych na istniejgcych urzadzeniach elekiroenergetycznych
— pozyskanie tytulu prawnego dotyczy tych nieruchomosci, ktorych zajecie przez Wykonawce jest konieczne
w zwiazku z realizacjg zadania.

Zakres pozyskania tytutow prawnych do nieruchomosci, zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcow obejmuje takze
odcinki linii elektroenergetycznych 15kV, przebudowywanych ze wzgledu na istnigjace skrzyzowania z linig
110kV, bedaca przedmiotem niniejszego opracowania.

SzerokoSci pasow stuzebnosci przesylu nalezy wyznacza¢ zgodnie z ,Zasadami okreslania powierzchni
stuzebnosci przesylu niezbednej do wlasciwego korzystania z urzadzer”.

W trakcie procesu nabywania praw do nieruchomosci, kazdorazowo nalezy dokonaé analizy zapisow Ksiag
Wieczystych dla nieruchomosci objetych zadaniem inwestycyjnym, pod katem mozliwosci nabycia okreslonego
prawa.

W zakresie pozyskanych stuzebno$ci nalezy réwniez pozyska¢ prawo do przeprowadzenia wycinki na wszystkich
dziatkach, gdzie wystepuje zadrzewienie i koniecznym bedzie jej przeprowadzenie.

2) Ochrona Srodowiska

Wymagania i uwagi dodatkowe:
1. W przypadku kolizji inwestycji z Obszarem chronionym nalezy zwréci¢ uwage na obostrzenia prawne.
2. Pola elektromagnetyczne:

2.1. wykona¢ badania pozioméw natezenia PEM w zakresie wynikajacym z planowanego przedsigwzigcia
{przedmiot wytycznych), wyniki przekaza¢ whasciwym miejscowo: wojewddzkiemu inspektorowi ochrony
$rodowiska oraz panstwowemu wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu — rozporzadzenie dot.
dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w Srodowisku,

2.2.dokonaé zgloszenia instalacji elektroenergetycznych o napieciu nie nizszym niz 110 kV -
rozporzadzenie dot. zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elekiromagnetyczne oraz dotaczy¢
wyniki ww. badan lub lokalizacji do dokumentacji powykonawczej WN/SN wraz z potwierdzeniem
zlozenia wiasciwym organom a kopie (skan w wersji elekironicznej) - przekaza¢ wiasciwemu
pracownikowi ds. ochrony $rodowiska.

3. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage na warunki prowadzenia robot:
3.1. przy przekraczaniu ciekow wodnych — umowy na korzystanie z gruntéw pokrytych wodami.

3) Kolizje planowanych sieci 110 kV i SN

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy sporzadzic wykaz wszystkich kolizji/skrzyzowan
wystepujacych na trasie planowanych wyprowadzen linii 15 kV z istniejacymi i projektowanymi liniami WN, SN
i nn. Dla kazdej kolizji/skrzyzowania przedstawi¢ rozwigzanie projektowe, po uzgodnieniu rozwigzania wykonac¢
projekt budowlano-wykonawczy jej usuniecia (rozwiazania kolizji).

4) Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegblowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktére nie sqg ujete w dokumentacii
przetargowej/umowie:
— ilo§¢ egzemplarzy w formie papierowej: 4, format arkusza A4, A3 lub dostosowane
do zawartosci z zachowaniem jednakowej szczegdtowosci;
— dokumentacja w formie elektronicznej: ptyta CD/DVD,
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— format schematéw obwodéw wtornych w wersji elektronicznej edytowalnej; SEE
Electrical Expert” w wersji min V3R7 lub dxf, dwg (z zaznaczonym obszarem pracy),

— format schematéw w wersji elektronicznej: pdf, dxf, dwg. (moZliwa edycja w programach
typu Autocad),

— format tabel w wersji elektronicznej: pdf, xls,

— format map i rysunkéw w wersji elekironicznej: pdf, dxf, shp, w postaci cyfrowe]
w uktadzie 2000/7 (w zakresie map);

— format zakresu opisowego w wersji elektronicznej: word, pdf.

Dokumentacja projektowa w zakresie telekomunikacji musi stanowi¢ oddzielne opracowanie (oddzielny
Tom).

Dokumentacje projektowa zrealizowat w oparciu o zatwierdzone do stosowania w ENERGA -
OPERATOR SA ,Standardy techniczne w ENERGA — OPERATOR SA’.

- Nalezy opracowa¢ dokumentacie formalno-prawng w oparciu o nastepujace materiaty:

— mapg do celow projektowych/opiniodawczych, llos¢ egzemplarzy w formie papierowe;: 5,
format arkusza A4 lub A3 lub dostosowane do zawartosci z zachowaniem jednakowej
szczegbtowosci o skali 1:500 dla elementéw liniowych oraz 1:250 dla terenu GPZ-u;

— uzgodnienie budowy linii/obiektu na Naradzie Koordynacyjnej - Dokumentacja w formie
elektronicznej: piyta CD/DVD,

— dla terendw, gdzie Starostwa Powiatowe, posiadajg mapy geodezyjne w wersji
elektronicznej, PT (projekt techniczny) nalezy wykona¢ w wersji elektronicznej,

— inwentaryzacje w terenie,

— informacje zawarte w Danych Programowych, stanowigce wytyczne w zakresie
przebudowy i budowy sieci elektroenergetyczne;.

— uzgodniong z Energa Operator S.A. Oddziat w Plocku koncepcja budowy.

W ramach opracowania PT uzyska¢ stosowne decyzje i zgody administracyjne.

- Nalezy pozyska¢ zgody wiascicieli nieruchomosci na posadowienie i demontaz projektowanych
urzadzen energetycznych na drukach i formularzach obowiazujacych w ENERGA - OPERATOR SA.

- Do celéw wykonania PT, nalezy pozyska¢ mapy geodezyjne d/c projektowych.

- Nalezy uzyskaC decyzje o Pozwoleniu na Budowe dla poszczegéinych obiektéw (jezeli bedzie
niezbedna).

Podmiot realizujacy zadanie uaktualni istniejace instrukcje obiektéw (PLO) zgodnie
z szablonem okreslonym przez zlecajacego.

Dla potrzeb realizacji inwestycji w ramach projektu nalezy opracowaé harmonogram oraz
»warunki realizacji inwestycji” (WRI), ktére nalezy uzgodni¢ w CDM Gdansk oraz RDM Plock.

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentaciji projektowe;.
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8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii Energa-
Operator Oddziat w Ptocku, ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Ptock, ktora nastepnie zostanie przekierowana
do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;.

Wiw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegéinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentaciji energetycznej.

Ponizej komoérki organizacyjne opiniujace dokumentacje:
Punkty Komorki organizacyjne EOP
wytycznych Centrala Oddziat w Ptocku RD
Pkt. 5, 5.1-5.5 MTS, MZE, MDP, IT, DPP, ZR T™MZ,7MZZ, 7PS, 7ZB, TPSZ -

7MZ, 7MD, TMZZ, 7PS, TUZP,

Pkt. 5, 5.5-5.11 . 7PSZ. TPSM. ;
Pkt. 5.6, 5.7, 5.11 - 7MD RDM
| Pkt5.6 - ™MZI -
Pkt 7. ~ MDP, MEN, ZS 7MMN, 7ZB, 7MMD I

Pkt. 8 MTS, MDP 7MMD, 7TMMPR -

Kierownik komérki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzyc liste komérek
weryfikujacych.

2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR
SA lub pojawita sig koniecznos¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwiazania technicznego nalezy kontaktowag sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Uzyskanie odstepstwa lezy
po stronie komorki opracowujgcej wytyczne programowe.

3) Parametry zwarciowe (planowane)

stacja Szw [MVA] | 3-F [kA] | 1-f [kA]
GPZ Plock

Czas trwania zwarcia: nalezy przyja¢ wartos¢ 0,6 s.

Nalezy projektowac stacje dla nastepujacych warunkéw zwarciowych w sieci 110kV:
- moc zwarciowa: co najmnigj 3,5 GVA,

- czas trwania zwarcia: 0,5 s,

- prad zwarcia 3f = prad zwarcia 1f = 18,4 kA.
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9. Spis zalacznikow

Zat. nr 1 - Lokalizacja - RS Windyki;

Zat. nr 2 - RS Windyki R 110kV Schemat zasadniczy - stan istniejgcy;
Zat. nr 3 - RS Windyki R110 - Rozmieszczenie urzadzef;

Zat. nr 4 - RS Windyki - Rozmieszczenie kanalizacji kablowej R110 kV;
Zat. nr 5 - RS Windyki - Rozmieszczenie uzioméw;

Zat. nr 6 - RS Windyki - Budynek - uziemienie;

Zaf. nr 7 - RS Windyki - Rzut przyziemia - Ukfad funkcjonalny;

Zat. nr 8- RS Windyki R 110kV - stan planowany;

Zaf. nr 9 - RS Windyki R 15kV - stan planowany;

Zatl. nr 10 - RS Windyki R 15kV - powigzanie sieci SN - stan istniejacy;
Zat. nr 11 - RS Windyki R 15kV - powigzanie sieci SN - stan planowany.
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