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OBIEKT : Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 1kV:
Linia kablowa nn 0,4kV — budowa
Rotmanka ul. Bajki
ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Pruszcz Gdanski 220404 2

Obrgb: Straszyn [Nr 0016]
Dzialki nr: 316/60, 316/61
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GRUPA
ROBOT : Roboty elektroenergetyczne
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operator

Do Firma
STANEL
Stanistaw Skulimowski
ul. Kalinowa 1
83-033 Gotebiewo Wielkie

Tczew 8 pazdziernika 2020 r.

L.dz. 33 - 003706 - 2020
OBI /33 /1904027
DT- 15244

Dot. Projektu budowlano - wykonawczego na budowe linii kablowej nN 0,4kV
w celu zasilenia dz. nr od 316/55 do 316/61 lobreb 0016/
w m. Rotmanka, ul. Bajki, gm. Pruszcz Gdanski

Dostarczony z pismem znak 33-003706-2020 z dnia 25.09.2020 roku
projekt na budowe linii kablowej nN 0,4kV - w celu zasilenia dz. nr od 316/55 do 316/61
/obreb 0016/ w m. Rotmanka, ul. Bajki, gm. Pruszcz Gdanski

uznajemy za zgodny z Warunkami Budowy Sieci WBS B/19/041804 z dn. 18.07.2019r.,
Warunkami_Przytaczenia P/19/038134 z dn. 18.07.2019r. oraz Protokotem
koniecznosci z dn. 07.08.2020r.

Nr uzgodnienia 344 /33 /2020

Sprawe prowadzi:
Tomasz taszewski

Rozdzielnik:

33MMD

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdanisk-Poinoc

Oddzial w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy KRS

ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdarisk KRS 0000033455
operator.gdansk@energa.pl nr konta: 28 1050 0085 1000 0090 3005 4747

energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z|



Harmonogram prac - podlaczenie urzadzeri do istniejacej sieci elektroenergetycznej

Budowa linii kablowej nN 0,4kV - w celu zasilenia dz. nr od 316/55 do 316/61 /obreb 0016/
[zespdt zabudowy mieszkalno - ustugowej] -
w m. Rotmanka, ul. Bajki, gm. Pruszcz Gdariski

OBI/33/1904027

Data wplywa dokumentacji projektowej (INFOS) | 25 wrzesief 2020

Prace PPN:

C taczenia: ,
RS wykonaé w ppn

Liczba niezasilonych odbiorcéw:

Liczba zastosowanych agregatow:

Obiekt zasilony agregatem:

Moc zastosowanych agregatéw:

Zakres prac dla SPNS (mostki, przetaczenia, itp.):

Adam Gatadyk ~ ..12:10-2020 A Cagl

Imie i Nazwisko Data Podpis
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STAROSTA GDANSKI

Na podstawie art.30 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz.1118
z p6zniejszymi zmianami).

Zglaszamy zamiar rozpoczecia rob6t w zakresie :

Sie¢ elektroenergetyczna o napigciu do 1kV:
Linia kablowa nn 0,4kV — budowa
w miejscowosci Rotmanka ul. Bajki

Przebieg inwestycji: dzialki nr: 316/60, 316/61- obreb Straszyn [Nr 0016],
jednostka ewidencyjna: Gmina Pruszcz Gdanski 220404 2

Przewidywany termin rozpoczecia robot: 09.11.2020r.

Zakres projektowanych roboét przedstawiono w zatgczeniu .

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

Z powazaniem
Stanistaw Skulimowski

Oswiadczam,  ze  zapoznalem  si¢  z  klauzulg  informacyjng  na  stronie

na htip://biuletyn.net/powiat-gdanski/ dotyczgcq przetwarzania danych osobowych w Starostwie

Powiatowym w Pruszczu Gdanskim.

. -('p;)-(ipis)
istaw Skulimowski

zalaczniki:
- Projekt budowlany — 4 egz

- oswiadczenie o prawie do dysponowania gruntem
- pelnomocnictwo
- oplata skarbowa



STAROSTA GDANSKI Pruszez Gdanski, dnia 02.10.2020 r.
ul. Wojska Polskiego 16

83-000 PRUSZCZ GDANSKI
AB.6743.1151.2020.PT

ZASWIADCZENIE

Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 ze zm.):

Starosta Gdanski

zaswiadcza o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu spolce ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w
Gdansku, ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk w sprawie zgloszenia z dnia 24.09.2020 r.
(dostarczonego do tut. organu w dniu 25.09.2020 r., nr rejestru DG.20633.20) dotyczacego zamiaru
wykonania robot budowlanych polegajacych na budowie sieci elektroenergetycznej o napigciu do 1kV:
linia kablowa nn 0.4kV w miejscowosci Straszyn, gm. Pruszcz Gdanski na dziatkach nr 316/60, 316/61
jednostka ewidencyjna 220404 2. Pruszcz Gdanski.

Wydanie zaswiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczecia robét budowlanych.

Y=

Otrzymuja:
1. Stanislaw Skulimowski — pelnomocnik inwestora
2. PINB

3. ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Gdanski w Pruszezu Gdanskim. Realizujae obowigzek
informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizveznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE szezegolowe informacje na temat przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych zamieszezone zostaly na stronie https:/biuletyn.net/powiat-gdanski/?bip=1&cid=189&bsc=N
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OBIEKT

ADRES

INWESTOR

STANEL

TOM 1

: Sie¢ elektroenergetyczna o napieciu do 1kV:

Linia kablowa nn 0,4kV — budowa
Rotmanka ul. Bajki

: Jednostka ewidencyjna: Gmina Pruszcz Gdanski 220404 2

Obre¢b: Straszyn [Nr 0016]
Dzialki nr: 316/60, 316/61

: ENERGA - OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

1_‘)3
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3. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA

3.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV

w miejscowosci Rotmanka ul. Bajki, gmina Pruszcz Gdanski.

3.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie:

- warunkéw budowy sieci i warunkéw przylaczenia wydanych przez ENERGA-OPERATOR SA
- inwentaryzacji sieci

- uzgodnien roboczych z ENERGA OPERATOR SA

- norm , przepiséw i zarzadzen

- Uchwaty nr XXXI11/178/2005 Rady Gminy Pruszcz Gdanski z dnia 10 sierpnia 2005r. w sprawie

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdanski — cze$¢ wyzynna.

3.3. Zakres opracowania

Projekt obejmuje :
-budowe linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x240 0,087 km

3.4. Oddzialywanie

[nwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia wodno — prawnego w rozumieniu Ustawy
z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Linia kablowa zostanie ulozona w ziemi zgodnie z pkt. 3 i 4
Normy N-SEP-E-004. Prace wykonywac zgodnie z §4 1 §5 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych. Projektowana inwestycja zostala uzgodniona z wlascicielami terenu. Inwestycja nie
spowoduje utrudnien w dojsciach i dojazdach do sasiednich posesji jak réwniez nie pogorszy
warunk6w technicznych tych posesji. Inwestycja zostala zaprojektowana w sposob nie powodujacy
kolizji z istniejaca zielenia. Obszar oddzialywania inwestycji miesci sie na dz. nr: 316/60, 316/61

zgodnie z planami sieci 0,4kV. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego — pierwsza.
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4. OPIS TECHNICZNY I CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1 Linia kablowa nn 0,4kV

- Od zigcza Z-102 nalezy wybudowaé odcinek linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x240

w kierunku projektowanej kablowej rozdzielnicy szafowej naziemnej Z-102/2 poprzez projektowana
rozdzielnicg Z-102/1 zgodnie z planem sieci 0,4kV —rys. nr 1.

- Istniejgce zlacze Z-102 typu ZK-1 nalezy wymieni¢ na kablowa rozdzielnice szafowg naziemng
zgodnie ze schematem zasilania 0,4kV —rys. nr 2.

- Wzdhuz linii kablowej nalezy ulozy¢ bednarkg¢ ocynkowang Fe/ZN 25x4 do ktorej uziemié

zyle PEN w zlaczu.

Z projektowanego zlgcza kablowego wyprowadzi¢ w.l.z. do rozdzielnicy gléwnej RG.

(wykonajq odbiorcy na koszt wlasny).

Uklad sieci TN-C. Schemat zasilania przedstawiono na rysunku nr 2.

Teren nalezy przywrdécié¢ do stanu pierwotnego .

4.2 Ukladanie linii kablowej nn 0.4kV

Kabel nalezy uklada¢ trasa pokazang na rysunku, w wykopie na warstwie piasku o grubosci co

najmniej 10cm. Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co najmniej 10cm. Potem
warstwg gruntu rodzimego grubosci 15cm, a nastgpnie przykry¢ niebieska folig z tworzywa
sztucznego grubosci min.0,Smm. i szerokos$ci nie mniejszej niz 30cm. Glgbokos$é ukladania kabla —
0,7m. Przy ziaczach nalezy pozostawi¢ zapas kabla. Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzadzeniami
podziemnymi okresla N SEP-E-004. W zigczu kablowym wykona¢ uziemienie robocze przewodu

PEN — wartos$¢ uziemienia wg schematu zasilania rys. nr 2.

4.3 Oznakowanie linii kablowej nn 0.4kV

Kabel ulozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ na calej dlugosci w trwale oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych
jak skrzyzowania, wejscia do przepustéw rurowych.
Zaleca si¢ wykonanie oznacznikéw z tworzyw sztucznych.
Oznaczniki powinny zawiera¢ nastgpujace informacje:
- symbol i numer ewidencyjny linii
- oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika kabla
- rok ulozenia kabla.
W zlaczu kablowym zamocowac¢ na kablu tabliczki informacyjne.
Sposéb wykonania i tres¢ tabliczek uzgodnié w ENERGA-OPERATOR SA.
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4.4 Montaz ziacza kablowego

Zlgcza kablowe nn nalezy stosowa¢ zgodnie ze Standardami Technicznymi oraz ,,Specyfikacja
techniczng dla ztgcz/szafek kablowych i szafek pomiarowych nn”obowigzujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Stosowa¢ klédki i zamki baskwilowe, wedlug systemu Master-Key. Wyposazy¢
czgs¢ kablowa zlacza (z wyjatkiem czg¢sci pomiarowej) w uchwyty do zakladania klodek.

4.5 Ochrona od porazen

Po stronie nn jako srodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zastosowano samoczynne
wylaczanie w ukiadzie sieciowym TN-C .

Ochronie podlegajg wszystkie czgsci przewodzace dostgpne i obce moggce znalez¢ si¢ pod napieciem
w warunkach zakléceniowych. Ochrong od porazen nalezy wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-001.
Skutecznos¢ ochrony sprawdzono w czgéci obliczeniowej, co nalezy potwierdzi¢ pomiarem

powykonawczym.

4.6 Uklad pomiarowy

Uklad pomiarowy nalezy przewidzie¢ w zintegrowanym zigczu kablowym. Przygotowaé miejsce do
zainstalowania licznika tréjfazowego bezposredniego energii czynnej. Zastosowa¢ ograniczniki mocy
w obudowie S5 (przystosowana do plombowania) jako zabezpieczenie przedlicznikowe oraz

zalicznikowo listwe zaciskowa sluzacg do podiaczenia wewngtrznej linii zasilajgce;.

Teren nalezy przyvwrocié¢ do stanu pierwotnego
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4.7 Uwagi koncowe

Przed rozpoczgciem prac nalezy powiadomié¢ uzytkownikéw terenu oraz instytucje uzytkujgce
urzadzenia inzynierskie w rejonie budowy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié¢ shuzby ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat
w Gdansku, Rejon Dystrybucji w Tczewie w celu:
wyznaczenia nadzoru;
okreslenia warunkéw odbioru robdét;
uzgodnienia tresci nowych opasek kablowych, tresci opisow kabli
Roboty kablowe nalezy wykonywac recznie i zgodnie z N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa", w szczegdlnosci:
- trasy linii kablowych winny zosta¢ wytyczone przez geodete;
- zachowa¢ przepisowe odleglosci kabli od istniejagcego uzbrojenia podziemnego,
napotkane urzadzenia podziemne traktowac jak urzadzenia czynne;
- kable wolno uktada¢ bezposrednio na dnie wykopu tylko jezeli grunt jest piaszczysty,
w pozostalych przypadkach kable uklada¢ na warstwie 10cm przesianego piasku; kable
nalezy zasypywa¢ warstwa 10cm takiego samego piasku, nast¢pnie warstwg 15cm
rodzimego gruntu, a nastgpnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego (niebieskg - kable
nN-0,4kV) ;
- przed zasypaniem kable podlegaja etapowemu odbiorowi przez shuizby ENERGA-
OPERATOR SA oraz inwentaryzacji geodezyjnej, ktora nalezy powierzy¢ uprawnionemu
geodecie, inwentaryzacja geodezyjna podlega uzgodnieniu
w ZUDP;
- wykop kablowy nalezy zasypywa¢ i zageszcza¢ warstwami co 20cm, stopien
zageszczenia uzgodnic z wlascicielem terenu i wykonawcg naprawy nawierzchni.
Po zakonczeniu prac odbudowaé nawierzchnie wg stanu sprzed rozpoczgcia robdt, nawierzchnie
rozbieralne (chodniki, wjazdy itp.) podlegaja odbudowie na szerokosci wykopu plus 0,5m po obu
stronach tego wykopu.
Po zakonczeniu budowy linii kablowych nN-0,4kV wykona¢ pomiary izolacji kabli i pomiary
opornosci uziemien .
Z wymienionych wyzej pomiarow nalezy sporzadzi¢ protokoly, pomiary musi wykona¢ uprawniony
elektryk. Miarodajnym do okre$lenia opornosci uziemienia jest tylko wynik pomiaru skorygowany
odpowiednim wspdlezynnikiem, zaleznym od warunkéw atmosferycznych.
Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami, w tym zgodnie
z aktualnymi ,,Standardami technicznymi obowiazujgcymi dla urzadzen SN i nN eksploatowanych
w ENERGA-OPERATOR SA”™.
Wykonawcg prac winna by¢ firma wyspecjalizowana w budowie linii elektroenergetycznych
Przed rozpoczgciem robot nalezy powiadomic¢ wszystkich Gestorow sieci, ktorych sieci znajdujg sig
w rejonie projektowanej inwestycji.
Wszystkie materialy i urzadzenia musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy: atesty,
certyfikaty oraz deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z normami albo z aprobatami technicznymi.

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC ICH WYKONAWCA WINIEN ZEAPOZNAC SIE
Z. TRESCIA OPISU TECHNICZNEGO, WSZYSTKICH RYSUNKOW i ZALACZNIKOW
DO DOKUMENTACIJI, a w razie niejasnosci nalezy zwroci¢ si¢ z zapytaniami do inwestora.

inz. SLA@V/Skulimowski
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5. ZALACZNIKI 1 UZGODNIENIA

- zal.] : uprawnienia budowlane projektanta

- zal.2 :uprawnienia budowlane sprawdzajgcego

- zal.3 : warunki budowy sieci i warunki przylaczenia

- zal.4 : odpis protokotu z narady koordynacyjnej usytuowania projektu

- zal.5 :uzgodnienie trasy z Energa — Operator SA
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INumer B/19/041804 IMiejscowoéé Tczew Data 18-07-2019

WARUNKI BUDOWY SIECI

SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Niniejszy dokument okresla niezbedny zakres budowy sieci elektroenergetycznej dla realizacji przylaczenia obiektow do siec
elektroenergetycznej. Warunki przylaczenia poszczegolnych obiektéw okreslane sa odrebnie na podstawie przepiséw ustawy - Prawo
energetyczne i rozporzadzen wykonawczych.
1. Obiekt:
Nazwa:zespot zabudowy mieszkalno - ustugowej
Adres (Nr dziatki):Rotmanka, ul. Bajki
gm. Pruszcz Gdanski , dziatka numer od 316/55 do 316/61

2. Zakres niezbednej budowy/rozbudowy sieci:
21.  Urzadzenia WN i SN:
2.2, Stacja transformatorowa:

Stacje transformatorowe T-51588 i T-51206 przystosowa¢ do nowych warunkéw obcigzenia.;
23.  Urzadzenia nn:

Od zlgcza nr Z-102 , T-51588 wybudowac odcinek linii kablowe] YAKXS 4x240 dlugosci ok. 250m poprzez kablowe rozdzielnice

szafowe przy granicy dziatek do zlacza nr Z-405, T-51206.
24. Demontaze:

3. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
3.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a) Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w uktadzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  System ochrony od porazen -
4, Inne ustalenia:

41.  Dotyczy projektu budowlanego:
Opracowac projekty budowlane - wykonawcze linii kablowych (zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA
standardami technicznymi i Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic¢ je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku,
Rejon Dystrybucji w Tczewie - Dziat Dokumentacji Energetycznej.,;

4.2, Inne wymagania:

5 Rozpoczecie prac projektowych, jak réwniez budowlano — montazowych na podstawie niniejszych warunkow budowy sieci
odbywa sie na zasadach uzgodnionych z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku

D or
an ReJon Dys#ybucji w Tczewie
U 1 L

Makowski Eugeniusz /

OPRACOWAL ( 1RBTHIERRZIL
tel. 58 527 94 87

Otrzymuja: 1. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarisku Rejon Dystrybuciji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew

A
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opera tor
Numer P/19/038134 Miejscowos¢ Tczew Data 18-07-2019
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Gdansku
2 Przylaczany obiekt:
Nazwa: zaklad ustugowy- stacji kontroli pojazdéw do 3,5t d.m.c.
Adres (Nr dziatki): Rotmanka, ul. Bajki 54
gm. Pruszcz Gdariski , dziatka numer 316/61

2! Grupa przytaczeniowa: IV
3. Moc przytaczeniowa: 50 kW
4. Miejsce przylaczenia:

GPZ - GPZ PRUSZCZ [01900]

Linia 15 kV Kier. LK S338000 Osiedle Stoczni [01900-11]

Stacja SN/nn Rotmanka DOMO [51588]

Obwad nn kier. Z-101 [51588-100]

Obiekt Obwaéd [nN] kier. Z-101 [51588-100]
5. Miejsce dostarczania energii elektryczne;:

zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlaczu w kierunku instalacji przylaczanej;
6. Rodzaj przytacza: kablowe
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylgczenia oraz wymagania w zakresie wyposaZenia niezbednego do wspolpracy z

siecia;
i | Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
7.1.1.  Urzadzenia WN i SN:
7.1.2.  Stacja transformatorowa:

Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/19/041804.
7.1.3.  Urzadzenia nn:

Budowa linii kablowej nN do kablowej rozdzielnicy szafowej KRSN-PP przy granicy dziatki, zgodnie z warunkami budowy sieci

nr B/19/041804.
7.1.4. WyposaZenie urzadzer, instalacji lub sieci, niezbedne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
7.1.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:
7.1.7. Demontaze:
7.2, Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacje przytaczang w obiekcie przytaczanym do poboru mocy, od migjsca rozgraniczenia wiasnosci

stron. Wykonanie tych czynnosci powinno zostaé potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacii przytaczanej™.;
8 Wymagany stopieri skompensowania mocy biemej: g fi< 0.4
9; Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
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9.1.

9.2

9.3.
94.

9.5.

9.6.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

11.

operator

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatkg od drogi dojazdowej po stronie drogi;

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / giownego:

roziacznik bezpiecznikowy z wktadkami topikowymi o pradzie znamionowym 80 A, zainstalowane w czesci pomiarowej zigcza
kablowo-pomiarowego

Sposéb pomiaru: pélposredni

Rodzaj mierzonej energii: Energia elekiryczna czynna pobrana, Energia elekiryczna biema w 2 kwadrantach, Moc
maksymalna pobrana

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru po$redniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wtornych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napigciowych licznikw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukfadow transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Pra[d:i.\:'afcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - S

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ PRUSZCZ
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne

Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjilsieci Napigcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
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12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Zgodnie z warunkami budowy sieci nr B/19/041804.

12.2.  Dotyczy wspdipracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowiazujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.

14. Przy realizacji niniejszych warunkéw przytaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatadii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujace] na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ si¢ z mozliwosci przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw.

17. Warunki przytaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne s3 w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pozn. zm.) w zwiazku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkéw przytaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowe;.
Niniejsze o$wiadczenie jest G$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

yrektor
ali Rejon Pstrybucji w Tczewie
Makowski Eugeniusz | | lﬂ \¢
OPRACOWAL , [ AreRDEnska

tel. 58 527 94 87

Otrzymuja; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Tczewie
ul. Nowa 5, 83-110 Tczew



Starostwo Powiatowe
w Pruszczu Gdarskim
Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej
83-000 Pruszcz Gdariski
ul. Wojska Polskiego 16

GKiK-RUDP.6630.1.887.2020

Pruszcz Gdanski, dn. 31.08.2020 .

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.887.2020

ODPIS

PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej w dniach od 25.08.2020 r. do 31.08.2020 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art. 7d pkt 2, 28b, 28c, 28d i 28e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 22020 r. poz. 276 z p6in. zm.) i Zarzadzenia nr 101/2020 Starosty Gdanskiego z dn. 26.08.2020 r. w sprawie
koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdariskiego.

Przedmiot narady:

kablowa sie¢ elektroenergetyczna nn

Lokalizacja:

Rotmanka, ul. Bajki; Gmina: Pruszcz Gdanski, Obreb: Straszyn, dz.:
316/53 ark.5, 316/54 ark.5, 316/55 ark.5, 316/56 ark.5, 316/57 ark.5,
316/58 ark.5, 316/59 ark.5, 316/60 ark.5, 316/61 ark.5

|

Whioskodawca:

FIRMA"STANEL" STANISEAW SKULIMOWSKI

ul. Kalinowa 1, 83-033 Gotebiewo Wielkie

Inwestor:

ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAt W GDANSKU
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

Przewodniczacy:

Paulina Oliferuk - p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j

Miejsce narady:

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdanskim, ul. Wojska Polskiego 16,
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru, pokdj nr 136

Spos6b przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

10.08.2020.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.

Stanowisko

Nazwa instytucji »
] : Imig i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi
1 | POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Chruszczewski

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku,
Gazownia w Pruszczu Gdariskim,
83-000 Pruszcz Gdanski,

ul. Nowowiejskiego 18 B

elektroniczny

»Uzgodniono - bez uwag”

2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdarisku
80-557 Gdanisk, ul. Marynarki Polskiej 130

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie Robert Banaszewski
Uzgodnic w Energa-Operator SA Rejon Dystrybucji w

Tczewie ul. Nowa 5

3 | ENERGA OSWIETLENIE Sp. z 0.0.,
81-855 Sopot,

ul. Rzemieslnicza 17/19
elektroniczny

L ==

Uzgodniono pozytywnie Rafat Zajac
Bez uwag

Stronalz5 /FE:/
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Marek Bielicki

4 | EKSPLOATATOR Sp.z0.0., Uzgodniono pozytywnie
| 83-010 Straszyn, Rotmanka, ul. Sportowa 25, | 1 7 7 - dniowym wyprzedzeniem nalezy zglosi¢
elektroniczny rozpoczecie robdt do Eksploatator Sp. z 0.0..
2.W trakcie realizacji robot, wykonawca zobowigzany
jest do umotzliwienia ich kontroli stuzbom nadzoru
eksploatacyjnego. i
3.Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtoéci od sieci i l
' przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych.
4. W miejscu skrzyzowan i zblizeniami z sieciami i
przytaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
roboty ziemne prowadzi¢ recznie i stosowac rury
ostonowe.
5.Napotkane podczas prac niezinwentaryzowane na
mapie do celow projektowych sieci wodociagowe i
kanalizacji sanitarnej nalezy traktowac jako czynne.
0 fakcie ich odkrycia powiadomi¢ Eksploatator Sp. z
0.0..
6.5zczegoty uzgodnic na etapie zgloszenia prac.
5 |NETIAS.A,, Uzgodniono pozytywnie Krzysztof Osiecki
80-397 Gdarisk,
ul. Arkoriska 6A/4
elektroniczny
6 [ Multimedia Polska S.A. Uzgodniono pozytywnie Mitosz Kobusirski
81-341 Gdynia, uzgodniono bez uwag
ul. Tadeusza Wendy 7/9
elektroniczny
7 | ABAKS Sp. z 0.0. Sp. k., Uzgodniono pozytywnie tukasz Wasowski l
83-032 Pszczbtki, Skowarcz, ul. Gdarska 82 |
elektroniczny
8 | ORANGE POLSKA S.A., Uczestnik nieobecny na naradzie .
80-244 Gdarisk,
ul. Grunwaldzka 110
9 |EXATELS.A., Uzgodniono pozytywnie Bartosz Borowski

04-164 Warszawa, ul. Perkuna 47
elektroniczny

Bez uwag.

10 | Gdanskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp.z 0.0,

80-433 Gdansk, ul. Biatalb

elektroniczny

11 | Gmina Pruszcz Gdanski,
83-000 Juszkowo,

ul. Zakatek 1

Uzgodniono pozytywnie

Mateusz Stachniak

Uczestnik nieobecny na naradzie

12 |Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznanskie
Centrum Superkomputerowo-Sieciowe,

61-704 Poznan,

ul. Z. Noskowskiego 12/14

adres korespondencyjny: Centrum Badawcze
Polskiego Internetu Optycznego

61-139 Poznan,

ul. Jana Pawta 11 10

elektroniczny

13 | JPK Jarostaw Pawet Krzymin
ul. Jodtowa 9, 83-010 Straszyn

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Bez uwag

Marek Kuberka

Uzgodniono pozytywnie

Jarostaw Krzymin

14 | NASK SA

ul. Wawozowa 18 lok. 010, 02-796 Warszawa

Uczestnik nieobecny na naradzie

15 | Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.0.
ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Piotr Softysiak

Strona2z5
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Pruszczariskie Przedsiebiorstwo Cieptownicze
"PEC" Sp.z 0.0.,
83-000 Pruszcz Gdanski,

l ul. Tysigclecia 16

elektroniczny

| cieptowniczg do uzgodnienia.

GKiK-RUDP.6630.1.887.2020

1. Naleiy zachowac przepisowg odleglosc
projektowanej infrastruktury od istniejgcej
infrastruktury cieptowniczej.

2. Nalezy zastosowac rure ostonowa projektowane;j
infrastruktury na krzyzéwce z siecig cieptowniczg.
3. Dostarczy¢ do P.P.C PEC Sp. z 0.0. przekrdj
poprzeczny skrzyzowania infrastruktury z siecig

4. Wykonawca robét winien zglosi¢ pisemnie lub
mailem (pec@ pec-pruszcz.pl) do P.P.C. PEC Sp. z 0.0.
rozpoczecie robot na 3 dni wezesniej, oddzielnie dla
kazdej kolizji celem ustalenia blizszych szczegétow |
wystepujacych kolizji z siecig cieptownicza.

5. Przy wykonywaniu robét napotkang infrastrukture
cieptowniczg nalezy traktowac jako czynna i
zachowac odpowiednie warunki bezpieczeristwa, a
prace nalezy wykonywac ze szczegélng uwaga.

6. Wszelkie prace zanikowe wykonywane w
odlegtosci 1m od istniejace] infrastruktury
cieptowniczej bezwzglednie nalezy zgtosi¢ do P.P.C.
PEC Sp. z 0.0. celem odbioru tych prac przed
przykryciem terenu.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury
cieptowniczej, nalezy o tym fakcie niezwtocznie
powiadomic P.P.C. PEC Sp. z 0.0. i zabezpieczy¢
miejsce awarii.

8. W przypadku uszkodzenia sieci cieptowniczej,
wykonawca pokryje koszty napraw oraz strat
poniesionych przez odbiorcow i P.P.C PECSpz 0.0. w
wyniku ograniczenia lub wstrzymania dostaw ciepta
do klientow.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci
cieptowniczej Inwestor zleci wykonanie Projektu
przebudowy sieci cieptowniczej, ktdry podlega
uzgodnieniu z przedsiebiorstwem.

10. Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z
przebudowg sieci cieptowniczej nalezy bezwzglednie
uzgodnic z przedsiebiorstwem w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem prac.

1. Nalezy zachowac przepisowa odlegtosc

| projektowanej infrastruktury od istniejgcej

i infrastruktury cieptowniczej.

| 2. Nalezy zastosowac rure ostfonowg projektowane;j
infrastruktury na krzyzéwce z siecia cieptownicza.

| 3. Dostarczy¢ do P.P.C PEC Sp. z 0.0. przekrgj

' poprzeczny skrzyzowania infrastruktury z siecia

cieptowniczg do uzgodnienia.

4. Wykonawca robot winien zglosi¢ pisemnie lub

mailem (pec@ pec-pruszcz.pl) do P.P.C. PEC Sp. z 0.0.

rozpoczecie robot na 3 dni wezeéniej, oddzielnie dla

kazdej kolizji celem ustalenia blizszych szczegotow

wystepujacych kolizji z siecig cieptowniczg.

5. Przy wykonywaniu robot napotkang infrastrukture

cieptowniczg nalezy traktowac jako czynng i

| zachowac odpowiednie warunki bezpieczenstwa, a

prace nalezy wykonywac ze szczegdlng uwaga.

6. Wszelkie prace zanikowe wykonywane w

odlegtosci 1m od istniejgcej infrastruktury

cieptowniczej bezwzglednie nalezy zgtosic do P.P.C.

PEC Sp. z 0.0. celem odbioru tych prac przed

przykryciem terenu.

7. W przypadku uszkodzenia infrastruktury

Uzgodniono pozytywnie Kamil Kowalczyk

Strona 3z 52O
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! cieptowniczej, naleiy o tym fakcie niezwtocznie

L powiadomic P.P.C. PEC Sp. z 0.0. i zabezpieczyc

| miejsce awarii.

| 8. W przypadku uszkodzenia sieci cieptowniczej,
wykonawca pokryje koszty napraw oraz strat
poniesionych przez odbiorcow i PP.C PEC Spz 0.0. W
| wyniku ograniczenia lub wstrzymania dostaw ciepta
| do klientow.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci
cieptowniczej Inwestor zleci wykonanie Projektu
przebudowy sieci cieptowniczej, ktory podlega
uzgodnieniu z przedsiebiorstwem.

10. Przed przystgpieniem do robot zwigzanych z
przebudowa sieci cieptowniczej nalezy bezwzglednie
uzgodnic z przedsiebiorstwem w terminie 14 dni
przed rozpoczeciem prac.

17

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne,
Oddziat w Bydgoszczy,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16

elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie

Marcin Wisniewski

18

"Vectra Investments” Sp. z 0.0. Spdtka Jawna
z siedzibg w Warszawie,

00-113 Warszawa,

ul. Emilii Plater 53,

Adres do korespondencji: 81-525 Gdynia,

Al. Zwyciestwa 253,
elektroniczny

Uzgodniono pozytywnie
Uzgadniam bez uwag.

Jakub Kacynel

19

FIRMA"STANEL" STANISLAW SKULIMOWSKI
ul. Kalinowa 1, 83-033 Gotebiewo Wielkie

20

RUDP- Przewodniczacy narady koordynacyjnej
- p.o. Kierownika Referatu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej

elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

- uwaga! Znaki graniczne podlegaja prawnej
ochronie na podstawie art 277 Kodeksu Karnego.
Bliskie sytuowanie projektowanych przewodow i
urzadzen przy granicach dziatek moze spowodowac
uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakow
granicznych. W przypadku naruszenia znaku
granicznego wykonawca robot jest zobowigzany do
wznowienia znaku poprzez uprawniong jednostke
wykonawstwa geodezyjnego z zachowaniem
obowigzujgcych przepisow w tym zakresie.

-Volta Communications Sp. z 0.0., Logitus Sp. z 0.0.,
SMnet Michat Skwiercz, RoNet Rafat Romanowski,
PROFI Mariusz Ruczyniski (gestorzy sieci
telekomunikacyjnych) - przedstawiciele nie stawili sie
na narade koordynacyjna

- Z uwagi na pozytywne stanowiska wszystkich
uczestnikow narady koordynacyjnej powiatowa baza
danych GESUT zostanie zaktualizowana o lokalizacje
projektowanych sieci uzbrojenia terenu bedgcych
przedmiotem niniejszej narady

Paulina Oliferuk

I Dauling
PRZEWOLR
NARADY KOt

ICZACY

RDYNACYINEJ

p-o. iiero foika Referatu sica
Uzgedniania Daokymentssi’ Projeitetc)

Podpis przewodniczgcego narady
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GKiK-RUDP.6630.1.887.2020

POUCZENIE:

1. Stanowiska uczestnikdw narady zawarte w protokole za pomocg $rodkdw koemunikacji elektronicznej zostaty wyrazone w
Portalu Narada Koordynacyjna w systemie WebEwid.

2. Informacje o podmiotach zawiadomionych o naradzie, ktdre w niej nie uczestniczyty oraz adnotacje o uzgodnieniu tresci
protokotu z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wytgcznie za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej zawart w
protokole przewodniczacy narady koordynacyjnej, petniacy jednoczesnie funkcje protokolanta.

3. Nieobecnos¢ na naradzie podmiotu nalezycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje
sie, ze podmiot nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu bedgcej przedmiotem narady.

4, Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzonej narady koordynacyjnej tracg swojg
aktualnos¢, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wptyneto zgtoszenie budowy tych obiektdw (Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r.
w sprawie powiatowe]j bazy GESUT i krajowej bazy GESUT — Dz.U. z 2015 r. poz. 1938, § 10 ust. 5.)

Strona5z5



[ Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac geodezyjnych |
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. | STAROSTA GD AN.SI(I
| Jednoczesnie in_fornwuje_. e jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ziozenie ‘ (nazwa organu przeprowadzajacego narade koordynacyjng)
| falszywego oswiadczenia. ) - ) | Ninicisza dok —_— ;
Organ stuzby geodezynej, kiory ek | RSy 1 W
. koordynacyjnej zakonc dniu:
_otrzymal zgloszenie ‘ ST&ROSTA GDANSK_L wﬁmaesw.mmwmmmn
ldentyfikator zgloszenia prac ul. Wojska Polskiego 16, §
geodezyjnych 6640.1.1887.2020 Znak sprawy: GKiK-RUDP. 6630 . 333
— T T T R T = Sposob narady:
| Wakon sdlezvinyeh TAKGEQ Przedsigbiorsto Ustugowe B S
Menanca prac GeeteET | Katarma Powlk NIP 6040162114 X 2 o ) tonn
| Nroraz data sporzadzenia protokot weryfikacji nr Prusacz Gdadski, dn
dokumentu zawierajgcego wynik 6640.1.1887.2020_20912
389 | pozytywny weryfikacji | z dnia 04.08.2020 r.
Imie i nazwisko oraz nr uprawnier ? Sebastian Pawlik
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~ Energa

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIF 583-000-11-90

operator

L.dz. 33-003536-2020

Tczew, 17 wrzesnia 2020r.

UZGODNIENIE nr 351/ 33MMD / 2020/T

Miejscowosé:

Rotmanka, ul. Bajki, dz. nr 316/60, 316/61 [obreb 0016]
gm. Pruszcz Gdaniski

Wytyczne / WP:

WP: P/19/038134

Nr Inwestyciji:

OBI/33/1904027
Iprot. koniecznosci z dn. 07.08.2020r./

Temat / Zakres:

Linia kablowa nN-0,4 kV w celu zasilenia dz. nr 316/61 - [obreb 0016]
[zaktad ustugowy - stacja kontroli pojazdéw ]
w ramach realizacji Warunkow Przyiaczenia

1. Uzgodnienie

jest wazne 2 lata.

2. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do_celéw

projektowych .
3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robét napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne (pod

napieciem —

mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac warunki bezpieczernstwa.

5. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne dia zinwentaryzowania
rzeczywistego potozenia i tras istniejgcej sieci elektroenergetyczne;.

6. Wykonawca
ul. Nowa 5

rob6t winien zglosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie
, tel. 58-527-95-05, rozpoczecie robdt na 5 dni wczesniej, oddzielnie

dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

Uwagi dodatkowe :
* Projekt nalezy realizowa¢ w oparciu o obowlquche w ENERGA -OPERATOR S.A.
Standardy techniczne /rip: v_enarqga-operator plicentrurr ormacii/standardy _techniczne xmll,

e  Skrzyzowania

i zbllzema kablami, liniami eieklroenergetycznym realizowa¢ zgodnie

Z normami i innymi przepisami.
*  Uzgodni¢ projekt budowlano- wykonawczy w ENERGA —~OPERATOR S.A. Rejon Dystrybuciji

w Tczewie.

* Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odleglosciach mniejszych niz 1,0 m od osi
kabli SN-15 kV i 0,5 m od osi kabli nn 0,4 kV oraz 5,0 m dla linii napowietrznych 15 kV
i 3,0 m dla linii napowietrznych do 1 kV, liczonych w kazdg strone, musza by¢ wykonywane
pod nadzorem osob uprawnionych.

* Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odleglosciach mniejszych niz 1,0 m od osi kabli
SN-15 kV oraz 0,5 m i kabli nn-0,4 kV liczonych w kazdg strone nalezy wykonywaé recznie,
(bez uzycia urzadzen mechanicznych).

Inzuynier Wiodacy
ds. Dokumentacji gnergetyczne|

To taszewski

ENERGA-OPERATOR SA

ul. Marynarki Polskie] 130, 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdansku

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk
operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sad Rejonowy Gdansk-Pdinoc
VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 2!




EMFR-A-ODPERATOR SA
Odziat w Gdansku

Rejon Dystrybucji w Tczewie
Zatacznik graficzny do vzgodnienia nr 3ffJ

,93MM7 2009 /T
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STANEL

8. OBLICZENIA TECHNICZNE

8.1 Dobdér Transformatora T-51588

Moc szczytowa stacji Ps; = ZP, x kj

Zgodnie z danymi z Energa-Operator S.A. obcigzenie stacji wynosi ok. 230kW
Psz = 230kW + 50kW = 280kW

cost = 0.93

Sr=280/0,93 = 301kVA

Istniejacy transformator o mocy 630 kVA.

Stopien obcigzenia: 48%
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STANEL

TOM 11
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
OBIEKT : Sieé elektroenergetyczna o napigciu do 1kV:

Linia kablowa nn 0,4kV — budowa
Rotmanka ul. Bajki

ADRES : Jednostka ewidencyjna: Gmina Pruszcz Gdanski 220404_2
Obre¢b: Straszyn [Nr 0016]
Dzialki nr: 316/60, 316/61

INWESTOR : ENERGA - OPERATOR SA
ul. Marynarki Polskiej 130
80-557 Gdansk

PROJEKTOWAL :inz. Stanislaw Skulimowski
upr. POM/0127/PWOE/04

SPRAWDZIL : mgr inz. Jonasz Dworek

upr. POM/0166/PWBE/17

Zakres i kolejnos¢ robét :

Projekt obejmuje :
-budowe linii kablowej nn 0,4kV typu YAKXS 4x240 0,087 km

oY



STANEL $3-000 Pruszez Geog

Opis

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. nr 120 ,w
sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia” ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére mogg wystapi¢ przy
prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowa linii elektroenergetycznej.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow”
-budowa linii kablowej nn 0,4kV

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”

a) linia elektroenergetyczna nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna oraz
droga jezdna

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub
terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi”

a) linia elektroenergetyczna nn 0,4kV, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ kanalizacyjna oraz
droga jezdna

§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen
wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozenia oraz
miejsce i czas ich wystgpienia”

- przy pracach zwigzanych z budowsa linii kablowej nn zagrozenie porazenia pradem
elektrycznym podczas podigczania nowego kabla oraz potracenia przez pojazdy podczas
wykopdéw dokonywanych na terenie budowy uktadania kabli

§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenie instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”

- podtgczenie kabli i przewodow bedzie wykonywane w stanie beznapigciowym, a miejsce
pracy winno zosta¢ odpowiednio przygotowane w sposéb okreslony w poleceniu na prace.
Pracownicy wykonujgcy te prace powinni przez dopuszczajgcego i kierujgcego zespotem
pracownikéw zostac zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz z oméwieniem sposobu wykonywania robot.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzgdzenia — ,wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen”

- nalezy dokona¢ wygrodzenia miejsc pracy, prace bedg odbywac sie wzdtuz drogi i na
terenie otwartym, w zwigzku z czym droga ta stanowi droge ewakuacyjna

- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosowne do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

- Pracownicy powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje

Na podstawie w/w informacji Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzié¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia "planu
bioz". Opracowany plan bezpieczeristwa winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.




STANEL  Wofebs Pk

OSWIADCZENIE

Zgodnie art.20 ust.4 Prawa Budowlanego
Oswiadczam , ze projekt budowlany wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami

(Rozp. Min. Infrastruktury z dn.22.09.2015r.), zasadami wiedzy techniczne;j 1 jest kompletny z

punktu widzenia umowy oraz celu , jakiemu ma shizy¢.

Zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi formy projektu budowlanego-wykonawczego sieci
elektroenergetycznych , zlecanego lub przyjmowanego do realizacji przez
ENERGA-OPERATOR SA.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.1994r o Prawie Autorskim

Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagaja zgody autora.

inzAStanistaw Skulimowski
~/POM/0127/PWOE/04

mgr inz. Jonasz Dworek
upr. POM/0166/PWBLE/17
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