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1. Wymagania techniczne

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane i pozostalymi, obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami,

2) zasadami uczciwej konkurencji okreslonych w postanowien Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo Zaméwien Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzniejszymi zmianami) w
szczegolnosci art. 99 ust. 4-6 i art.100-103 Ustawy. W przypadkach szczeg6lnych opis zakresu
réwnowaznosci (patrz pkt.7 wytycznych Dokumentacja projektowa — pozostate wymagania)
powinien opiera¢ sie na obowigzujacych w EOP standardach technicznych dostepnych na
stronie internetowej www.energa-operator.pl, a w szczegélnosci:

e Standardem Technicznym projektowania i budowy stacji elektroenergetycznych 110
kV/SN (Zataqcznik nr 32 - dalej nazywany jako Standard 32);

e Standardem Techniczny projektowania i budowy linii napowietrznych i kablowych 110
kV (Zafacznik nr 33 — dalej nazywany jako Standard 33);

e Standard Techniczny projektowania i budowy systemu zabezpieczenia technicznego
stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN oraz punktow zasilajacych PZ i rozdzielni
sieciowych RS (Zatacznik nr 34 - dokument niejawny, udostepniony zostanie
wykonawcy dokumentacji projektowej po zawarciu umowy o zachowaniu poufnosci);

e Standard Techniczny projektowania i budowy infrastruktury telekomunikacyjnej dla
stacji elektroenergetycznych 110 kV/SN (Zafacznik nr 35 — dokument niejawny,
udostepniony zostanie wykonawcy dokumentacji projektowej po zawarciu umowy
0 zachowaniu poufnosci).

Wszystkie urzadzenia:

1) musza posiadac certyfikaty zgodnoSci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki
certyfikujace i/lub protokoly badan typu wykonanych przez niezalezne akredytowane
laboratoria,

2) musza spetnia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem wytycznych jest:
ETAP 1 zakres dotyczacy budowy stacji GPZ Kruszyn wraz z budowg powigzan z siecig SN i wpieciem tej stacji w
projektowana linie 110kV relacji GPZ Machnacz — GPZ Lubraniec (etap Il):

e budowa stacji transformatorowej 110/15kV GPZ Kruszyn wraz z budowg powigzan stacji z siecig SN.

e budowa krotkich odcinkow linii napowietrznej bedacej powigzaniem (wpieciem) RS Kruszyn z planowang
linie napowietrzng jednotorowg relacji projektowany GPZ Machnacz — GPZ Lubraniec. Docelowo po
wpieciu GPZ Kruszyn powstang dwie relacje GPZ MACHNACZ — GPZ KRUSZYN oraz GPZ KRUSZYN
- GPZ LUBRANIEC. Stanowisko/Stanowiska stupowe stuzace do wpiecia GPZ Kruszyn jest w zakresie
Etapu 2.
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ETAP 2 zakres dotyczacy budowy linii 110kV relacji GPZ Machnacz — GPZ Lubraniec wraz ze stanowiskiem

stupowym stanowigcym wpiecie planowane;j stacji GPZ Kruszyn co docelowo utworzy opisane powyzej dwie relacje
GPZ Machnacz — GPZ Kruszyn i GPZ Kruszyn — GPZ Lubraniec:
e budowa linii jednotorowej 110kV relacji GPZ relacji GPZ Machnacz — GPZ Kruszyn wraz z stanowiskiem
stupowym w rejonie planowane;j stacji GPZ Kruszyn dla wpiecia planowanej stacji GPZ Kruszyn z ta linia.
W zakresie jest tez pole liniowe w GPZ Lubraniec.

Budowa stacji GPZ Kruszyn wraz z zakresem SN i liniami WN w celu powigzania ze stanowiskiem stupowym
planowanej linii Machnacz - Lubraniec (Etap 2 niniejszych wytycznych) jest w zakresie Etapu 1 niniejszych
wytycznych.
Budowa linii napowietrznej jednotorowej 110kV relacji projektowany GPZ MACHNACZ — GPZ LUBRANIEC, w ktérg
docelowo ma by¢ wpiety GPZ KRUSZYN (przedmiot niniejszego opracowania) jest przedmiotem Etapu 2
niniejszych wytycznych. W tym zakresie ma by¢ przygotowane stanowisko/stanowiska stupowe przystosowane do
wpiecia krotkim odcinkiem linii napowietrznej stacji GPZ KRUSZYN.
Odcinek linii 110kV relacji Machnacz - stanowisko/stanowiska stupowe dla wpiecia GPZ Kruszyn byt opisany w
wytycznych stacji GPZ Machnacz jako etap 2. W zwigzku z faktem, Ze obecnie zlecono tylko zakres dotyczacy
budowy GPZ Machnacz i wpiecia go w linie WN, zakres etapu 2 wytycznych dla GPZ Machnacz obejmujaca linie
Machnacz-Kruszyn zostanie ujety jako Etap 2 niniejszych wytycznych (w celu doprecyzowania i rozszerzenia
zakresu o relacje Kruszyn — Lubraniec). Na etapie projektowania stacji GPZ KRUSZYN nalezy skoordynowaé
zakres dotyczacy wpiecia stacji w linie 110kV z projektantem / wykonawcg zakresu Etapu 2 - linii GPZ Machnacz
— GPZ Lubraniec (w przypadku podjecia decyzji o podzieleniu zadania pomiedzy dwoch wykonawcow). W
szczegolnosci nalezy zweryfikowac i uzgodni¢ z Oddziatem w Toruniu czy zakres nie bedzie rozszerzony o zakres
dostosowujacy stanowiska stupowe w obszarze wpiecia GPZ KRUSZYN. Niniejsze wytyczne opisujg kazdy z
elementéw (GPZ Kruszyn wraz z wyprowadzeniami SN i liniami WN w celu wpigcia w relacje Machnacz-Lubraniec,
stanowisko/stanowiska stupowe w celu wpiecia linii od GPZ Kruszyn oraz budowe linii Machnacz — Lubraniec z
opcjq podziatu na realizacje odcinka Machnacz — Kruszyn i/lub Kruszyn — Lubraniec). Decyzja o sposobie i
harmonogramie realizacji zostanie podjeta na etapie zlecania zadan projektowych i wykonawstwa. Priorytetem ma
by¢ budowa GPZ Kruszyn i powigzanie go z siecig WN nawet w przypadku gdy bedzie on zasilany w poczatkowym
okresie jedng relacjg Machnacz — Kruszyn lub Kruszyn — Lubraniec.
Na rysunku Rys.1. przedstawiono poszczegoine zakresy Etapu 1i Etapu 2 z podziatem na nastepujace zadania:

e budowa GPZ Kruszyn z siecig SN i liniami WN w celu wpiecia w planowang relacje Machnacz - Lubraniec,

o stanowisko/stanowiska stupowe w celu wpiecia linii do GPZ Kruszyn (zakres ten w zaleznosci od

uwarunkowan w trakcie zlecania prac moze by¢ powigzany z budowa staciji lub budowa linii WN Machnacz
— Lubraniec),
e budowa linii WN relacji Machnacz — Lubraniec wraz z polem liniowym w GPZ Lubraniec.

Doktadny wyb6r trasy powigzania z siecig 110 kV oraz przebiegu linii relacji Machnacz — Lubraniec zostanie
okreslone na etapie projektowym z uwagi na uwarunkowania realizacyjne oraz uzgodnienia z wfascicielami
gruntéw. Przebieg trasy powinien by¢ zaproponowany i uzgodniony na etapie opracowania koncepciji projektowe;.
Niniejsze wytyczne precyzuja jedynie istotne elementy techniczne oraz wybér rozwiagzan podstawowych,
natomiast nie ujmuja rozwigzan szczegétowych okreslonych doktadnie obowiazujacymi w ENERGA-
OPERATOR SA standardami technicznymi.
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MACHNACZ |
projektowany

Zakres dotyczacy budowy GPZ
Kruszyn wraz z SN i odcinkami wpiecia
stacji w relacje Machnacz — Lubraniec.
ETAP 1

Zakres dotyczacy budowy linii relacji Machnacz — Lubraniec wraz ze
stanowiskiem stupowym stanowigcym wpiecie odcinka dla GPZ
Kruszyn. Docelowa relacja Machnacz — Kruszyn — Lubraniec. ETAP 2

,,,,,,,,,,,,,, = Stanowisko/Stanowiska stupowe
"""""""""" “ « stuzace do wpigcia stacji GPZ Kruszyn
,,,,,,, w relacje Machnacz — Lubraniec. W
,,,,,,, zakresie budowy tej relacji. ETAP 2
pole liniowe dla
nowej relacji

Rys.1. Docelowy ukfad sieci 110kV dla GPZ Kruszyn i opis zakresu wytycznych.

3. Lokalizacja przedmiotu wytycznych

LOKALIZACJA ZAKRESU ETAP 1 - zakres dotyczacy budowy stacji GPZ Kruszyn wraz z budowg
powigzan z siecig SN i wpieciem tej stacji w projektowana linie 110kV relacji GPZ Machnacz — GPZ
Lubraniec.

1. Biuro projektowe opracowujace dokumentacje projektowg zobligowane bedzie do uzgodnienia z EOP
koncepcji lokalizacji GPZ KRUSZYN w obszarze dziatki, na ktérej obecnie znajduje sie RS KRUSZYN.
Dziatka nr 48 obreb Kruszyn Powiat Wtoctawek o powierzchni okoto 5870m? jest wiasno$cig ENERGA-
OPERATOR SA. Dziatka przedstawiona jest na ilustracjach ponize;.




ETAP 1:BUDOWA
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Ewidencja gruntdw i budynkéw

Identyfikator dzialki

041813 _2.0012.48

Wojewddztvo
Kujawsko-Pomorskie

Povdat

Wioctawski

Gmina

Wioclawek

Cbreb

KRUSZYN

Numer dzialki

48

Pole pow. w ewidendji gruntéw (ha)
Kw

Numery ksiag wieczystych zostaly
ukryte na podstawie postanowienia

2. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest dokona¢ i uzgodni¢c w ENERGA-OPERATOR SA

analizy
110 kV

techniczno-ekonomicznej i przedstawi¢ najbardziej optymalny wariant lokalizacji stacji i trasy linii
(od stacji do stupa/stupéw planowane; linii 110 kV Machnacz-Lubraniec na ktérym nastapi wpiecie

stacji do linii), przy uwzglednieniu nastepujacych czynnikow:

a) parametrow dziatki opisanych w punkcie 1;

b) aspektéw technicznych i technologicznych;

c) konieczno$ci zapewnienia korytarza terenowego, gwarantujgcego budowe powigzan liniowych
do istniejacej elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej 110 kV i SN;

d) dojazdu do stacji z fadunkiem transformatora 110 kV/SN - droga utwardzona;

e) mozliwosci ustanowienia stuzebnosci lub innych tytutdw prawnych do pozostatych nieruchomosci
w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji oraz dalszej eksploatacii (linii napowietrznej 110
kV i powigzan SN);

f)  zgodnoSci planowanej inwestycji z powszechnie obowigzujgcymi uregulowaniami, a takze
z innymi przepisami, w tym planistycznymi oraz normami wtasciwymi dla realizacji planowane;
inwestycji, w tym w aspekcie srodowiskowym;

g) zgodnosci z dokumentami strategicznymi obowigzujacymi na szczeblu krajowym, regionalnym,
powiatowym oraz gminnym;

h) mozliwosci uzyskania pozostatych niezbednych zgdd i pozwolen formalnych (w tym
administracyjnych) na realizacje inwestycji;

i) aspektow geologicznych — koniecznos$¢ wykonania badan gruntu;

j) uwzglednienie posadowienia obiektu na poziomie uniemozliwiajgcym podtapianie terenu
projektowanej stacji wodg opadowa, uwzgledniajac istniejacy poziom wdd gruntowych,
uzytkowanie przylegtych terenéw oraz niezbednej powierzchni dziatki dla stacji GPZ — (nalezy
kierowa¢ sie kryterium minimalizacji terenu pod stacie GPZ przy uwzglednieniu wymogdw
zawartych w wytycznych).

k) Koordynacji prac zwigzanych z projektowaniem i budowa linii WN relacji GPZ Machnacz - GPZ
Lubraniec.

3. Zakfadana lokalizacja stacji 110 kV/SN dziatka / obreb nr: Dziatka nr 48 obreb
Kruszyn  gmina i
Powiat Wioctawek o
powierzchni  okoto
5870 m2 jest
wiasnoscig ENERGA-
OPERATOR SA

4, Teren objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Nie
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LOKALIZACJA ZAKRESU ETAPU 2 - zakres dotyczacy budowy linii 110kV relacji GPZ Machnacz - GPZ
Lubraniec wraz ze stanowiskiem stupowym stanowigcym wpiecie planowanej stacji GPZ Kruszyn co
docelowo utworzy opisane powyzej dwie relacje GPZ Machnacz — GPZ Kruszyn i GPZ Kruszyn — GPZ
Lubraniec.

Na Rys.2. ,Lokalizacja linii 110kV relacji GPZ Machnacz — planowany GPZ Kruszyn — GPZ Lubraniec.”
przedstawiono szkic proponowanego przebiegu linii Machnacz — Lubraniec ze stanowiskiem stupowym
dla wpiecia GPZ Kruszyn i stworzenia w ten sposob relacji Machnacz - Kruszyn — Lubraniec. Zakres ten
miesci si¢ w zakresie Etapu 2. Projektant (w zalezno$ci czy zakres projektu/budowy linii Machnacz -
Lubraniec zostanie zlecony jako cato$¢ wraz ze stanowiskiem stupowym dla Kruszyna, czy tez zostanie
podzielony na dwa podetapy) powinien w pierwszej kolejnosci zaproponowa¢ najdogodniejszy przebieg
linii Machnacz — Lubraniec. Propozycja na rysunku odpowiada nastepujgacym szacunkowym dtugosciom:
e Machnacz - stanowisko/stanowiska stupowe do wpiecia GPZ Kruszyn — okofo 9,7 km,
e Stanowisko/stanowiska stupowe dla GPZ Kruszyn — Lubraniec — okoto 14,3 km.
taczna szacowana dtugosc linii to okoto 24 km.

Na Rys.3. ,Lokalizacja GPZ Lubraniec.” przedstawiono lokalizacje stacji GPZ Lubraniec. Stacja
Zlokalizowana jest na dziatce o powierzchni 1,0455 ha o numerze 694/22, wojewddztwo kujawsko-
pomorskie; powiat wtoctawski; gmina Lubraniec miasto, obreb miasto Lubraniec.

Na Rys.4. ,Schemat sieci GPZ Lubraniec — stan istniejacy.” przedstawiono istniejacy schemat sieci w
obrebie GPZ Lubraniec, ktéry obecnie wpiety jest w linie relacji Konin — Wioctawek Wschéd.

Na Rys.5. ,Propozycja lokalizacji pola liniowego w GPZ Lubraniec w zakresie etapu 2 dla relacji 110 kV
Lubraniec — Kruszyn — Machnacz.” przedstawiono w sposéb uproszczony miejsce na pole liniowe w celu
wpiecia projektowanej linii Lubraniec — Kruszyn — Machnacz.

W pierwszej kolejnosci projektant Etapu 2 polegajacego na realizaciji linii Machnacz - Kruszyn — Lubraniec
wraz ze stanowiskiem stupowym dla GPZ Kruszyn oraz polem liniowym w GPZ Lubraniec powinien
zaproponowac (spojng z koncepcja trasy linii) koncepcje lokalizacji i budowy pola w GPZ Lubraniec.

Na Rys.6. ,GPZ Machnacz wraz ze wskazaniem wolnego pola liniowego dla linii Machnacz — Kruszyn -
Lubraniec.” przedstawiono plan zagospodarowania GPZ Machnacz (w realizacji) ze wskazaniem pola
przygotowanego dla nowej linii Machnacz — Kruszyn — Lubraniec. Lokalizacja GPZ Machnacz to
wojewddztwo kujawsko-pomorskie; powiat wtoctawski; gmina Brzes¢ Kujawski, obreb Machnacz, dziatka
132/5.
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Rys.2. Lokalizacja linii 110kV relacji GPZ Machnacz - planowany GPZ Kruszyn — GPZ Lubraniec.
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ETAP 1:BUDOWA GPZ KRUSZYN Z POWIAZANIAMI Z SIECIA 110KV | SN — 15KV. ETAP 2:BUDOWA LINII 110KV RELACJI GPZ
MACHNACZ - GPZ LUBRANIEC WRAZ ZE STANOWISKIEM SLUPOWYM DLA WPIECIA STACJI GPZ KRUSZYN- WERSJA 2.0..
Rys.3. Lokalizacja GPZ Lubraniec.

Humery ksiag wisczystych zostaly
kryte na podstawie decyzji

Rys.4. Schemat sieci GPZ Lubraniec — stan istniejacy.
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MACHNACZ - GPZ LUBRANIEC WRAZ ZE STANOWISKIEM SLUPOWYM DLA WPIECIA STACJI GPZ KRUSZYN- WERSJA 2.0..
Rys.5. Propozycja lokalizacji pola liniowego w GPZ Lubraniec w zakresie etapu 2 dla relacji 110 kV Lubraniec —

Kruszyn — Machnacz.

Proponowana  lokalizacja ~ pola
liniowego dla projektowanej. linii w
kierunku Kruszvn — Machnacz

Rys.6. GPZ Machnacz wraz ze wskazaniem wolnego pola liniowego dla linii Machnacz - Kruszyn - Lubraniec.
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7 | A Pole “liniowe-w_GPZ MACHNACZ dla linii w
- ' kierunku Kruszyn - Lubraniec




ETAP 1:BUDOWA GPZ KRUSZYN Z POWIAZANIAMI Z SIECIA 110KV | SN - 15KV. ETAP 2:BUDOWA LINII 110KV RELACJI GPZ
MACHNACZ - GPZ LUBRANIEC WRAZ ZE STANOWISKIEM SLUPOWYM DLA WPIECIA STACJI GPZ KRUSZYN- WERSJA 2.0..

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest dokonac i uzgodni¢ w ENERGA-OPERATOR
SA analize techniczno-ekonomiczng i przedstawic najbardziej optymalny wariant trasy linii 110 kV (relacji
Machnacz - Kruszyn — Lubraniec), lokalizacji stupa/stupéw dla wpiecia stacji GPZ Kruszyn oraz budowy
nowego pola w stacji GPZ Lubraniec, przy uwzglednieniu:

a) aspektdéw technicznych i technologicznych

b) konieczno$ci zapewnienia korytarza terenowego, gwarantujgcego budowe powigzan liniowych
do istniejgcej elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej 110 kV i SN;

¢) mozliwosci ustanowienia stuzebnosci lub innych tytutdw prawnych do pozostatych nieruchomosci
w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji oraz dalszej eksploatacii (linii napowietrznej 110
kV i powigzan SN);

d) zgodnosci planowanej inwestycji z powszechnie obowigzujacymi uregulowaniami, a takze z
innymi przepisami, w tym planistycznymi oraz normami wiasciwymi dla realizacji planowanej
inwestycji, w tym w aspekcie Srodowiskowym;

e) zgodnosci z dokumentami strategicznymi obowigzujacymi na szczeblu krajowym, regionalnym,
powiatowym oraz gminnym;

f) mozliwosci uzyskania pozostatych niezbednych zgéd i pozwolern formalnych (w tym
administracyjnych) na realizacje inwestycji;

g) aspektdw geologicznych — koniecznos¢ wykonania badan gruntu;

h) uwzglednienie posadowienia obiektu na poziomie uniemozliwiajgcym podtapianie terenu
projektowanej stacji wodg opadowa, uwzgledniajgc istniejacy poziom wdd gruntowych,
uzytkowanie przylegtych terenéw oraz niezbednej powierzchni dla zabudowy dodatkowego pola
liniowego w GPZ Lubraniec.

W zalezno$ci od koncepcji realizacyjnej Etapu 1 i Etapu 2 projektant powinien (we wspétpracy z ENERGA-
OPERATOR SA) zaproponowa¢ harmonogram i podziat prac oraz ich wzajemng koordynacje.
Priorytetem w tym zakresie powinna by¢ w pierwszej kolejnosci realizacja budowy GPZ Kruszyn (ETAP
1) wraz z krotkimi liniami zasilajgcymi, stanowisko/stanowiska stupowe dla wpiecia tych odcinkdéw w
planowang relacje Machnacz - Lubraniec oraz zapewnienie potgczenia z siecig 110 kV tej stacj.
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4. Stan istniejacy

4.1 Stacja 110/15kV

W chwili obecnej w lokalizacji planowanej dla budowy GPZ Kruszyn znajduje sig budynek stacji RS Kruszyn.
Wszystkie dostepne materiaty dotyczace istniejacej stacji znajdujg sie w zataczniku 1 Charakterystyka RS
KRUSZYN.

Obecnie trwajq prace realizacyjne stacji GPZ Machnacz. Stacja ta bedzie dysponowa¢ wyposazonym
polem liniowym dla planowanej w Etapie 2 linii 110 kV Machnacz — Kruszyn - Lubraniec.

W stacji GPZ Lubraniec w ramach zakresu Etapu 2 planowana jest budowa pola liniowego dla planowanej
w tym etapie relacji Machnacz - Kruszyn - Lubraniec.

4.2 Linia 110kV Powiazanie z siecia

GPZ KRUSZYN bedacy przedmiotem niniejszych wytycznych zostanie powigzany (wpiety) w planowang linig
110kV relacji GPZ Machnacz — GPZ Lubraniec. Wpiecie nastapi na dedykowanym do celu stupie, ktérego
lokalizacje zaproponuje i uzgodni wykonawca dokumentacji Etapu 2. W zakresie Etapu 1 jest zaprojektowanie
powigzania stacji GPZ KRUSZYN do opisanego powyzej stupa/stupéw. Przebieg linii Machnacz-Lubraniec
(docelowo Machnacz-Kruszyn — Lubraniec) ma by¢ jak najbardziej zblizony do dziatki GPZ KRUSZYN. Oznacza
to, ze nalezy przyjac¢ odlegto$¢ od dziatki GPZ KRUSZYN do stupa/stupéw, na ktérym(ych) nastapi wpiecie w linie
na maksymalnie 1500 m.
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5. Stan planowany / zakres prac

5.1 Linia zasilajagca WN i linia WN relacji Machnacz - Lubraniec

GPZ KRUSZYN bedacy przedmiotem Etapu 1 zostanie powigzany (wpiety) w planowana linie 110kV relacji GPZ
Machnacz — GPZ Lubraniec (Etap 2). Wpiecie nastgpi na dedykowanym do tego celu stupie.

Charakterystyka stanu planowanego linii WN zasilajacej GPZ Kruszyn — od stupa do bramek

Dane szczegotowe Uwagi/Komentarze

Typ linii Linia 2-torowa napowietrzna Podejscie do bramek stacji
110kV - dotyczy podejscia do Kruszyn z dedykowanego
staciji stupa 2-torowe

Dtugosé¢ linii szacowana dtugo$¢ 1,5 km Przebieg linii Machnacz-

Lubraniec (docelowo
Machnacz-Kruszyn —
Lubraniec) ma by¢ jak
najbardziej zblizony do dziatki
GPZ KRUSZYN. Oznacza to,
Ze nalezy przyja¢, podczas
wyceny oferty na
projektowanie, odlegtos¢ od
dziatki GPZ KRUSZYN do
stupa/stupdw, na ktorym
nastapi wpiecie w linie na
maksymalnie 1500 m.

Powigzanie planowanej linii LWN
Machnacz - Lubraniec ze stacja GPZ
Kruszyn

Podejscie napowietrzne,
przelotowo do planowanej LWN
Machnacz - Lubraniec

Przewody robocze

311-A1F/32-20ST1A (AFLs-
10 310 mm?) lub 311-A1F/32-
20SA (AFLse-10 310 mm?)

Przewody odgromowe

2 X skojarzony ze Swiattowodem
OPGW 72J - odpowiednik
zwarciowo 61-A1/36-ST1A (AFL-
1,7 70mm? - wprowadzenie
traktu Swiattowodowego z LWN
petnym profilem do GPZ Kruszyn.

Temperatura projektowa linii
napowietrznej

+80°C

Konstrukcje ocynkowane
ogniowo, dodatkowe
zabezpieczenie DUPLEX

Wymagana minimalna obcigzalno$¢ | 684A/771A (lato/zima)

dtugotrwata linii napowietrznej WN

(linia zasilajaca dla GPZ Kruszyn)

Typ budowanych stanowisk Kratowe Stosowanie DUPLEX
stupowych szerokotrzonowe/waskotrzonowe, | uzgodnione z MZE

Projekt linii wykona¢ wg normy:

PN-EN  50341-1:2013, PN-EN

50341-2-22:2016 linia
napowietrzna
Pas technologiczny Na etapie opracowania

dokumentacji projektowej nalezy
wyznaczy¢ pas technologiczny
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lini  napowietrznej  (odlegtosé
miedzy skrajnymi  przewodami
roboczymi + 4 metry z kazdej
strony).

Jednotorowg linie napowietrzng
nalezy tak zaprojektowaé, aby
szerokoS¢ pasa oddziatywania
linii (rozumianego, jako obszar, w
ktorym oddziatywanie linii na
Srodowisko moze przekracza¢
wartosci graniczne okreslone w
obowigzujacych przepisach dla
terendw przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg oraz
terenow zabudowy mieszkaniowej
lub zagrodowej) nie byta wigksza
od szerokoSci przyjetego pasa
technologicznego.

W  terenach  zalesionych i
zadrzewionych dla wyznaczonego
pasa technologicznego zapewni¢
wycinke drzew i krzewow wraz z
pozyskaniem niezbednych do
tego celu zgdd. Szerokos¢ pasa
wycinki dla linii dwutorowej — 20m.

GPZ KRUSZYN bedacy przedmiotem Etapu 1 zostanie powigzany (wpiety) w planowana linie 110kV relacji GPZ
Machnacz — GPZ Lubraniec (Etap 2). Wpigcie nastapi na dedykowanym do celu stupie rozgateznym.

Charakterystyka stanu planowanego linii WN relacji Machnacz - (Kruszyn) - Lubraniec

Dane szczegdtowe Uwagi/Komentarze

Typ linii Linia 1-torowa napowietrzna
110 kV

Dtugos¢ linii szacowana faczna diugos¢ 24 km | Przebieg linii Machnacz-
- relacja Machnacz- Lubraniec (docelowo
stanowisko/stanowiska stupowe | Machnacz-Kruszyn -
dla GPZ Kruszyn 9,7 km; Lubraniec) wraz z lokalizacjg,
- relacja stanowisko/stanowiska dedykowanego stupa lub
stupowe dla GPZ Kruszyn - dwaoch stupow dla wpiecia
Lubraniec 14,3 km (jeden z GPZ Kruszyn ma by¢
wariantéw na Rys.2); zaproponowany przez

projektanta i docelowo
zostanie uzgodniony z EOP

Powigzanie planowanej linii LWN Podejscie napowietrzne, Dedykowany stup dwutorowy
Machnacz - Lubraniec ze stacja GPZ | przelotowo do planowanej LWN | umozliwiajacy wpiecie linii od
Kruszyn Machnacz - Lubraniec. GPZ Kruszyn w maksymalnej

odlegtosci 1,5km od tej
planowanej stacji.

Whpiecie linii LWN Machnacz - Podejscie napowietrzne. W
Lubraniec ze stacjag GPZ Machnacz zakresie budowy GPZ Machnacz

13



ETAP 1:BUDOWA GPZ KRUSZYN Z POWIAZANIAMI Z SIECIA 110KV | SN - 15KV. ETAP 2:BUDOWA LINII 110KV RELACJI GPZ

MACHNACZ - GPZ LUBRANIEC WRAZ ZE STANOWISKIEM SLUPOWYM DLA WPIECIA STACJI GPZ KRUSZYN- WERSJA 2.0..

realizowane jest dedykowane
pole liniowe dla linii Machnacz —
(Kruszyn) — Lubraniec.

Whpiecie linii LWN Machnacz -
Lubraniec ze stacja GPZ Lubraniec
Budowa pola liniowego w GPZ
Lubraniec

Budowa nowego pola liniowego w
technologii AIS w stacji GPZ
Lubraniec zgodnie ze
standardem 32, w tym szkicem
ZE1-SE-11 - pole linowe 110kV
w technologii AlS.

Projektant powinien w
pierwszej kolejnosci
zaproponowac koncepcje
budowy nowego pola
liniowego w GPZ Lubraniec
dla linii relacji Machnacz -
(Kruszyn) — Lubraniec.

Rozwiazania techniczne zgodne ze
Standardami ENERGA-OPERATOR
SA

W zakresie linii WN:

- zgodne ze standardem 33
dotyczacym projektowania i
budowy linii napowietrznych i
kablowych 110 kV.

W zakresie pol 110kV:

- zgodne ze standardem 32
projektowania i budowy stacji
elektroenergetycznych 110kV/SN

Przewody robocze

311-A1F/32-20ST1A (AFLs-
10 310 mm?) lub 311-A1F/32-
20SA (AFLse-10 310 mm?)

Przewody odgromowe

1 x skojarzony ze $wiattowodem
OPGW 72J - odpowiednik
zwarciowo 61-A1/36-ST1A (AFL-
1,7 70mm?)

Ze wzgledu na wpiecie w linie
stacji GPZ Kruszyn nalezy
przewidzie¢ ten fakt w trakcie
projektowania aby umozliwi¢
realizacje komunikacji
Swiattowodowej na kazdym
etapie realizacji obu Etapéw
inwestycji.

Temperatura projektowa linii +80°C
napowietrznej
Wymagana minimalna obciazalno$¢ | 684A/771A (lato/zima)
| diugotrwala linii napowietrznej WN
Typ budowanych stanowisk Kratowe Stosowanie DUPLEX
stupowych szerokotrzonowe/waskotrzonowe, | uzgodnione z MZE

Konstrukcje ocynkowane
ogniowo, dodatkowe

zabezpieczenie DUPLEX
Projekt linii wykonaé wg normy: PN-EN 50341-1:2013, PN-EN
50341-2-22:2016 linia

napowietrzna, oraz standardem
33

Pas technologiczny

Na etapie opracowania
dokumentaciji projektowej nalezy
wyznaczy¢ pas technologiczny
lini  napowietrznej  (odlegtos¢
migdzy skrajnymi przewodami
roboczymi + 4 metry z kazdej
strony).

Jednotorowg linie napowietrzng
nalezy tak zaprojektowaé, aby
szeroko$¢ pasa oddziatywania
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ktérym oddziatywanie

technologicznego.
W terenach

pozyskaniem

15 m.

linii (rozumianego, jako obszar, w
linii
$rodowisko moze przekraczaé
warto$ci graniczne okreslone w
obowigzujacych przepisach dla
terenow przeznaczonych pod
zabudowe mieszkaniowg oraz
terenow zabudowy mieszkaniowej
lub zagrodowej) nie byta wigksza
od szeroko$ci przyjetego pasa

zalesionych i
zadrzewionych dla wyznaczonego
pasa technologicznego zapewni¢
wycinke drzew i krzewow wraz z
niezbednych do
tego celu zgdd. Szerokos¢ pasa
wycinki dla linii jednotorowej —

na

5.2

Stacja GPZ 110/15 kV Kruszyn

Podstawowe wymagania dla budowy stacji GPZ Kruszyn przedstawiono w ponizszej tabeli:

Charakterystyka stanu planowanego GPZ Kruszyn

Dane szczegotowe

Uwagi/Komentarze

Rozdzielnia WN

Napowietrzna W
tradycyjnej (typu AlS)

technologii

Konfiguracja rozdzielni WN

Uktad H zgodny ze Standardem 32 z
zapewnieniem wg standardu
wymaganej rezerwy miejsca pod
nowe pola WN.

Dwa pola liniowe WN do zabudowy —
podejScie napowietrzne na bramki
liniowe z planowanej LWN Machnacz

- Lubraniec. Dwa pola
transformatorowe — do zabudowy.
Pole sprzegta - zgodnie ze

standardem nr 32

Planowany schemat jednokreskowy
R110 przedstawiono w zataczniku nr
2.

Uktad rozdzielni 110 kV powinien by¢
zgody z wymaganiami standardu nr 32
obowigzujacego na dzien zawarcia
umowy na wykonanie dokumentacji
projektowej.

Budynek technologiczny

Zgodny ze Standardem 32 dla stacji
GPZ ,Budynek technologiczny ze
stanowiskami transformatoréw mocy
przy budynku” (rys. ZE1-SE-09
Standardu 32).

Rodzaj podtogi w pomieszczeniu
Rozdzielni SN - betonowa z
wmurowanymi kanatami kablowymi —
szczegély do  uzgodnienia  z
Oddziatem Torun
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Wprowadzenie i
prowadzenie kabli SN
sterowniczych i tacznosci
w budynku.

Wprowadzenie kabli SN do budynku i
do celki pola SN w przepuscie
kablowym. Bez dodatkowych kanatow

kablowych i bez podiogi
technologiczne;.

Kable obwoddéw wtérnych
(sterownicze, pomiarowe, pomiar
energi)  utozone w  kanatach
kablowych dla kabli obwoddw
wtdrnych.

Swiattowody do  komunikacji  z
zabezpieczeniami, tacze inzynierskie)
utozone w korytkach kablowych
zamocowanych ~ na  uchwytach
wiszacych w kanatach kablowych dla
kabli obwodow wtérnych.

Kanaty kablowe dla kabli obwoddw
wtdrnych z wyprowadzeniami do pél
SN oraz powigzaniem do kanatdéw
kablowych dla szaf
zabezpieczeniowych pol WN, potrzeb
wiasnych AC/DC, telemechaniki stacji.

Plan  zagospodarowania
stacji GPZ Kruszyn

Zgodny ze Standardem 32 dla stacii
GPZ ,Plan zagospodarowania terenu
stacji — technologia AlS, stanowiska
transformatoréw 110 kV/SN przy
budynku” (rys. ZE1-SE-03 Standardu
nr 32).

Utozenie kabli na terenie

W ziemi (bez  wykorzystania

stacji przepustow i kanatéw kablowych).
Transformatory mocy | Stanowiska wolnostojace
WN/SN dostosowane do transformatoréw 40

MVA, do montazu transformatory 2 x
25 MVA lub 31,5 MVA, spetniajace
wymogi standardéw EOP.

Zahezpieczenie
transformatorow WN/SN

Wg Standardu 32, bez zabezpieczenia
autonomicznego.

Rozdzielnica SN

- 21 polowa, w tym 9 pdl liniowych;

- rezerwa wyposazona — 4 pola
liniowe.

- bez pdl baterii kondensatoréw.

Rezerwa miejsca wg Standardu 32.
Rozdzielnica dostosowana do mocy
transformatora 40 MVA - Prad ciagly

SN

szyn zbiorczych 2000 A.
Wymogi w zakresie pracy | Sie¢ uziemi¢ poprzez rezystor
punktu neutralnego sieci | pierwotny.

Stanowiska
uziemiajacych

zespotow

Stanowiska zespotow uziemiajacych
nalezy wykona¢ jako napowietrzne.
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Dla stanowisk napowietrznych nie
stosowac szczelnych mis.

Wymagane zabezpieczenia
planowanej linii WN
Machnacz - Kruszyn -
Lubraniec

e zabezpieczenie podstawowe
— odcinkowe (réznicowe);

e zabezpieczenie rezerwowe —
odlegtosciowe;

e zabezpieczenie rezerwowe —
ziemnozwarciowe z funkcjg
sterownika pola

Wykonaé wszelkie prace
dostosowawcze zwigzane z realizacjg,
ww. zabezpieczen linii WN w zakresie
sasiednich stacji GPZ Machnacz i
GPZ Lubraniec. Nalezy uwzgledni¢ na
etapie projektowania w jaki sposdb
bedzie przebiegat harmonogram obu
etapdw wytycznych. Wynika to z faktu,
Zze na pewnym posrednim etapie
stacia GPZ Kruszyn moze by¢
zasilana jednostronnie.

Standard protokotu
komunikacyjnego dla
celow wymiany sygnatow

Protokot komunikacyjny DNP 3.0 lub
|EC 60870-5-103

cyfrowych pomiedzy

zabezpieczeniami a

urzadzeniami

telemechaniki

Potrzeby wiasne Nie stosowa rozdzielnicy potrzeb

wiasnych 24 V DC.

Czas autonomii baterii 10h Zapewni¢ rezerwe miejsca W
akumulatorni na rozbudowe baterii dla
autonomii 24h.

Prad wtorny przektadnikéw | 1 A

pradowych WN

Prad wtorny przektadnikéw | 5 A

pradowych SN

Pomiar energii elektrycznej

e wpolach liniowych 110 kV -
posredni uktad podstawowy
bilansowo-kontrolny;

e wpolach transformatorowych
110 kV/SN po stronie SN
oraz polach pomiaru napiecia

SN uktad posredni
podstawowy bilansowo-
kontrolny;

e w polach transformatoréw
potrzeb wiasnych 230/400 V
AC dla zasilania
podstawowego
i rezerwowego  potposredni
uktad pomiarowo-
rozliczeniowy.

Szczegbly w zakresie urzadzen
pomiarowych energii, czesci projektu
dotyczacej uktadéw pomiarowych
energii oraz wszelkie prace, dobor
uktadébw  oraz  parametryzacje
licznikéw nalezy uzgodni¢ w Wydziale
Zarzadzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Toruniu.

Szczegbly dotyczace  przyjetych
rozwigzan w ENERGA-OPERATOR

SA zawarte sg wdokumencie
Standard 32.
Transmisja danych z  ukladow

pomiarowych do Lokalnego Systemu
Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR)
EOP zgodnie z zapisami IRIESD.
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System SCADA Wizualizacja stanu obiektu w XITAK

lokalnym systemie SCADA

Wizualizacja  stanu  obiektu w
nadrzednych systemach
dyspozytorskich SCADA: llos¢: 1
¢ Centralna Dyspozycja Mocy
(CDM) llos¢: 1
v" kanaly bezpo$rednie
(protokot DNP3)
v kanat posredni (poprzez
RDM, protokot TASE2)
¢ Rejonowa Dyspozycja Mocy
(RDM)
v kanaly bezposrednie
(protokot DNP3)
Wizualizacja stanu obiektu — dodatkowe uwagi:
Szczegbty wizualizacji stanu obiektu oraz zakres danych przesytanych z obiektu
do systeméw dyspozytorskich projektant musi uzgodni¢ z CDM Gdansk i RDM
Torun. Nazewnictwo sygnatow, sterowan i pomiarow musi by¢ zgodne z
obowigzujacym w ENERGA-Operator SA standardem Sygnatéw telemechaniki
dla systeméw SCADA EOP — dokument excel — przekazywany wykonawcy po
zawarciu umowy na realizacje dokumentaci.
Cechy telemechaniki | Podstawowe cechy telemechaniki sprowadzajg sie do rzeczywistego i zdalnego
obiektowej nadzoru z poziomu Dyspozycji RDM i CDM wyznaczonych elementéw sieci
elektroenergetycznej poprzez funkcije tele-:
e -sygnalizaciji

llos¢: 2

e -sterowan
e -pomiarow.
W zakresie telesygnalizacii dot. pozycji tacznikdéw

i wylacznikéw zastosowa¢ dwubitowy system zbierania informacji, w
pozostatym zakresie stosowaC jednobitowg sygnalizacje nadzorowanych
elementow.

Telesterowania wyznaczonymi elementami  wykonawczymi wykona¢ za
posrednictwem odrebnych sterowan w pozycje ,Zatacz” i ,\Wytacz”, natomiast
kasowania pobudzonych lub zadziatanych zabezpieczen EAZ, wykonaé
jednokierunkowym sterowaniem ,Kasuj”.

Funkcja telepomiaréw powinna by¢ realizowana z przetwarzaniem po stronie
obiektowej mierzonej wartosci na wielko$¢ liniowg przedstawiong w SCADA
z dokfadnoscia;
e dlamocy P,Q,Sw [MW, MVAR, MVA] do 1. miejsca dziesietnego
e dlaUL1, UL2, UL3, U12,U23, U31, Uo w [kV] do 2. miejsc dziesietnych.
o dla 1, 12, 13, lo w [A] nr przetacznika zaczepdw ARN do petnych
jednostek.
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Uwaga: w przypadkach szczegoélnych, mnoznik oraz ~ dokfadno$c¢
poszczegoinych wielkosci mierzonych moze zostaC zmieniony wg potrzeb
strony dyspozytorskiej na etapie rozruchu obiektu.

Urzadzenia i elementy telemechaniki muszg by¢ zasilane z sposob ciagly i
bezprzerwowy zapewniajacy ciaglty monitoring uszkodzen i stanéw
zaktoceniowych.

5.2.1 Wyprowadzenia linii SN, powiazania sieci SN

Propozycja realizacji wyprowadzen i powigzan stacji GPZ Kruszyn w ramach Etapu 1 z istniejacq siecig SN 15kV
przedstawiona zostata w ponizszych zadaniach. Dokumentacja projektowa dotyczaca wyprowadzen i powigzan
sieci SN powinna stanowi¢ osobny tom dokumentacji.

1.

10.

Z pola nr 9 wyprowadzi¢ linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm? dtugo$ci ok 1,1 km do projektowanego
stupa nr 7 |. nap GPZ Lubraniec-Brze$¢. Dobor zyly powrotnej potwierdzi¢ obliczeniami (w przypadku
takiej mozliwosci zastosowac¢ przekroj 25 mm? (Cu).

Z pola nr 10 wyprowadzi¢ linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 dtugosci ok 3 km do ST Smolsk 5
(odg. Smolsk 4 I. nap GPZ Lubraniec-Brze$¢). ST Smolsk 5 jest objeta odrebnym projektem.

Dobor zyly powrotnej potwierdzi¢ obliczeniami (w przypadku takiej mozliwos$ci zastosowaé przekréj 25
mm? (Cu).

Z pola nr 11 wyprowadzi¢ linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm? dtugo$ci ok. 950 m do ztacza ZKSN
KRUSZYN 2 zlokalizowanego w poblizu stupa nr 7 |. nap. GPZ Potudnie-Falbanka 2. Ztacze wyposazy¢ w 5-
polowg rozdzielnicg SN (2-pola liniowe, 2-pola wytgcznikowe + 1-pole liniowe do zasilania potrzeb wtasnych)
sterowang w izolacji mieszanej zgodna ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA.

Dobor zyly powrotnej potwierdzi¢ obliczeniami (w przypadku takiej mozliwos$ci zastosowac przekroéj 25
mm? (Cu).

Do ztacza ZKSN NR KRUSZYN 2 wprowadzi¢ kabel odpiety ze stanowiska nr 7 |. nap. GPZ Potudnie-Falbanka
2 z odigcznikiem 7473 dla linii kablowej zasilajacej stacje KRUSZYN 1,

Ze ztacza ZKSN KRUSZYN 2 wyprowadzi¢ lini¢ kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm?2 dtugo$ci ok 460 m
do stacji KRUSZYN 2,

Ze ztgcza ZKSN KRUSZYN 2 wyprowadzi¢ linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm? dtugo$ci ok 100 m
w poblize stupa nr8 z roztacznikiem 74748 I. nap. GPZ Potudnie-Falbanka 2, z ktérego odpigé istniejacy kabel
3xXRUHAKXS 1x120 mm? (324140028K) i zmufowac,

Istniejacy kabel HAKFtA 3x35 mm? (324140028K/2 rok budowy 1965; przewidzie¢ do demontazu lub
unieczynni¢) od mufy z kablem 3xXRUHAKXS 1x120 mm?2 (324140028K/1) zasilajacy stacje LOTNISKO
nalezy wymieni¢ na kabel 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm? dtugoéci ok 750 m i wprowadzi¢ do stacji
KRUSZYN OSIEDLE 1,

W stacji KRUSZYN OSIEDLE 1 istniejacq 3-polowg rozdzielnice SN wymieni¢ na 4-polowg (3-pola liniowe, 1-
pola wytgcznikowe) sterowang zdalnie w izolacji mieszanej zgodng ze Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Na kablu w kierunku stacji NOWA WIES OSIEDLE 1 ustanowi¢ podziat sieci.

W stacji KRUSZYN PAKOLAND istniejacq rozdzielnice SN wymieni¢ na 4-polowg (2-pola liniowe, 2-pola
wytacznikowe) sterowang zdalnie w izolacji mieszanej zgodng ze Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA,

Ze stacji KRUSZYN PAKOLAND z pola wylacznikowego wyprowadzi¢ linie  kablowg
3xNA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm? diugosci ok 300 m do stacji KRUSZYN LOTNISKO,
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11. Z pola nr 12 wyprowadzic linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm? dtugosci ok 2400 m w poblize stupa

nr 114A zrozilgcznikiem 17465 . nap. GPZ Wschdd-Kruszyn, z ktérego odpig¢ istniejacy kabel
3xXRUHAKXS 1x120 mm? (323010011K/1) przechodzacy pod autostradg i zmufowac. Dobor zyty powrotnej
potwierdzi¢ obliczeniami (w przypadku takiej mozliwos$ci zastosowa¢ przekrdj 25 mm? (Cu).

UWAGA - wariantowo bezposrednio do ZKSN Nowa Wie$ 2 — do uzgodnienia na etapie koncepciji projektowe;.

12. Stacje NOWA WIES 4 zasilié kablem 3xNA2XS(FL)2Y 1x70/25 mm2 diugosci ok 830 m ze stanowiska nr 10
odgatezienia linii (336080400N) w kierunku stacji SMOLSK 4,

13. W poblizy stanowiska 113 |. nap. GPZ Wschdd-Kruszyn zlokalizowaé ztacze kablowe ZKSN NOWA WIES 2 z
4-polowa rozdzielnicg SN (3-pola liniowe + 1-pole liniowe do zasilania potrzeb wtasnych) sterowang w izolacji
mieszanej zgodng ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA,,

14. Do ztacza wprowadzi¢ obcy kabel zasilajacy stacje PRZEPOMPOWNIA NOWA WIES A1, kabel ze stanowiska
113A oraz wyprowadzic linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm? dtugosci ok 700 m w kierunku stacji
NOWA WIES ROZANA,

15. Stacje NOWA WIES ROZANA wymieni¢ na prefabrykowang stacje transformatorowa z obstug z zewnatrz z
3-polowa rozdzielnicg SN (2-pola liniowe, 1-pola wytgcznikowe) sterowang zdalnie w izolacji mieszanej zgodng
ze Standardami technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA,

16. Obwody nn-0,4 kV z wymienianej stacji napowietrznej nawigza¢ do projektowanej stacji SN/nn,

17. Z projektowanej stacji NOWA WIES ROZANA wyprowadzi¢ linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm?
dtugosci ok. 200 m i zmufowaé z odpietym kablem 3xXRUHAKXS 1x120mm? ze stanowiska nr 105,

18. Ze stanowiska nr 104 odpig¢ istniejacy kabel 3xXRUHAKXS 1x120mm? i zmufowa¢ z nowoprojektowanym
kablem 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm? dtugosci ok. 80 m, ktdry wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza
kablowego ZKSN NOWA WIES 3 z 4-polowa rozdzielnica SN (3-pola liniowe + 1-pole liniowe do zasilania
potrzeb wiasnych) sterowang w izolacji mieszanej zgodng ze Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA,,

19. Do zlacza kablowego ZKSN NOWA WIES 3 wprowadzié obcy kabel zasilajacy obca stacje GRANPOL,

20. Ze ztacza kablowego ZKSN NOWA WIES 3 wprowadzié linie kablowa 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm?
dugosci ok. 140 m do zlgcza kablowego ZKSN NOWA WIES 4 zlokalizowanego w poblizu stupa nr 101 1. nap.
GPZ Wschdd-Kruszyn, w ktérym bedzie ustanowiony podziat sieci,

21. Z pola nr 13 wyprowadzi¢ linig kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm? diugosci ok 2600 m do ztgcza ZKSN
NOWA WIES 4. W zlaczu zabudowaé 4-polowa rozdzielnica SN (3-pola liniowe, + 1-pole liniowe do zasilania
potrzeb wiasnych) sterowang w izolacji mieszanej zgodng ze Standardami technicznymi w ENERGA-
OPERATOR SA. Doboér zyly powrotnej potwierdzi¢ obliczeniami (w przypadku takiej mozliwosci
zastosowac przekréj 25 mm? (Cu)

22. Ze zlacza kablowego ZKSN NOWA WIES 4 wyprowadzi¢ linie kablowa 3xNA2XS(FL)2Y 1x150/25 mm?
dtugo$ci ok. 750 m do stacji LETNISKOWA,

23. Z pola nr 14 wyprowadzic linig kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm? dtugosci ok 1000 m w poblize stupa
nr 8 zroztacznikiem 17174 relacji GPZ Potudnie-Falbanka 2, z ktérego odpia¢ istniejacy kabel
3xXRUHAKXS 1x120 mm? (324140017K/3) i zmufowac. Dobér zyly powrotnej potwierdzi¢ obliczeniami
(w przypadku takiej mozliwosci zastosowac przekrdj 25 mmz? (Cu).

24. Z pola nr 15 wyprowadzi¢ linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 dtugosci ok 400 m w poblize stupa nr
4 linii (35901000N) kierunek Janowo. Dobor zyly powrotnej potwierdzi¢ obliczeniami (w przypadku takiej
mozliwos$ci zastosowacé przekréj 25 mm2 (Cu).

25. Z pola nr 16 wyprowadzi¢ linig kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm? dtugo$ci ok 950 m w poblize stupa nr
11, z ktbrego odpig¢ istniejacy kabel 3xXRUHAKXS 1x120 mm? (359030003K/1) przechodzacy pod
autostradg i zmufowac. Dobér zyly powrotnej potwierdzi¢ obliczeniami (w przypadku takiej mozliwos$ci
zastosowac przekréj 25 mmz? (Cu).

26. Z pola nr 18 wyprowadzi¢ linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm2 dtugosci ok 0,3 km do projektowanej
stacji Kruszyn 3. ST Kruszyn 3 przebudowa¢ na stacje matogabarytowg 3 polowg (2-pola liniowe, 1-pole
wytacznikowe) sterowang radiowo w izolacji mieszanej zgodng ze Standardami technicznymi w ENERGA-
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OPERATOR SA. Obwody nn z wymienianej stacji napowietrznej nawigza¢ do projektowanej stacji SN/nn.

Zdemontowac ST Kruszyn 7 oraz Kruszyn 4. Obwody nn przeja¢ z nowoprojektowanej ST Kruszyn 3. Ze stacji
Kruszyn 3 wyprowadzi¢ linie kablowg 3xNA2XS(FL)2Y 1x240/50 mm? dtugosci ok 1 km na stanowisko nr 7 1.
nap. GPZ Lubraniec-Kruszyn. Dobér zyly powrotnej kabli SN potwierdzi¢ obliczeniami (w przypadku
takiej mozliwosci zastosowacé przekroj 25 mm? (Cul).

27. Zgodnie z zatgcznikami mapowymi zdemontowacé linie napowietrzne SN o tacznej dtugosci ok. 10 km

UWAGA- w przypadku styku sie¢ EOP i sie¢ obca nalezy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi¢ wiascicieli
sieci obcej ulegajacej przebudowie. Na etapie koncepciji projektowej nalezy zidentyfikowac takie punkty i oceni¢ ich
wptyw na przebudowe sieci SN. Przyktadem jest punkt 13 i 14 powyzej. Formalna komunikacja (powiadomienia)
w powyzszym zakresie jest w gestii EOP, jednak projektant powinien zidentyfikowa¢ punkty styku z siecig
obcg i okresli¢ zakres jaki powinien by¢ opisywany w powiadomieniach do wlascicieli sieci obcej, ktora
bedzie podlega¢ przebudowie.

()

o O O
—_ =

D

Wymagania dodatkowe

W torach gtéwnych nalezy stosowac roztgczniki o znamionowym pradzie wytgaczalnym 400 A,

Trasa linii kablowych SN jest wrysowana wytgcznie pogladowo i nie stanowi wskazan dla projektanta,
Linie kablowe prowadzi¢ w pasach drdg, drogach lesnych, lesnych pasach przeciwpozarowych,

Linii kablowych nie prowadzi¢ w $ladzie linii napowietrznej ulegajacej likwidacii,

W przypadku przebudowy linii napowietrznej SN na kablowa przedstawi¢ na etapie koncepcji poréwnanie
kosztéw jednorazowej stuzebnosci projektowane; linii kablowej po dziatkach prywatnych i kosztéw opfat
za okres 10 lat w przypadku utozenia projektowanej linii kablowej w pasie drogowym,

Jesli wystepujg kable olejowe to bezwzglednie zmufowa¢ przed stacjq i wprowadzi¢ do stacji suchg
gtowice kablowa,

Rozdzielnicg SN instalowa¢ wraz z podestem, badz kanatem kablowym.

W stacjach kable uktada¢ w kanatach kablowych, w przypadku braku kanatu kablowego nalezy go
wykonac,

W miejscach pozbawionych infrastruktury technicznej kabel nalezy uktada¢ metodg ptuzenia.
W przypadku tej metody dobra¢ odpowiedni typ kabla i uzgodni¢ z EOP,

W polach liniowych zastosowac¢ petng telemechanike (zgodna ze standardami EOP),

W polach wytacznikowych zasilajgcych wiecej niz jedng stacje SN/nn zastosowaé petng telemechanike
(zgodng ze standardami EOP),

W polach wytacznikowych zasilajacych pojedynczg stacje SN/nn  zastosowaC telemechanike
odzwierciedlajaca tylko stany potozenia tacznika i zadziatanie zabezpieczen,

Po realizaciji prac dokona¢ aktualizacji uktadu ruchowego sieci z Regionalng Dyspozycjg Mocy,

Na etapie projektu przewidzie¢ / zaprojektowa¢ przebudowe sieci elektroenergetycznej w taki sposob by
w trakcie przebudowy wszyscy odbiorcy mieli zapewniong ciggtos¢ zasilania,

Dokona¢ wymaganych obliczen dla sieci Sredniego i niskiego napiecia,

Dla zadan zwigzanych z budowa nowej sieci SN jak i jej przebudowal/rozbudowa, ktéra powoduje
zmiane parametrow sieci dokona¢ obliczenia nastaw zabezpieczen dla wszystkich pol
wyposazonych w zabezpieczenia oraz sygnalizatory zwar¢ znajdujacych sie na danym ciagu
liniowym

Szczegbtowe problemy wynikajace z proponowanej rozbudowy sieci Sredniego i niskiego napiecia
zostang rozwigzane przez projektanta w opracowanej dokumentaciji technicznej w oparciu o wizje lokalng,
przeprowadzong w terenie oraz uzgodnienia z wiascicielami gruntow,

Zestawienie materiatow zrobi¢ w podziale na gminy,
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s) Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentacji projektowe;,

t) Materialy z demontazu rozliczy¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w EOP,

u) W dokumentacji projektowej zawrze¢ zapis: ,Do wykonania zakresu wytycznych powinny by¢
dopuszczone wytacznie wykwalifikowane stuzby ENERGA-OPERATOR SA lub wykonawcy zewnetrzni
posiadajacy  certyfikaty ~wydane przez upowaznione o$rodki  szkoleniowe lub  przez
producentow/dostawcéw osprzetu”.

5.2.2 Telekomunikacja

Wymogi i szczegdty dotyczace telekomunikacii ujete sq w Standardzie 35. Jest to dokument niejawny i zostanie
udostepniony wykonawcy po zawarciu umowy o zachowaniu poufnosci.

Infrastruktura telekomunikacyjna w obiekcie musi spetnia¢ wymagania okre$lone w Standardzie 35 oraz
wymagania okre$lone dla obiektéw w NC ER. Szczeg6ty do uzgodnienia na etapie projektowania z Departamentem
Telekomunikaci.

W ramach infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ migdzy innymi:

- zasilanie pomieszczenia tacznosci wraz z tablicg rozdzielczg

- system wentylacji i klimatyzacji z uwzglednieniem freecoolingu, sterowanym przez sitownie telekomunikacyjng

- sifownie telekomunikacyjng 48VDC oraz 230VAC wyposazong w sze$¢ stringdw bateryjnych

- siec technologiczng TAN

5.2.3 Zabezpieczenie stacji

System zabezpieczenia technicznego SOT stacji nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardem 34 obowigzujacym
w ENERGA-OPERATOR SA wydanie drugie z dnia 4 lutego 2021 roku. Jest to dokument do uzytku stuzbowego
i zostanie udostepniony po zawarciu umowy 0 zachowaniu poufno$ci.

Rozwigzania w zakresie Systemu Ochrony Obiektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonania projektu z Biurem
Bezpieczenstwa. Biuro Bezpieczenstwa nie zajmuje sie¢ wplywem SOT na bezpieczenstwo sieci, w tym zakresie
projektant jest zobowigzany do wtasciwego umieszczenia elementow SOT w taki sposob, aby nie kolidowaty
z liniami i urzadzeniami elektroenergetycznymi.

Rozwigzania w zakresie telekomunikacji, w tym rodzaj i typ medium komunikacyjnego sieci szkieletowej
i wewnatrz obiektowej oraz technologie i standard sprzetu (potaczenie z obiektami nieenergetycznymi za
posrednictwem sieci lub TZM, FO) nalezy wykona¢ zgodnie ze Standardami Z-32 i Z-35 oraz uzgodni¢ w
Departamencie Telekomunikacji.

Wymagania w zakresie Systemu Sygnalizacji i Gaszenia pozaru nalezy uzgadnia¢ z Biurem Zarzadzania BHP.
Zgodnie ze Standardami Technicznymi w ENERGA-OPERATOR SA. (Zatacznik Z-32), nie ma potrzeby stosowania
automatycznych systemoéw gaszeniowych.

6. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa J.m. | llosé
1. | Dokumentacja projektowa i uzyskanie PnB dla staci, szt. 1
powigzania WN i powigzan SN
1. | Dokumentacja projektowa i uzyskanie PnB dla linii Machnacz-(st Kruszyn)-Lubraniec szt. 1
2. | Budowa stacji GPZ, typ AlS, uktad H z transformatorami 2 x szt. 1
25MVA (lub 31,5 MVA)
3. | Budowa powigzania WN km 1,5
Budowa linii WN Machnacz-Kruszyn-Lubraniec Km 43
4. | Budowa powigzan SN oraz rozbudowa/przebudowa sieci SN km 22,2
6. | Ustanowienie stuzebno$ci przesytu pod linig WN Machnacz —Kruszyn - Lubraniec kpl. 1
Ustanowienie stuzebnosci przesytu pod linig WN — powigzanie stacji Kruszyn kpl. 1
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7. Wymagania dodatkowe

7.1. Nabywanie praw do nieruchomosci dla projektowanych urzadzen elektroenergetycznych

Lokalizacja planowane;j stacji GPZ Kruszyn to teren istniejacej stacji RS Kruszyn. Dziatka RS Kruszyn o nr 48 obreb
Kruszyn gmina i Powiat Wioctawek o powierzchni okoto 5870 m? jest wtasnoscia ENERGA-OPERATOR SA.

W zakresie zaréwno linii/powigzan stacji GPZ Kruszyn z planowanag linig relacji Machnacz - (Kruszyn) — Lubraniec
wraz ze stanowiskiem stupowym dla wpiecia tej stacji oraz linii Etap 2 realizacji Machnacz — (Kruszyn) — Lubraniec
w chwili tworzenia wytycznych nie jest znany docelowy przebieg trasy tych obiektow. Nie ma wiec mozliwosci
zbadania stanu prawnego nieruchomosci, na ktérych zostang posadowione urzadzenia elektroenergetyczne.
Nalezy pamietac, iz szczegotowe zasady pozyskiwania praw do nieruchomosci powinny by¢ okreslone przez strony
w umowie z Wykonawcg. Zasady te powinny jednak uwzglednia¢ aspekty opisane ponizej.

Zgodnie z obowigzujgcymi w ENERGA-OPERATOR SA zasadami pozyskiwania tytutbw prawnych
do nieruchomoéci dla obiektow projektowanych przyjmuje sie zasade, ze dla:
o Stacji Wysokiego Napiecia konieczne jest nabycie prawa wiasnosci lub uzytkowania
wieczystego wydzielonej geodezyjnie nieruchomosci,
o linii elektroenergetycznych WN i SN podstawowg forma prawng uzyskania tytutu prawnego
do dysponowania nieruchomoscig, jest ustanowienie przez wtasciciela nieruchomosci,
na ktorej realizowana ma by¢ inwestycja, stuzebno$ci przesytu.

W zakresie okre$lenia powierzchni stuzebnosci przesytu nalezy stosowaC dokument ,Zasady okre$lania
powierzchni stuzebnosci przesytu niezbednej do wiasciwego korzystania z urzadzen” (mozliwe odstepstwa
w przypadkach uzasadnionych interesem ENERGA-OPERATOR SA, w tym wzgledami technicznymi,
ekonomicznymi itp., na nieruchomosciach oséb fizycznych). W sytuacjach potrzeby uzyskania odptatnego tytutu
prawnego do nieruchomosci, komérka wasciwa do spraw nieruchomosci energetycznych Oddziatu dokonuje
analizy sprawy i wyceny witasnej wynagrodzen dla wiascicieli, na podstawie tabelarycznego wykazu
przygotowanego przez Wykonawce. W przypadku braku mozliwo$ci pozyskania tytutu prawnego w drodze
stuzebnosci przesytu mozliwe jest pozyskanie takiego tytutu w drodze postepowania administracyjnego w trybie
art. 124 i art. nastepnych Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo$ciami.

Pozyskujac tytuty prawne do nieruchomo$ci na rzecz EOP nalezy przestrzega¢ postanowien ,Wytycznych
dla wykonawcow okre$lajacych zasady nabywania praw do nieruchomosci w zakresie sieci WN” oraz zapisow
W umowie z wykonawca.

Wzory umdw/porozumieni dotyczacych pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomo$ci oraz szczegdtowe
zasady ich pozyskiwania zostang udostepnione Wykonawcy dokumentacji projektowej po podpisaniu umowy.

Wykonawca, po zakonczeniu prac zwigzanych z realizacjg zadania przedstawi koszty, jakie poniost w zwigzku
z regulacjg stanu prawnego odrebnie dla kazdej nieruchomosci.

W przypadku wykonywania prac modermizacyjnych na istniejacych urzadzeniach, pozyskanie tytutu prawnego
dotyczy tych nieruchomosci, ktorych zajecie przez Wykonawce jest konieczne w zwigzku z realizacjq zadania.
W tym wypadku, przed przystapieniem do rozmoéw z wtascicielami nieruchomosci nalezy sprawdzi¢ w EOP stan
prawny urzadzen zlokalizowanych na nieruchomosciach bedacych przedmiotem wytycznych.

Rzeczywiste oszacowanie kosztéw zwigzanych z pozyskaniem zgdd wiascicieli nieruchomosci nastapi na etapie

projektowym, po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentacji projektowej szczegotowego wykazu nieruchomosci
wraz z okresleniem przeznaczenia i charakteru kazdej z nieruchomosci.
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W przypadku pozyskiwania tytutbw prawnych do nieruchomosci przez Wykonawce, zasady nabywania tytutéw
prawnych oraz mechanizm kontroli wydatkowanych Srodkéw nalezy opisa¢ w umowie z wykonawca.

7.2. Ochrona Srodowiska

o ze wzgledu na budowe GPZ wraz z napowietrznym przytaczem 110 kV oraz budowe linii 110kV
przedsiewzigcie zalicza sig do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko — wymagana
decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach,

e niezaleznie od wyboru ostatecznej lokalizacji — wymagana inwentaryzacja przyrodnicza miejsca realizacji
inwestyciji, w szczegdlno$ci obejmujaca ptazy, gady i ptaki oraz siedliska (fitosocjologiczna),

o dla planowanej lokalizacji stacji wg wytycznych — przy prawidtowo wykonanej karcie informacyjnej raport
oddziatywania na $rodowisko nie powinien by¢ wymagany.

7.3. Kolizje planowanych sieci WN i SN

Na etapie opracowania dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ wykaz wszystkich kolizji/skrzyzowan
wystepujacych na trasie plan. linii 110 kV i linii SN z istniejacymi i projektowanymi liniami NN, WN, SN i nn.

Dla kazdej kolizji/skrzyzowania przedstawi¢ rozwigzanie projektowe, po uzgodnieniu rozwigzania z ENERGA-
OPERATOR wykonac¢ projekt budowlano-wykonawczy usunigcia kolizji.

7.4. Dokumentacja projektowa

Wymagania szczegdtowe w zakresie dokumentacji projektowej, ktére nie sg ujete w dokumentacii
przetargowej/umowie:

e Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymagania okreslone w art. 99 ust. od 4-6 Prawa
zambwien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2019, tj. z dnia 22 lipca
2022 r. (Dz.U. 22022 r. poz. 1710) i zostac przygotowana jako opis przedmiotu zamowienia
odnoszacy sie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych z godnie z art. 101
ust.1 pkt. 2) . Dokumentacja musi wiec uwzglednia¢ nastepujace zasady:

o dokumentacja projektowa powinna opisywa¢ przedmiot zaméwienia odnoszac sie do

wymaganych cech materiatow, produktu lub ustugi (art. 101 ust.1 pkt. 2) oraz do:
Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, norm innych panstw czlonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych normy europejskie, europejskich
ocen technicznych oraz wspéinych specyfikaciji technicznych — wg. kolejnosci wymienione;
od pkt a) do g) art. 101 ust.1 pkt. 2.

o Projektant zobowigzany jest poinformowac ze ,dla wszystkich wskazanych w dokumentacii
projektowej norm lub standardéw dopuszczalne sg normy lub standardy réwnowazne.
Normy rownowazne sg traktowane na réwni z normami zatwierdzonymi przez Polski Komitet
Normalizacyjny. Za norme rownowazng uwaza si¢ norme, zawierajaca w catosci tres¢ normy
EN lub dokumentu harmonizacyjnego HD, zatwierdzong przez krajowy komitet
normalizacyjny czlonka CENELEC Europejskiego  Komitetu  Normalizacyjnego
Elektrotechniki lub norme zatwierdzong przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczna,
ktéra bez jakichkolwiek zmian zostata wprowadzona jako norma EN lub dokument
harmonizacyjny HD.”
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O

O

dokumentacja projektowa powinna opisywac przedmiot zamdwienia w sposob jednoznaczny
| wyczerpujacy za pomocg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okre$len, uwzgledniajac
wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty,
przedmiotu zaméwienia nie mozna opisywa¢ w sposob, ktdry mogtby utrudniaC uczciwg
konkurencje, w szczegdlnosci przez wskazanie znakdéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, kiory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektorych wykonawcow lub produktow,
jesli przedmiotu zamowienia nie mozna opisa¢c w wystarczajaco precyzyjny i zrozumiaty
sposob i Projektant nie moze unikng¢ wskazania w dokumentacji projektowej znaku
towarowego, patentu lub pochodzenia, zrddta lub szczegdlnego procesu, ktory
charakteryzuje produkt lub ustuge dostarczang przez konkretnego wykonawce (co jest
sytuacjg wyjatkowa) Projektant jest zobowigzany:
= uzasadnic¢ to wskazanie pod wzgledem technicznym,
= w sposOb przejrzysty i jasny okreSlic kryteria stosowane celu oceny
rownowaznosci, np. poprzez wskazanie minimalnych parametréw wydajnosci
lub funkcjonalno$ci, w tym wymagan S$rodowiskowych, ktorym powinny
odpowiada¢ materiaty, urzadzenia lub technologie rbwnowazne. Opis zakresu
rownowaznosci powinien opieraé sie¢ na obowigzujacych w EOP
standardach technicznych.
= zawrze¢ zapis dopuszczajacy zastosowanie rozwigzan réwnowaznych, opisa¢
rozwigzania wyrazami ,lub rbwnowazny”,

Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integralng czescig dokumentacji projektowe.

8.

Informacje dodatkowe

8.1. Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentacji sktada do kancelarii ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Torun, ktdra nastepnie zostanie przekierowana
do Wydziatu Dokumentacji Energetyczne;j.

W/w komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacii
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegdlnymi komorkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

Komaorki organizacyjne EOP

Centrala Oddziat w Toruniu RD Wtoctawek

MTS, MZE, MDP, IT, OMZ, OMMR, 9MZS, IMZE,

wedtug potrzeb

DPP, ZR, ZS 9DP, 97B, 9PSA

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komdrek
weryfikujgcych.
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Opracowane wytycznych realizacji inwestycji wraz z harmonogramem planowanych wytaczen, nalezy uzgodni¢
w Centralnej Dyspozycji Mocy w Gdansku przed przekazaniem placu budowy.

8.2. Zmiany i odstepstwa

W sytuacji, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastgpita konieczno$¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych stosowanych w ENERGA-
OPERATOR S.A. lub pojawita sig konieczno$¢ zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych
lub wyjasnienia watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowa¢ sie z autorem wytycznych
programowych. Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa zgodnie
z obowigzujacymi zasadami. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komérki opracowujgcej wytyczne programowe.

8.3. Parametry zwarciowe

Na potrzeby doboru przekrojow przewoddw uziemiajacych, uziomu kratowego stacji, ochrony przeciwporazeniowej
na terenie stacji, doboru aparatury, konstrukcji wsporczych dla standw obcigzer dynamicznych pochodzacych od
pradéw zwarciowych nalezy przyja¢c minimalny poziom mocy zwarciowej Skq = 3500 MVA (Ik3f =18,5 kA).
W sytuaciji, gdy w wybranym miejscu lokalizacji stacji GPZ wyliczony na etapie projektu poziom mocy zwarciowej
przewyzszy warto$¢ 3500 MVA nalezy przyjaé w projektowaniu poziom Skq=5000 MVA (Ik3f=25 kA).

Podana warto$¢ wytrzymatosci zwarciowej przewoddw uziemiajacych WN i SN dotyczy zaréwno zwaré
trojfazowych, jak i jednofazowych. W przypadku, gdy stosunek sktadowej zerowej reaktancji zerowej do zgodnej
X0/X1<1, przy doborze rozwigzanh na stacji i obliczeniach nalezy bra¢ pod uwage warto$¢ pradu jednofazowego.

W sytuacji wystapienia konieczno$ci dokonania dostosowania istniejacej linii pod katem zwarciowym nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia dokumentacje w tym zakresie.
Dane zwarciowe dla stacji Lubraniec i Wioctawek Azoty (dostepne na etapie tworzenia wytycznych) wynosza;

Sk k3 Ik1
Xk0/Xk1
MVA kA kA o
WLA 6989 36 682 42320 0.60
LBR 2557 13424 11158 1.64

9. Spis zatacznikow
1. Zatgcznik 1 charakterystyka RS Kruszyn

2. Zatgcznik 2 GPZ Kruszyn schemat 110kV
3. Zalgcznik 3 GPZ Kruszyn wyprowadzenia SN.
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Zatacznik 1
Charakterystyka RS Kruszyn
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Rozdzielnica:
Un=17,5kV; Ik3f=25kA/1s;
Podziatka polowa <800mm

In=2000A

Uwagi:
linig przerywang na schemacie oznaczono rezerwe pod przekfadniki napieciowe i ograniczniki przepiec w polach odpfywowych;
— wyposazenie rozdzielnicy powinno spefniaé wymagania Standarddw techmczmych ENERGA-OPERATOR SA;
— przygotowac rame pod rozdzielnicq dla docelawe] ilosci pol — 32 pola;
— w polu fgcznika szyn 15kV stosowaé mosty kablowe uktadane w kanale kablowym dla ustawienia dwurzedowego rozdzielnicy;
— * oznaczono iloc kabli przy wymianie transformatorow na 40MVA
~ opis wyprowadzedt pdl

zawarty w tekscie wytycznych punkt 5.2.1. Wyprowadzenia linii SN, powigzania sieci SN
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Stacja elektroenergetyczna KRUSZYN 110 kV/SN
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