Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane z wymiang 87 kpl. wyeksploatowanych stupéw o$wietleniowych
stalowych na stalowe ocynkowane nowe. Szczegdtowe zestawienie stupdw do wymiany z podziatem na ulice zawiera
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Zakres robot

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

dofaczona do niniejszej specyfikacji tabela (Zatgcznik g).

stare stupy:

Stare oprawy:

nowe stupy:

stalowe — Wykonawca zdaje na ztom na konto EOS, a karte przekazania
odpadu(na ktérej wtascicielem odpadu jest EOS), na podstawie ktérej

Zamawiajgcy wystawi fakture, przekazuje do DRU Karlino
stupy

— do przetozenia na nowe stupy

parkowe stalowe okragte:

AURIGA 5

(Biaty Bér ul. Magazynowa, Gérna; Dworcowa)
drogowe stalowe:

ANTARES 7 z wysiggnikiem 1m x 1m <5°

(Biaty Bor ul. Brzeznicka i Bogustawa VIII)

CN7 z wysigegnikiem 1m x 1m <5°

(Szczecinek ul. Matusewicz; Niecata; Poniatowskiego)
CN8 z wysiegnikiem 1m x 1m <5°

(Szczecinek ul. Pilska)

CN8 z wysiegnikiem 1m x 1,5m <5°

(Ostropole Gm. Barwice)

CN9 z dwuramiennym wysiegnikiem 2x 1m x 1m <10°<180°
(Szczecinek Plac Mtynski)

CN9 z wysiegnikiem 1m x 2m <5°

(Szczecinek ul. Pilska)

Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w nowe komplety ztgczy bezpiecznikowych IZK.

Zakres podstawowych czynnosci zwigzanych z wymiana obejmuije:

Demontaz starego stupa oswietleniowego:
- demontaz nawierzchni wokot stupa,
- demontaz stupa wraz z fundamentem,

- demontaz znakow/reklam znajdujgcych sie na stupie (drogowe, wodociggowe, informacyjne itp.),

- demontaz oprawy wraz ze zrodiem swiatta,

- demontaz wyposazenia elektrycznego stupa — demontowane ztgcze bezpiecznikowe bez odzysku;

Montaz nowego sfupa oswietleniowego:

- montaz nowego stupa stalowego z wysiegnikiem i fundamentem; dot stupa zabezpieczony przed wilgocig do wys. 30 cm
ponad poziom gruntu; sruby mocujgce stup do fundamentu zabezpieczone kapturkami termokurczliwymi,

- montaz oprawy z demontazu wraz ze zrédtem Swiatta lub przetozenie istniejgcej oprawy na nowy stup,
- montaz nowej instalacji elektrycznej wewnatrz stupa (w tym przeciwporazeniowej) — nowe przewody od zitgcza 1ZK do

- wykonanie instalacji przeciwporazeniowej wszystkich wymienianych stupéow przewodem min Cu 10mm?,
- wykonanie przedtuzenia wszystkich kabli wchodzgcych do wymienianych stupdw - nalezy zatozy¢ wykonanie 2 muf
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oprawy,

kablowych (w przypadku zbyt krétkich kabli),
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87 kpl.

88 kpl.
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32 kpl.
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- montaz NOWYCH kompletnych zlgczy bezpiecznikowych I1ZK; zyly kabla zaizolowane rurkami termokurczliwymi o

wilasciwej kolorystyce,

- wykonanie estetycznych i trwatych oznacznikéw na kablach we wnekach stupowych (YAKY 4x., kierunek stup nr ..)

- odtworzenie uziemien, a w przypadku ich braku wykonanie 34 kpl. uziemien wskazanych na schematach,

- wykonanie pomiarow rezystancji izolacji WSZYSTKICH wypinanych kabili,

- wykonanie pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j,

- wykonanie pomiardw rezystancji uziemien,

- estetyczne i trwate przywrdcenie/nadanie numeracji stupdw czarna farbg na ocynk od strony jezdni,

- wykonanie prawidtowego fazowania,

- przywrdcenie znakow/reklam, ktdre znajdowaly sie na stupie (trwale mocowanie w oparciu o opaski zaciskowe z tworzyw

sztucznych lub gotowe rozwigzania nie niszczace powierzchni ocynkowanych),

- naprawa nawierzchni wokot stupow (uzupetnienie polbruku) wraz z zageszczeniem gruntu;

Dodatkowo w ramach prac nalezy przestawi¢ (mozliwos¢ uzgodni¢ na etapie wykonawstwo z Kierownikiem DRU

Szczecinek) do skraju chodnika (ale nie poza chodnik) stupy wskazane w Zatgczniku g).

Oferta winna obejmowac caty wskazany zakres robot. Nie dopuszcza sig sktadania ofert cze$ciowych.

Warunki prowadzenia robét

. Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ informacje o rozpoczeciu robot zainteresowanym instytucjom, podmiotom

i gestorom sieci przed planowanym rozpoczeciem prac.

. Obowigzkiem i kosztem wykonawcy jest, sporzadzenie harmonogramu robét oraz powiadomienie o nich

zainteresowane instytucje, podmioty i gestorow sieci.

UWAGA!

Wymiana stupéw musi odbywac¢ sie w taki sposoéb, aby NIE dopuscié do pozbawienia ulic oswietlenia !

3. Prace uzgodnié i prowadzié pod nadzorem EOS. Dopuszczenie do prac realizowane bedzie przez EOS

nieodpfatnie. Ewentualne koszty wytgczen/przetgczen ze strony ENERGA-OPERATOR SA Oddziat KOSZALIN, a
takze pozostatych gestorow sieci obcigzajg wykonawce robaét.

UWAGA!

PRZED kazdorazowym wejSciem na sie¢ ENERGI nalezy powiadomi¢ o tym przedstawiciela ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. w osobie Kierownika p. Dawid Kuczmery kom. 607 885 831 /lub dyzurnego tel. 58/ 760 72
40 /lub 801 800 103/.
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Organizacja robot lezy po stronie Wykonawcy. Wykonawca organizuje sprzet i materialy we wtasnym zakresie, za
wyjatkiem stupow z wysiegnikami i fundamentami oraz zrédet sSwiatla, ktorych zakup lezy po stronie
Zamawiajacego. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy tylko dowdz powyzszego materiatu na miejsce robdt, jego
zatadunek/roztadunek oraz montaz.

Stupy stalowe z wysiegnikami i fundamentami - odbior 26 tygodnia br..

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, sztukg budowlang, aktualng wiedzg
techniczng oraz zasadami obowigzujacymi w ENERGA Os$wietlenie Sp. z 0.0., uzywajac specjalistycznego sprzetu.
Wszystkie dostarczane przez Wykonawce urzadzenia oraz materiaty powinny by¢ fabrycznie nowe.

. Stupy stalowe posadowi¢ drzwiczkami od strony chodnika, aby umozliwi¢ swobodny dostep do wneki stupowej.

Jezeli takie posadowienie stupa nie zapewnia swobodnego dostepu do wneki stupowej, stup posadowié
drzwiczkami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdéw do najblizszej jezdni. W przypadku posadowienia
stupéw w chodniku catosé fundamentéw wraz z Srubami mocujgcymi nalezy schowac pod poziom chodnika. W
przypadku posadowienia stupdw w zielencach, fundamenty powinny wystawa¢ 5 cm nad powierzchnie gruntu.
Fundamenty stupow zabezpieczyé przed wilgocia na CALEJ powierzchni. Stope stupa oraz stup do
wysokosci 30 cm nad poziom gruntu zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych koloru szarego.
Dokonaé zageszczenia gruntu. Sruby mocujgce stupy do fundamentéw zabezpieczyé $rodkiem antykorozyjnym
i kapturkami termokurczliwymi.

Kable we wnekach stupowych przytaczaé uzywajac ztaczy IZK, zostawiajgc odpowiedni zapas umozliwiajgcy
wyciggnigcie poszczegolnych ztgcz na zewnatrz stupa, zachowujgc zasade, ze najwigkszy zapas musi by¢
wykonany na przewodzie ochronno-neutralnym.
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10.

Energa

W przypadku gdy kabel jest za krotki i mimo podkopania stupa nie wystarczy do wykonania prawidtowego
podigczenia (wykonania zapasu i podigczenia w taki sposob, aby ztgcza 1ZK byly na wysokosci umozliwiajgcej
swobodny dostep do zabezpieczenia oprawy oraz do zacisku ochronno-neutralnego), nalezy przedtuzy¢ kable
wykonujgc mufy kablowe i prawidtowo podpiaé kabel.

Stosowa¢ wlasciwe rodzaje ztaczy bezpiecznikowych IZK wg wymagan EOS.

Na kablach zaprasowaé NOWE koncoéwki zaizolowane rurkami termokurczliwymi o wiasciwej kolorystyce. Na
kablach we wnekach stupowych mocowac trwate oznaczniki kablowe kierunkowe z informacja: typ kabla, kierunek
stup nr..., EOS 2024.

We wszystkich stupach stalowych wykonaé instalacje ochrony przeciwporazeniowej przewodem
min Cu 10 mm?2 (DYzo) w izolagji zolto - zielone;.

Dokonac¢ prawidtowego fazowania.

NadacC estetyczng i trwatg numeracj¢ stupéw od strony jezdni (czarng farba na ocynk) ustalong na etapie
wykonawstwa zgodng z zasadami obowigzujgcymi w EOS.

GWINTY srub i zamki zabezpieczy¢ przed wilgocig towotem lub wazeling techniczna.

Odtworzy¢ uziemienia, a w przypadku ich braku wykonaé uziemienia ( 34 kpl.) wskazane na mapkach:

Wymagana rezystancja uziemienia stanowiska linii Ru10 Q.

W przypadku, gdy na wymienianych stupach zawieszone s3: znaki drogowe, oznakowania dotyczace wodociggow,
gazociggow, itp. oraz inne oznaczenia zwigzane z bezpieczenstwem ludzi i mienia, zabrania sie ich usuwania na
czas wymiany stupa. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do tymczasowego umocowania ich
w poblizu w widocznym miejscu. Niezwtocznie po postawieniu nowego stupa znaki te nalezy przywrdcic.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie terenu robdt, prowadzenie ich
z zachowaniem wymaganych przepiséw, w tym BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlang i aktualng wiedzg
techniczng. Wykonawca zobowigzany jest na swdj koszt zapewni¢ w trakcie prowadzenia rob6t mozliwo$c
bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodoéw w rejonie prowadzonych robot.

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie terenu prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.
Wszelkie napotkane kable i urzgdzenia traktowac jako czynne. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach
i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W razie potrzeby wykona¢ przekopy kontrolne. Skrzyzowania
i zblizenia z istniejacymi kablami prowadzi¢ zgodnie z norma SEP E-004. Prace w poblizu uzbrojenia podziemnego
wykonywac sprzetem recznym. Istniejacg sie¢ energetyczng nn nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z normg SEP E-004
i SEP E-003. W miejscach skrzyzowan z kablami telekomunikacyjnymi, kable TP SA ostania¢ rurami dwudzielnymi
A-PS 110.

Po zakonczeniu wykonywania robét ziemnych nalezy doprowadzi¢ wszystkie nawierzchnie (drogowe, piesze
i zielone) do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni) oraz uporzgdkowaé teren. Wykonawca ponosi koszty
wywozu i utylizacji ziemi, gruzu i innych pozostatych po wykonaniu robaét.

Materiaty z demontazu w postaci:

— zrédet Swiatta - stanowig odpad bedacy wiasnoscia Zamawiajgcego. Wykonawca przekazuje go do DRU
SZCZECINEK za pokwitowaniem,

— stupow stalowych i wysiegnikéw — stanowig odpad bedacy wtasnoscig Zamawiajgcego. W kwestii przekazania na
ztom i wystawienie karty przekazania odpadu Wykonawca zobowigzany jest skontaktowac sie z Kierownikiem DRU
SZCZECINEK.

Pozostate zdemontowane materiaty, ktére nie zostang ponownie wykorzystane przez Zamawiajgcego, stanowig
odpady bedgce wiasnoscig Wykonawcy, ktéry utylizuje je wiasnym staraniem i na swoj koszt.

Warunki odbioru roboét.

Informacje o zakonczeniu robét Wykonawca jest zobowigzany zgtosié Zamawiajgcemu na piémie na druku EOS
(dostepny na stronie www.energa-oswietlenie.pl), zatgczajgc m.in.

- oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt i uprzatnieciu terenu,
- dokumentacje powykonawcza, w tym:

schemat jednokreskowy wraz z podaniem typow i parametréw nowych urzgdzen, tzn. kabla,
przewodow, stupdéw, opraw i zrédet Swiatta oraz punktu zasilania,
mape terenu z zaznaczeniem kolorem czerwonym wykonanych elementow,

- protokoty pomiaréw rezystangji izolacji kabli/przewodéw,
- protokoty pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j,
- protokoty pomiaréw rezystancji uziemien,
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- protokot odbioru nawierzchni,

- karte przekazania na ztom elementéw stalowych z demontazu,
- protokot demontazu,

- certyfikaty/deklaracje zgodnosci gtownych materiatéw dostarczanych przez Wykonawce.

Odbidr prawidtowo i w petnym zakresie wykonanych robot potwierdzony zostanie podpisaniem przez obie strony
protokotu odbioru koncowego.
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