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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Ptocku, RD Miawa

UL. WARSZAWSKA 127, 06-500 MLAWA

WYTYCZNE PROGRAMOWE

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ Z
WYKONAWSTWEM NA REKONFIGURACJE OBWODOW
NN ZE STACJI S6-00712 WIERZBOWO PGR | S6-00713

WIERZBOWO W MIEJSCOWOSCI WIERZBOWO
GM.ItOWO-OSADA. Dt 0,387KM - (P+W)

NR WYT.: EOP/DYSN/7/2025/01978

NR ZAD. INWEST.: OBMBS/76/25402
" OPRACOWANO W: DZIAL ZARZADZANIA EKSPLOATACJA, T4AMZE

OPRACOWAL.: MAREK KORDULEWSKI,74MZE l“ L

rll ....................
SPRAWDZIL: WITOLD TARNOWSKI,74MZE
/ f-Dgrektor ‘ -
( Rejon Dg%trgbu L fawa /g _O‘_S 7&ZJ_I

ZATWIERDZIL: % £ ool Data: ...
\‘ SHOVTomzyle e
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1. Wymagania techniczne

wersja szablonu: 3.0

Realizacja zakresu inwestycyjnego objetego przedmiotowymi wytycznymi programowymi musi

by¢ zgodna z:

1) wymogami ustawy Prawo Budowlane, obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy
technicznej oraz pozostalymi, obowiazujacymi w tym zakresie przepisami,

2) wytycznymi oraz standardami technicznymi obowiazujacymi u Zamawiajacego, dostepnymi
na stronie internetowej www.energa-operator.pl.

Wszystkie urzadzenia:
1) musza posiadaé certyfikaty zgodnosci wystawione przez niezalezne akredytowane jednostki

certyfikujace iflub protokoly badai typu wykonanych przez niezaleine akredytowane
laboratoria,

2) musza speinia¢ wymagania Dyrektyw Europejskich Nowego Podejscia w zakresie podanym
w Dyrektywach .

-

#

2. Przedmiot opracowania

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg wykonawstwa w terenie (P+W) na rekonfiguracje

zasilania obwodéw nN obecnie zasilanych ze stacji $6-00712 Wierzbowo PGR poprzez:

1. Budowa ztgcza kablowego nN typu KRSN jako weinka w dwie istniejace linie kablowe nN typu YAKY
4x70mm? zasilane ze stacji S6-00712 Wierzbowo PGR

2. Budowa linii kablowej nN typu NA2XY 4x120mm? od ist. stacji napowietrznej SN/nN nr 56-00713
Wierzbowo w kierunku projektowanego ztacza kablowego typu KRSN - dt. ok. 0,33km.

3. Budowa linii kablowej nN typu NA2XY 4x70mm? od ist. stanowiska stupowego nN nr 760713-02 8 w
kierunku projektowanego ztacza kablowego typu KRSN - dt. ok. 0,057km.

4. Doposazenie istnigjacej szafki SR na stacji S6-00713 Wierzbowo w nowg podstawe bezpiecznikowa.

5. Unieczynnienie dwoch odcinkéw linii nN w kierunku stacji S6-00712 Wierzbowo PGR.

Projektowane odcinki finii kablowej maja by¢ zlokalizowane na gruntach w obrebie miejscowosci Wierzbowo gm.

llowo-Osada.- zgodnie z zataczonymi mapami koncepcii.

3. Stanistniejacy

4.1  Podpunkt 1- Stacja S6-00712 Wierzbowo PGR

Charakterystyka stanu isinieja_cegq E

Dane ogdine dla obiektu |Uwagi/Komentarze

Rok budowy 1976r. . .
Nroblekdu |se00712 ] dokaisowmana e
| Nazwa obiekty ——— Wu_erzbowo B zamknigtym z utrudnionym
GPZ Dzialdowo dostenein

Typ stac] N _ |sTsa 20250 1 w
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Charakterystyka stanu istniejacego

4.2 Podpunkt 2 — Stacja $6-00713 Wierzbowo

‘Dane ogéline dla obiektu Uwagi/Komentarze
Rok budowy ) | 1976r. B - N

| Nr obiektu . |S6-00713 B

Nazwa obiektu \Wierzbowo -

ePz _ Dziakdowo Jedna Szafka AMI
Typ stacji ~ |ZH-15B

Trafo B B 100kVA B B

4. Stan planowany / zakres prac

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacjg wykéhawstWa w terenie (P+W) na rekonfiguracje

zasilania obwodéw nN obecnie zasilanych ze stacji $6-00712 Wierzbowo PGR poprzez:

5.1 ~ Budowa linii kablowej nN - 2 odcinki

Zaprojektowac budowe linii kablowej nN typu NA2XY 4x120mm? od ist. stacji napowietrznej SN/nN nr
S6-00713 Wierzbowo w kierunku projektowanego ztacza kablowego typu KRSN - dt. ok. 0,33km. -
zgodnie z zataczonym schematem koncepcii.

Zaprojektowat budowe linii kablowej nN typu NA2XY 4x70mm? od ist. stanowiska stupowego nN nr
760713-02 8 w kierunku projektowanego Ziacza kablowego typu KRSN - dt. ok. 0,057km. - zgodnie z
zalaczonym schematem koncepji.

Na stanowisku nr 760713-02 8 zaprojektowat i zabudowaé roztgcznik bezpiecznikowy — 1szt

52 - Budowa nowego zlacza kablowego nN

Zaprojektowat budowe nowego rozgateznego Zlgcza kablowego nN typu KRSN z min. 5 polowg
rozdzielnicg nN.- zgodnie z zataczonym schematem koncepcji  dz. nr 3/26 Iub 3/25).

Zigcze zaprojektowaé jako weinka w istnigjace dwie linie kablowe nN obecnie zasilane ze stacji S6-
00712 Wierzbowo PGR. Odcinki w kierunku ist. stacji S6-00712 Wierzbowo PGR zabezpieczy¢ w ziemi i
unieczynnié - zgodnie z zalgczonym schematem koncepcii

5.3 - Stacja $6-00713 Wierzbowo

Zaprojektowa¢ doposazenie istniejacej szafki SR w nowa podstawe bezpiecznikows z ktérej
wyprowadzi¢ projektowana linie kablowa nN.

Dostosowa¢ moc transformatora na stacji do nowego obcigzenie. Ewentualnie wymienié istniejacy
transformator na wigkszy S=160kVA.
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Planowane wylaczenia i podziat sieci:
Na czas realizacji inwestycji Wykonawca musi zapewni¢ altematywne zrodia zasilania w postaci agregatow

pradotworczych dla odbiorcow na obszarze objetym robotami:
- 1 agregat pradotworczy o mocy 63kVA

5. Rzeczowy zakres prac

Lp. | Nazwa Jm. | llosé

1. | Budowa linii kablowej nN typu NA2XY 4x120mm? mb 330
2. | Budowa linii kablowej nN typu NA2XY 4x70mm? mb 56
3. | Zabudowa ztacza kablowego nN typu KRSN szt 1
4, | Dotozenie podstawy bezpiecznikowej BM w stacji szt 1
5. | Unieczynnienie linii kablowej nN - dwa odcinki
6. | Zabudowa roziacznika bezpiecznikowego na stupie 760713-02 8 szt 1

| 7. | Opracowanie PT kpl 4

6. Termin realizacji:

Realizacja P+W - 28.11.2025

7. Wymagania dodatkowe
o Niniejsze wytyczne programowe powinny by¢ integraing czescia dokumentacii projektowe;.

> Format schematow w wersji elektronicznej: pliki w formacie pdf

> Format rysunkow w wersiji elektronicznej: pliki w formacie pdf

> Format map w wers;ji elektronicznej: pliki w formacie pdf oraz dxf (wersja 2016)

Nalezy opracowa¢ dokumentacje formalno-prawna w oparciu o nastepujace materiaty:

Mapy geodezyjne nalezy wykona¢ w wersji elektronicznej

Inwentaryzacje w terenie,

Albumy linii nN, Ztacz nN, przyjete do stosowania przez PTPIREE.

informacje zawarte w Wytycznych Programowych, stanowiace dane w zakresie przebudowy i budowy
sieci elektroenergetycznej.

Uzgodniong z Energa Operator S.A. Oddziat w Plocku Rejon Dystrybuciji Mtawa koncepcjg budowy.
W ramach opracowania PT uzyska¢ stosowne decyzje i zgody administracyjne.

YV V VYV

Y V
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> Nalezy pozyskac zgody wiascicieli nieruchomosci na posadowienie i demontaZ projektowanych urzadzen
energetycznych na drukach i formularzach obowigzujacych w ENERGA - OPERATOR SA.
> Do celéw wykonania PT, nalezy pozyskaé mapy geodezyjne d/c projektowych/opiniodawczych
PT nalezy opracowa¢ z wykorzystaniem: Informacii dotyczacei wytycznych na temat realizacji PT na poziomie
napie¢ SN oraz nN. (http://bip.energa-operator.pl/plock/lokalne).

Wymagane uprawnienia w RKW

wymagane
uprawnienia
Rodzaj robét Charakterystyka prac w_RKW do
realizacji
zadania
sieci NN kablowe TAK
sieci nN napowietrzne TAK
Proiekt . sieci SN kablowe
W% " | sieci SN napowietrzne R

sieci nN w technologii PPN TAK
linie i aparatura WN
stacie transformatorowe SN/nN | TAK

8. Informacje dodatkowe

1) Uzgodnienie dokumentacji

W celu dokonania uzgodnien projektowych wykonawca dokumentaciji sklada do kancelarii Energa
Operator ,0ddziat Ptock, Rejon Dystrybucji Mtawa, ktora nastepnie zostanie przekierowana do Dziatu
Dokumentacji Energetycznej (74MMD)

Wihw komérka organizacyjna odpowiedzialna jest za prowadzenie procesu uzgadniania dokumentacji
zaleznie od zakresu wytycznych z poszczegéinymi komérkami organizacyjnymi EOP w Centrali,
Oddziatach lub Rejonach Dystrybucji, zgodnie z wewnetrzng procedurg - decyzje w tym wzgledzie
podejmuje Kierownik komérki ds. dokumentacji energetyczne;.

Ponizej sugerowany zakres komorki organizacyjnej opiniujace dokumentacje:

Punkty Komérki organizacyjne EOP
Oddziat <Iinij wtal, aby RD Kliknij tutaj, aby
wytycznych Centrala worowagzic tekst. WLIOWaozic texst.
Pkt. 5.1 - - 74MMD
Pkt. 5.2 - - 74MMD
Pkt. 5.3 - - 74MMD

Kierownik komorki ds. dokumentacji energetycznej, w zaleznosci od potrzeb, moze rozszerzy¢ liste komarek
weryfikujgcych
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2) Zmiany i odstepstwa

W sytuacii, gdy na etapie projektowania lub realizacji zadania nastapita koniecznoéé¢ zastosowania rozwigzan
technicznych specjalnych/nietypowych, odbiegajacych od Standardéw Technicznych w ENERGA-OPERATOR SA
lub pojawita sig koniecznosé zastosowania dodatkowych elementéw nieujetych w wytycznych lub wyjasnienia
watpliwosci w zakresie rozwigzania technicznego nalezy kontaktowac sie z autorem wytycznych programowych.
Zastosowanie rozwigzan nieujetych w standardach wymaga uzyskania odstepstwa. Autor wytycznych, po analizie
Sprawy otrzymanej od biura projektowego, wysyta stosowny wniosek o odstgpstwo od standardéw technicznych
do wiasciwego Przewodniczacego Zespotu Technicznego dziatajacego przy Radzie Technicznej ENERGA-
OPERATOR. Uzyskanie odstepstwa lezy po stronie komorki opracowujacej wytyczne programowe.

3) Parametry zwarciowe

e Moc zwarciowa GPZ Dziatdowo nr 0028 dia szyn 15kV:
- ukiad normalny - 234MVA
- ukfad maksymalny — 389MVA

®  Moc zwarcia dla tzw. ukiadu maksymalnego - moc na szynach 15kV po zataczeniu sprzegta 110kV oraz 15kV
(rownolegta praca transformatorow).

9. Spis zalacznikéw
1. Mapa koncepcji - zakres opracowania
2. Schemat jednokreskowy koncepcji przebudowy zasilania
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